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PREDMET NAROCILA: 1ZVAJANJE NALOG KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Naroénik: Univerzitetni kliniéni center Maribor,

Obijekt:

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov (dela v hladilni strojnici
agregatov v MFT | in na obmocju lokacije hladilnih stolpov ob Zeleznici)

Opis predmeta narocila
Predmet javnega naroCila je izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu v fazi izvajanja,
izdelava varnostnega nacrta in elaborata prasdnih delcev.

Obseg
Obseg

GOl del

del je nasledniji:

GRADBENA DELA

Ureditev gradbi$¢a po Pravilniku o gradbiscih;

Zakoli¢ba komunalnih vodov na podrocju postavitve suhih hladilnikov;

Izdelava geodetskega posnetka;

Demontaze kovinske ograje, ruSenja obstojecih betonskih cestnih robnikov, rezanje
asfalta;

Strojno, ro¢ni izkopi zemljine za to¢kovne temelje, planiranje in utrjevanje zemljine,
zasipi, betoniranje.

STROJNA DELA

Demontaza obstojeCega hladilnega agregata v hladilni strojnici;

Demontaza obstojecCih dveh hladilnih stolpov od zunaj;

Dobava in montaza dveh novih suhih hladilnikov in enega hladilnega agregata;
Dograditev cevnih povezav med agregatom in stolpom;

Rekonstrukcija precrpali§¢a v strojnici z vgradnjo hidravliénega izenacevalnika in drugih
strojnih elementov;

Zamenjava obtoénih Crpalk;

Vgradnja mehcalne naprave.

ELEKTRO DELA

Dograditev CNS sistema;

Polaganije in prikljucitev energetskih kablov;
Kabliranje strojnih elementov;

Predelava obstojece el. omare;

Namestitev nove stikalne omare.

Opis del in nalog koordinatorja varstva pri delu

Izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu v vseh fazah gradnje in sicer 2 krat
tedensko;

Izdelanega varnostnega nacrta in elaborata prasnih delcev;

Sodelovanje z naro¢nikom, nadzorom, izvajalcem ter zunanjimi in notranjimi strokovnimi
sluzbami.
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Terminski plan investicije

Predvideni rok za izvedbo GOI del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo (predvidoma sredi
januarja 2021). Navedeni rok ne vkljuCuje izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, vkljuéno s
kvalitetnimi pregledi, tehni€nim pregledom in predajo del naro€niku ter pridobitvijo potrebnih
dovoljenj. V primeru podaljSanja roka za dokon¢anje GOI del se podalj$a tudi izvajanje storitev
koordinatorja za varnost pri delu.

Pogoji in dokazilo o sposobnostih

Imenovani koordinator za varstvo pri delu mora izpolnjevati pogoje iz 4. ¢l. Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi€nih gradbiscih (Ur.l. RS, st. 83/05
in 43/11 - ZVZD-1).

Ponudbi je potrebno priloziti potrdilo - Evidenéno Stevilko koordinatorja za varnost pri delu.

Reference

Ponudnik je v zadnjih 3 letih, Steto od dneva objave obvestila o tem narocilu, nastopal v vilogi
izvajalca nalog koordinatorja za varnost pri delu pri vsaj eni izvedbi GOI del na zahtevnem
objektu razvr§€enem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod $ifro 1264 (Stavbe za
zdravstveno oskrbo). Vrednost izvedenih GOI del je znaSala vsaj 500.000 EUR (vrednost brez
DDV).

Plag¢ilni pogoji

V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroski (prevozni stroski, dnevnice, malice, telefonske storitve,
internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, itd.)

Naroc¢nik bo pogodbeno vrednost poravnal v 3 mesecnih situacijah skladno s ponudbenim
predracunom. Placilni rok je 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega racuna, po
opravljeni storitvi.
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