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1. Splosno

V drugi kleti stavbe Oddelka za onkologijo se nahaja prostor kamor bo umescen aparat
MR 1,5T. Prostor ni gradbeno dokoncan, izvedeni so samo nosilni elementi stavbe. Do
prostora so pripeljanimi dovodi strojnih in elektro instalacij. Stavba ima pridobljeno
uporabno dovoljenje iz leta 2013. Za prostor, v katerega se bo umestil MR aparat, bo
treba po zaklju€eni delih pridobiti lo€eno uporabno dovoljenje.

Celotna stavba Oddelka za onkologijo je v tem trenutku v uporabi. Stavba sluzi
zdravljenju onkoloskih bolnikov, kar pomeni, da se v stavbi gibajo osebe, ki jim imajo
zaradi postopkov zdravljena lahko pomembno oslabljen imunski sistem.

Trenutna epidemioloSka situacija zaradi koronavirusne bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
dodatno otezuje izvedbo posegov v prostoru. Vsi posegi morajo biti naértovani v skladu s
preventivnimi epidemioloskimi ukrepi za preprecitev Sirjenja te bolezni.

Dostop do prostora, kjer je nacrtovana izvedba GOI del in v nadaljevanju montaza MR
aparata, ne omogoca izvedbe lo€enega dostopa zgolj za potrebe gradbis€a. Posledi¢no
bo ob vstopu v stavbo in na relaciji vertikalne komunikacije do gradbiS¢a v drugi kleti
prihajalo do obc&asnih posrednih ali neposrednih stikov med bolniki, zaposlenimi in
izvajalci del.

Za potrebe izvedbe celotne investicije bodo na tem projektu sodelovali:

— Pogodbeni izvajalec GOI del in njegovi podizvajalci;

— pogodbeni izvajalec in njegovi podizvajalci za dobavo in montazo MR aparata v
prostor;

— pogodbeni izvajalec za dobavo in montazo sploSne pohistvene opreme.

Koordinacijo vseh del na objektu in koordiniranje posameznih izvajalcev, podizvajalcev in
Varnostne sluzbe bo za celotno investicijo prevzel izvajalec GOI del.

Sestavni del koordinacije je tudi vodenje celotnega gradbis€a od priprave gradbis¢a do
tehniCnega pregleda in priprava vse potrebne dokumentacije za tehni¢ni pregled zbrane
in urjene od vseh izvajalce, podizvajalcev in dobaviteljev aparata in splosne pohistvene
opreme.

lzvajalec GOl del bo za potrebe izvedbe celotne investicije doloCil vodjo gradnje
(gradbena stroka), ki mora biti zaposlen pri njem in biti pooblas€eni inZenir. Vodja gradnje
bo med drugim skrbel za usklajevanje del na gradbis€u z vsemi odgovornimi osebami
izvajalcev in podizvajalcev, z odgovorno osebo izvajalca in podizvajalcev za dobavo in
montazo MR aparata in z odgovorno osebo izvajalca za dobavo in montazo sploSne
pohistvene opreme.

Izvajalec GOl del mora vse navedene storitve in v tem dokumentu opisana dela
upostevati in jih finan¢no zajeti v svoji ponudbi za izvedbo GOI del .

2. Zahteve za izvajanje GOI del

— Vsa rusitvena in groba gradbena dela, ki povzro€ajo vibracije med izvajanjem
GOI del se bodo izvajala izven rednega delovnega €asa Oddelka za onkologijo.
Redni delovni ¢as Oddelka za onkologijo je od ponedelijka do petka, vsak dan med
7:00 in 20:00 uro. V primeru potrebe bolnikov je delo lahko organizirano tudi v ¢asu
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3.

vikenda ali dela prostih dni. Bolniki so prisotni vsak delovnik med 8 in 19 uro, po tem
¢asu je prisotna samo Se ekipa, ki mora zakljuciti procese na aparatih.

Izvajalcem GOI del je med delovniki na razpolago termin za izvajanje GOI del ki so
vezana na ruSitve in vibracije med 19. uro zvecer in 6. uro zjutraj, ter sobote, nedelje
in prazniki.

Izvajanje del

Dela, ki ne povzrog¢ajo vibracij se lahko izvajajo vsak dan pod naslednjimi pogoji:

Material je treba spraviti na gradbis€e izven delovnega ¢asa Oddelka za onkologijo,
preko dvigal.
Orodje, potrebno za izvajanje del, morajo izvajalci prinesti zjutraj na gradbi§¢e in ga
zvecCer po potrebi odnesti iz gradbisca.
Delavci se zberejo pred stavbo vsak dan do najkasneje 6:30 ure. To je 15 min pred
pricetkom izmene, preden pridejo zaposleni na Oddelku za onkologijo v sluzbo.
PooblaS¢ena oseba izvajalca GOl del je odgovorna za dosledno izvajanje
preventivnih epidemioloskih ukrepov vseh prisotnih oseb na gradbis¢u, da se prepredi
Sirjenje nalezljivih bolezni. Izvajanje preventivnih epidemioloskih ukrepov se nanasa
tako na delavce izvajalca in njegove podizvajalce, kakor tudi vse ostale osebe, ki jih
izvajalec dovoli vstop na gradbisce. Steje se, da je v primeru dvoma za dosledno
izvajanje epidemioloSkih ukrepov odgovoren vodja gradnje pri izvajalcu GOI del,
razen Ce izvajalec posebej za ta namen pooblasti drugo osebo, ki mora biti prisotna
za vsa pogodbena dela in ves €as izvajanja del.

— Glede na trenutno situacijo zaradi COVID-19 vkljuCuje izvajanje preventivnih
epidemioloskih ukrepov zlasti, vendar ne izklju¢no:

a. dnevno izvajanje meritev telesne temperature za vsakogar, ki vstopi na
obmocje gradbisc€a, vkljuéno z rednimi ali ob¢asnimi testiranji oz. odvzemi
brisov za ugotavljanje okuzb oseb, vse po navodilih EOBO;

b. dnevno izpolnjevanje predpisanih obrazcev za vsakega delavca in druge
osebe, ki se gibljejo znotraj gradbisca;

c. dnevno izvajanje vseh drugih ukrepov ali postopkov na podlagi
epidemiolodkih navodil EOBO, drzavnih predpisov ali drugih pristojnih
sluzb, ki veljajo v €asu izvajanja preventivnih ukrepov.

— izvajalec GOI del je odgovoren zagotoviti ustrezno hrambo dokumentacije v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, §e najmanj 30 dni po
prenehanju izvajanja del zaradi sledljivosti morebitnih stikov na gradbidcu
prisotnih oseb z okuzeno osebo. V primeru suma okuzbe, kakor tudi v primeru
potriene okuzbe osebe, ki je vstopila na obmocje gradbisc¢a, je izvajalec dolzan o
tem obvestiti predstavnika naro€nika, EOBO in pristojno epidemiolosko sluzbo. Za
hiter odziv in ukrepanje v primeru suma okuzbe oz. preprecitev Sirjenja virusa v
primeru potrijene okuzbe je nujno, da je dokumentacija o izvedenih preventivnih
ukrepih iz prej8njih tok in seznam oseb, ki so vstopale na gradbiS€e, hitro
dosegljiva na lokaciji izvajanja del.

— izvajalec GOI del se lahko dogovori s podizvajalci in/ali drugimi izvajalci, ki bodo
prisotni na gradbiscu, da bodo izvajali nastete preventivne epidemioloSke ukrepe
za svoje delavce, pri €emer mora biti zagotovljena ustrezna hramba in
dosegljivost dokumentacije za sledljivost morebitnih stikov. Vodja gradnje
izvajalca GOI del je v takSnem primeru dolZzan nadzirati in po potrebi usklajevati
dosledno izvajanje predpisanih preventivnih epidemioloskih ukrepov med
izvajalcem GOI del, njegovimi podizvajalci in izvajalci za dobavo in montazo
aparata ter opreme.
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— Dostop do gradbiS¢a se bo vrsil skozi glavni vhod v stavbo in preko dvigala v drugo
klet do gradbis€a. Delavci morajo sprostiti dvigalo, ki ga uporabljajo za dostop na
gradbisce najkasneje do 6:45.

— Delavci, ki delajo na gradbiS¢u, naj dvigalo v delavhem &asu uporabljajo ¢im manj.

— lzvajalci se ne smejo prosto gibati po preostalem delu objekta. Uporaba dvigal naj se
uporablja samo za nujne primere.

— Vsa gibanja po objektu za potrebe izvajanja del se bodo sproti dogovarjala in
potrjevala s strani naro¢nika, Oddelka za onkologijo in EOBO.

— Sanitarije so delavcem na razpolago v drugi kleti v predprostoru pred dvigali.

Postavitev zacasne gradbene stene

Izvajalec del bo v veliki ¢akalnici v drugi kleti postavil dve za€asni gradbeni steni, ki bosta
izvedeni prahotesno in bosta locili gradbiS¢e in ostali del druge Kleti, kjer se bo izvajala
bolniSni¢na dejavnost.

Na ta nacin postavljena gradbena stena bo v obmocje gradnje zajela tudi podrocje
dostavno-servisne kupole, ki je namenjena spus€anju kletke in MR aparata v drugo klet.

Drsna vrata, ki vodijo v veliko ¢akalnico morajo, biti ustrezno zas¢itena, da ne pride do
poskodovanja vrat in prehajanja praha iz gradbiS€¢nega dela v Cisti del. Ta drsna vrata je
dovoljeno za €as gradnje izklopiti, a je treba v takSnem primeru na obmocju drsnih vrat
izvesti zaCasno gradbeno steno in vgraditi lastna gradbiS¢na vrata. Za¢asno vgrajena
gradbena stena in vrata morajo zagotavljati isto pozarno varnost kot jo zagotavljajo
vgrajena obstoje€a drsna vrata, ki se bi izklopila samo za ¢as izvajanja GOI del.
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Slika prikazuje z modro barvo vrisano lokacijo zacasne gradbene stene, rumeni del je
obmocje, kamor se umesS¢a MR aparat, prostor med obema modrima gradbenima
stenama je podrocje velike Cakalnice, ki bo tudi del gradbis¢a. Del modre stene proti
hodniku ( pri drsnih vratih) je zaprt tudi z gradbeno steno in gradbiS¢nimi vrati. Pred ta
vrata je potrebno poloziti predpraznik za ¢iS€enje obuval (glej opis v nadaljevanju). Ta
stena pri drsnih vratih predstavija tudi mejo prehoda med cistim in nedistim delom
prostorov v stavbi.

Izvajalec del bo pred izhodom iz gradbiS¢a v drugi kleti poloZil predpraznik, ki bo sluzil
temu, da si delavci pred izstop iz gradbi$€a v Cisti del stavbe (predprostor dvigal) ocistijo
obutev. |zvajalec del bo skrbel za primerno vlaznost in Cistoco tega predpraznika.

Delavci se lahko gibajo na najkrajSi relaciji vhod-gradbis¢e po Cistem delu prostorov
objekta in dvigalu le v Cistih oblagilih in obutvi. V primeru gibanja delavcev v delovnih
oblacilih, morajo le-ta biti Cista, enako velja tudi za delavno obutev, ki pa mora biti
dodatno zasc¢itena s PVC zas$cito obuval.

Po zaklju¢ku del mora izvajalec GOI del odstraniti vse izvedene zacasne zas¢itne gradbene
stene, ter odpraviti vse nastale poSkodbe.

5. Sistem javljanja pozara in sodelovanje z vodjo gradnje

V stavbi deluje sistem javljanja pozara, ki je sestavljen iz avtomatskih javljalcev pozara in
sistema za gaSenje z inergen plinom.

Za podrocje varovanja in podrocje delovanja sistemov javljanja pozara je v UKC Maribor
zadolZeno podjetje Protect, d.o.o0.

Izvajalec GOl del mora sam poskrbeti, da bo delo v stavbi Oddelka za onkologijo
organiziral tako, da bo celoten sistem javljanja pozara v stavbi deloval nemoteno, ves ¢as
izvajanja GOI del, ves €as izvajanja dobave in montaze MR aparata in ves €as izvajanja
del dobave in montaze sploSne pohistvene opreme.

Za izloCitev dolo¢enih obmodij iz sistema javljanja pozara za €as izvajanja GOI del,
dobave in montaZze aparata ter preostale sploSne pohiStvene opreme mora izvajalec sam
kontaktirati in angazirati strokovne sluzbe podjetja Protect,d.0.0. za vklop in izklop
dolo¢enega varovanega obmocja v Casu gradnje. O nacrtovanem izklopu/vklopu
doloCenega varovanega obmocja v Casu gradnje mora izvajalec obvestiti narocnika.
Izvajalec ne sme sam izklopit ali vklopit dolo¢enega dela varovanega obmocja. lzvajalec
je odgovoren za zagotovitev pozarne varnosti na obmocju gradbisca.

6. Sodelovanje izvajalca in naroc¢nika
Za izvajanje investicije bo naroCnik zagotovil strokovne sluzbe, s katerimi bodo izvajalci
del v €asu izvajanja del sodelovali.

Za izvajanje in sprejemanje vseh ukrepov, vezanih na obvladovanje bolniSni¢nih okuzb,
je v UKC Maribor zadolzena Enota za obvladovanje bolniSni¢nih okuzb — EOBO.

Kratka predstavitev EOBO

Zaletki podroc¢ja obvladovanja bolniSni¢nih okuzb v UKC Maribor segajo v leto
1989, ko je bila takrat v SB Maribor ustanovljena Komisija za obvladovanje
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bolniSni¢nih okuzb (KOBO). Njen prvi predsednik je bil infektolog Ludvik Hajdinjak,
dr. med. Po njegovi upokoijitvi je vodenje KOBO prevzela infektologinja asist. mag.
Bozena Kotnik Kevorkijan, dr. med.

Zaradi vse vecjih potreb po delovanju na tem podroCju je bila 1. 9. 2005
ustanovljena Enota za obvladovanje bolnisni¢nih okuzb (EOBO), ki je delovala v
okviru Oddelka za nalezljive bolezni in vro€inska stanja. Prva vodja enote je bila
asist. mag. Bozena Kotnik Kevorkijan, dr. med.

Od 1. 9. 2015 je EOBO samostojna organizacijska enota v okviru UKC Maribor in jo
vodi Lea Knez, dr. med.

EOBO izvaja redno epidemiolosko spremljanje bolniSni¢nih okuzb, skrbi za doktrino
na podro¢ju obvladovanja bolniSni€nih okuzb in redno izobraZzevanje vseh
zaposlenih v UKC Maribor v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprecevanje
bolnisni¢nih okuzb. EOBO izdaja tudi navodila za delo in se aktivno vkljucuje v
obravnavo posebnih epidemioloskih situacij. Svetuje pri izvedbi ukrepov ob
gradbenih posegih ter nabavi opreme in materiala, ki se uporablja v diagnosti¢nih,
terapevtskih, negovalnih in drugih postopkih.

Vsako leto izvede cepljenje zaposlenih proti gripi, po potrebi pa izvaja tudi ostala
cepljenja za zascito zaposlenih v UKC Maribor.

V okviru EOBO deluje tudi ambulanta za bolniSni€ne okuzbe, ki je namenjena
obravnavi zdravstvenih delavcev in drugih delavcev, zaposlenih v zdravstvu za
celotno regijo, v njej pa obravnavamo tudi bolnike kolonizirane z veckratno
odpornimi mikroorganizmi.

Za izvajanje delovnega bolniSnicnega procesa v stavbi Oddelka za onkologijo je
odgovorno vodstvo Oddelka za onkologijo s svojimi zaposlenimi.

Za izvajanje del na gradbiS¢u bo naro¢nik skladno z zakonodajo angaziral strokovni
nadzor in koordinatorja varstva pri delu.

lzvajalec GOI del v prostoru MR aparata (2 klet stavbe Oddelka za onkologijo) se
zavezuje:

— da bo spostoval vse ukrepe, ki jih bo EOBO in vodstvo Oddelka za onkologijo
zahtevalo od njega v Casu izvajanja GOI del in je vezano na pogoje dela in
dostope v stavbo Oddelka za onkologijo.

— da bo spostoval vse ukrepe in navodila ki bodo dana s strani strokovnega
nadzora in koordinatorja varstva pri delu in se nanasajo na varnost in zdravje pri
delu, pozarno varnost, pogoje dostopov in gibanja po objektu.

— lzvajalec GOI del je dolzan podpisati Sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
gradbis€u z narocnikom, najkasneje do uvedbe v delo.

Gibanje znotraj stavbe Oddelka za onkologijo za

potrebe izvajanja del izven zaprtega obmocja gradbisSca

lzvajalec in naro€nik bosta dogovorila dela in €asovne okvirje izvedbe del izven obmocja
gradbid€a kamor se umesca MR aparata.

Vsa dela izven zaprtega obmocja gradbis€a morajo biti dogovorjena s strokovnimi
sluzbami UKC Maribor.
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Za izvedbo fizi€nega gibanja izven zaprtega obmocja gradbisca bo zadolzena varnostna
sluzba UKC Maribor, ki je prisotna na obmocju UKC Maribor 24ur.

8. Pregled stanja pred priéetkom del

Pred pri€etkom izvajanja kakrSnihkoli del v stavbi Oddelka za Onkologijo so pogodbeni
izvajalci del dolzni pregledati stanje objekta pred pricetkom izvajanja del.

8.1 |Ilzvajalec GOI del

lzvajalec GOI del je dolzan pred pricetkom izvajanja GOI del pregledati stanje stavbe
Oddelka za Onkologijo na celothem obmocju izvajanja GOI del in montaze MR aparata.

O pregledu se stavi zapisnik, ki ga skupaj sestavijo in podpiSejo naroc¢nik, izvajalec in
nadzor. Steje se, da je s podpisom zapisnika o pregledu stanja pred pricetkom del
izvajalec uveden v delo.

Po zaklju¢ku GOI del se ponovno opravi pregled stanja v stavbi Oddelka za onkologijo.
Pogodbeni izvajalec GOI del je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse nastale poskodbe
na stavbi in opremi, ki so nastale v ¢asu njegovega izvajanja del. Vse poskodbe morajo
biti odpravljene do tehni¢nega pregleda.

8.2 Pogodbeni izvajalec dobave in montaze MR aparata

Pred pricetkom vnosa opreme ter dobave in montaze MR aparata se izvede pregled s
strani izvajalca GOI del, dobavitelja aparata MR, naro¢nika in nadzora in se pregleda
stanje stavbe in opreme na poskodbe. O pregledu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSejo vsi
omenjeni. Po kon€anem vnosu MR aparata in kletke v prostor se izvede prvi vmesni
pregled stanja relevantnega obmocja stavbe na poskodbe. Drugi zaklju¢ni pregled, vezan
na poskodbe pri dobavi in montazi MR aparata, se izvede po kon€anih montaznih in
instalacijskih delih na MR aparatu. Pogodbeni izvajalec dobave in montaze MR aparata
je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse nastale poskodbe na stavbi in opremi, ki so
nastale v €asu njegovega izvajanja del. Vse posSkodbe morajo biti odpravljene do
tehni¢nega pregleda.

8.3 Dobavitelj splosne pohistvene opreme

Dobavitelj sploSne pohistvene opreme je dolzan pred pricetkom montaze pregledati
stanje stavbe Oddelka za Onkologijo na obmocju izvajanja montaze opreme za potrebe
umestitve MR aparata v prostor z izvajalcev GOI del.

O pregledu se stavi zapisnik ki ga skupaj sestavijo in podpiSejo narocnik, izvajalec in
nadzor.

Po zaklju¢eni montazi splo$ne pohiStvene opreme se ponovno opravi pregled stanja v
stavbi Oddelka za onkologijo, dobavitelj sploSne pohiStvene opreme je dolzan na svoje
stroSke odpraviti vse nastale posSkodbe na stavbi in opremi, ki so nastale v Casu
njegovega izvajanja del. Vse poskodbe morajo biti odpravljene do tehni¢nega pregleda.
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9. Zascita prostorov in transportnih poti

Izvajalec GOI del je dolzan pred priCetkom izvajanja GOl del zasciti vse obstojece dele
stavbe, kjer se bodo izvajala GOI dela.

Zascite, ki jih bo namestil izvajalec GOI del, bodo ostale names&ene do zakljucka vseh del in
bodo torej sluZile kot zaS¢ita tudi v €asu dobave MR aparata in dobave sploSne pohistvene
opreme. lzvajalec GOI del je dolzan z izvajalci za dobavo in montazo MR aparata in dobavo
in montazo splo$ne pohistvene opreme pregledati in po potrebi dodatno zas¢ititi dela stavbe.
Tlaki morajo biti zaSc¢iteni tako s tekstilom kot z dodatno trdo mehansko podlogo (kot npr. les,
itd.).

Po zaklju€enih delih izvajalec GOl del odstrani vse namesS¢ene zascite.

10. Demontaza in ponovha montaza ter vzpostavitev
prvotnega stanja

Izvajalec GOI del je dolzan pred pricetkom vseh del (GOl dela, dobava in montaza vseh vrst
opreme in aparatov) demontirati vgrajene elemente in opremo, ki bi lahko bila v napoto v
¢asu izvajanja katerihkoli del ali bi se lahko po$kodovala v €asu izvajanja teh del, s ¢imer so
misljena tako GOI dela kot dela za dobavo in montazo vseh vrst opreme in aparatov.

Po zakljuenih delih izvajalec GOI del demontirano opremo ponovno montira nazaj in
vzpostavi prvotno stanje. Vzpostavitev prvotnega stanja pomeni tudi izvedbo vseh
slikopleskarskih del na obmocju kjer je bilo organizirano gradbis€e ali so bile izvedene
dostavne poti do gradbisca.

Stoli ki so names&Ceni v vedji €akalnici in mize se prestavijo izven gradbiS¢a, t.j. na drugo
stran izvedene zacasne zascitne gradbene stene, ki lo€i gradbid€e od Cistega dela prostora.

Po zaklju€enih delih je izvajalec GOI del dolzan o istiti in s stisnjenim zrakom izpihati vse
stroje in elektro elemente names&€ene na/v dvojem stropu na obmocju kjer se je izvajala
investicija.

11. Odpiranje in zapiranje kupole
Za potrebe transporta MR aparata in kletke MR aparata bo potrebno odpreti zunanjo kupolo.

Zunanja kupola v tem trenutku tesni in je nepoSkodovana. Odpiranje, zapiranje in ponovno
tesnenje obstojeCe kupole mora izvesti in v svojih stroskih zajeti izvajalec GOI del, s Cimer
prevzame tudi garancijo vezano na strokovno izvedbo del za odpiranje in zapiranje ter
garancijo za tesnenje obstojece kupole po izvedbi del.

V neposredni blizini stavbe Oddelka za onkologijo se bo v kratkem odprlo gradbis¢e za
izgradnjo montaznega objekta. Ta novi objekt bo lociran tako, da bo onemogocal neposredni
dostop avtodvigala do kupole. Zato bo potrebno za odpiranje kupole predvideti avtodvigalo z
daljSo dvizno roko, ki bo po potrebi segala preko roba stavbe Oddelka za onkologijo. Breme
se bo dvigovalo iz parkiriS¢a pred stavbo, preko stavbe Oddelka za onkologijo do kupole oz.
do odprtine za vnos v 2. klet.
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Glede na naravo izvedbe del bo potrebno kupolo odpirati in zapirati najmanj dva krat, prvi¢
za vnos elementov RF kletke in drugi¢ za vnos MR aparata.

12. Obstojeci sistem prezracevanja

lzvajalec GOI del je dolzan pred pricetkom izvajanja GOI del, kakor tudi v fazi dobave in
montaze MR aparata in ostale opreme, na obmocju izvajanja del zapreti vse vpihovalne in
sesalne elemente prezracevanja.

Po zakljucku vseh del, ki pripadajo tej investiciji, je treba pred tehni€nim pregledom dostauviti
strokovnim sluzbam UKC Maribor tudi filtre za klimat. Filtre je treba samo dostaviti na lokacijo
klima strojnice v 1. kleti stavbe Oddelka za onkologijo. Fizi€no bo filire zamenjal naro€nik
sam, s svojimi vzdrzevalci.

Podatki o klimatu in filtrih:

V klimatu KN1 se nahajajo filtri, ki prezracuje vhodno avlo v kleti Il, prostore RTG, CT,... na
Onkologiji.

FILTRI ZA KN1:

DOVOD

FILTER F9
592x287x300 (3 kom.)
592x592x300 (3 kom.)

FILTER F5
592x592x95 (3 kom.)
592x287x95 (3 kom.)

ODVOD

FILTER F5
592x592x95 (3 kom.)
592x287x95 (3 kom.)

Filtre dobavijata za UKC Maribor ali Konus Konex d.o.o. ali Ecotip, d. 0. o, odvisno od
pogodbe z dobaviteljiem, ki jih sklene nasa nabavna sluzba.

13. Redno ¢is¢enje gradbisca in obmocja del izven
gradbisca

Vodja gradnje GOI del mora vsak dan po zaklju¢enem delu, po potrebi pa tudi med

izvajanjem del pregledati gradbisce in podrocja izvajanja del izven obmodja gradbisca.

Ves Cas gradnje se mora vzdrzevati zelo visok nivo CistoCe zaradi varstva zahtevnega
zdravstvenega stanja onkoloskih bolnikov v stavbi.

Izvajalec GOI del mora gradbiS¢e ali oomocja del izven gradbis¢a, kjer se bodo izvajala dela,
vsakodnevno redno sam Cistiti ali pa za €iS€enje angazirati Cistilni servis.
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Na obmocju Univerzitetnega klinicnega centra Maribor ni dovoljenih zacasnih in trajnih
deponij materiala, gradbenih odpadkov, embalaze, smeti. Izvajalec GOI del naj poskrbi, da
bodo vsi izvajalci in dobavitelji opreme odpadke in embalazo odstranili v lastni reZiji. V kolikor
izvajalci in dobavitelji opreme tega ne bodo izvajali, bo to za njih izvedel izvajalec GOI del.

14. Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC

Maribor

Prepovedano je spirati_in vlivati_gradbene odpadke v _obstojec¢o kanalizacijo UKC
Maribor.

Pri tem je treba poudariti, da se na obmocju UKC Maribor izvaja monitoring odpadnih voda.
Dosedanje izkuSnje in monitoring so pokazali, da se v €asu izvajanja GOl del poveca
prisotnost trdih delcev v kanalizaciji. Na to nas opozarjajo inSpekcijske sluzbe, ki vrsijo
nadzor nad monitoringom odpadnih voda. Zato je potrebno v projektu in v fazi izvajanja del
ter pri pripravi organizacije nacrta gradbiS¢a upostevati naslednje:

e prepovedano je €is€enje in spiranje orodja v obstojeco kanalizacijo UKC Maribor;

e na gradbiSC€u je za €as gradnje, za umivanje orodja treba predvideti svojo lokacijo z
ustrezno zacasno ponikovalnico ter po koncanih delih vzpostaviti prvotno stanje;

e z rednim pometanjem in ¢iS€¢enjem gradbisca in okolice gradbis¢a, prepreciti spiranje
gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti;

e v kolikor izvajalec del ne bo spostoval navedenih zahtev, ima naro¢nik po konc€anih
delih pravico zahtevati, da se izvede sesanje, CiS€enje jaskov in kanalizacije, ter se
izvede in predloZi s kamero izveden posnetek kanalizacijskega sistema. Cigéenje in
posnetek mora zaradi verodostojnosti dokumentacije izvesti pooblas€ena institucija.

Tekom izvedbe projekine dokumentacije je izbrani ponudnik dolzan sodelovati s
pooblas€enimi osebami naroc¢nika in Enoto za obvladovanje bolniSni¢nih okuzb (EOBO).
Sestanki bodo potekali na lokaciji naro¢nika v UKC Maribor.

15. Splosne zahteve ob gradbenih posegih v prostorih UKC

Maribor

1. Redno odstranjevanje lo¢eno zbranih odpadkov iz prostorov. Transport odpadkov naj
poteka v zaprtih zabojnikih.

2. Zacasno zbiranje nastalih odpadkov na dogovorjenem mestu UKC Maribor.

3. Vzpostavitev protipradne zas¢itne bariere celotnega gradbisS¢a (bariera iz mavénih
ploS¢, ki sega od tal in preko spuscenega stropa. Stiki mavénih plos¢ naj bodo
prelepljeni s Sirokim samolepilnim trakom).

4. Po potrebi vzpostaviti predprostor pred vstopom na gradbisce, kjer si lahko delavci-
izvajalci zamenjajo oziroma posesajo delovna oblacila (izvajanje gradbenih posegov
na delujo¢em oddelku).

5. Sprotno in redno krpanje lukenj v protiprasni zasgiti.

6. Za&cita na vratih, ki onemogoca prasenje iz obmocja izvajanja gradbenih del.

7. Talni lepljivi listi¢i za zadrZzevanje prahu (dnevno oz. redno menjavanje listiCev),
oziroma mokre preproge, locirane znotraj obmocja izvajanja gradbenih del.

8. Z lepilnim trakom je potrebno prelepiti vsa neuporabljena okna in vrata
(prezraCevanje se ponovno zazene po zakljuéenem delu in €is€enju, ko se v prostoru
vec¢ ne prasi).

9. Zamenjava oziroma sesanje prasnih uniform (sesalec s HEPA filtrom).
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10. Zaprti dostopi do kanalizacijskega omrezja.

11. Redno tedensko to¢enje pitne vode, neposredna povezava tocilnega mesta s
kanalizacijskim omreZjem (10 min topla voda; 10 min hladna voda; to€enje se izvaja
na vseh tocilnih mestih).

12. V primeru, da se gradbeni posegi izvajajo na delujoem oddelku, morajo imeti delavci
ob prehodu oddelka oble¢ena Cista (ne prasna) oblacila.

13. Pri vrtanju (v stene, tla, strop, razne materiale) je potrebno poskrbeti za sprotno
odsesavanje prahu, uporaba sesalca s HEPA filtrom.

14. Zamasitev ventilacijskih jaSkov in drugih odprtin proti prostorom, ki so v funkciji.

15. Sprotno izvajanje ¢iS¢enja obmocja gradbis¢a.

16. Ob morebitni odstranitvi stropnih plos¢, je potrebno le te takoj po zaklju¢enem delu
ocistiti in ponovno namestiti.

17. Material in pripomocki naj se na obmocje gradbis¢a prinasajo in odnasajo po za to
dogovorjeni transportni poti (eno dvigalo, to€no doloceno stopnisce, skozi okno)

18. Prihod in odhod izvajalcev del naj poteka po dogovorjeni poti. 1zvajalcem del je
prepovedano gibanje izven dogovorjenih poti in gradbisca.

19. V primeru neupos$tevanja podanih navodil za gradbeno obrtniska in instalacijska dela
(GOI dela) v UKC Maribor, lahko EOBO ustavi gradnjo oziroma izvajanje GOI del, do
izvedbe ustreznih zas¢itnih ukrepov.

20. Prostori v katerih se izvajajo GOI dela so primerni za uporabo, po finalnem pregledu
in potrditvi higiensko tehni¢ne ustreznosti prostorov s strani EOBO.

Dodatna navodila s strani EOBO bodo podana glede na situacijo in stopnjo izvajanja
del.

16. Splosne zahteve vezane na gradbisce

1. Delo na objektu mora pogodbeni izvajalec del organizirati in prilagoditi tako, da ne bo
moten delovni proces v stavbah, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniska in
instalacijska dela, ter montirala oprema. Pogodbeni izvajalec del se bo moral
prilagoditi in delo organizirati skladno z danimi moZnostmi zagotavljanja praznih
prostorov glede na organizacijo dela v stavbi.

2. Za dela v obstojecCih prostorih, naro€nik zahteva da se izvajajo v ¢im krajSem
moznem terminu, zaradi zasedenosti prostorov z bolniki.

3. Ker se bodo GOI dela ter dobava in montaza opreme izvajala isto€asno z izvajanjem
bolnisni¢nega delovnega procesa, bo potrebno dela na gradbiS¢u, prilagajati in
podrejati delu v sosednjih bolnisni€nih prostorih. Zato izvajalec del v dolo¢enih
trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem
gradbiscu, kjer takSnih primerov ni.

4. Pogodbeni izvajalci del so dolzni skladno z zakonodajo dostaviti narocniku in
uporabniku seznam tovornih listov, koli€¢ino, lokacijo in naziv pooblas¢ene institucije,
kamor je bila odpeljana demontirana oprema in material.

5. Sestavni del ponudbe so tudi vsa pripravljalna dela pred zacetkom izvajanja del,
kakor tudi vsa zaklju€na dela po koncu izvajanja del. V ponudbi je potrebno zajeti tudi
vse transportne stroSke, stroSke horizontalnih in vertikalnin dvigov, spustov in
transportov materiala. Prav tako so sestavni del dobave in montaze opreme tudi vsa
potrebna dela, na poti do mesta vgradnje. V ponudbi morajo biti zajeta tudi dela
¢is€enja gradbisca vkljuéno s finalnim &is€enjem objekta.

6. V ponudbi morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo za¢asno potrebna, tokom
celotne gradnje, ki bodo omogocala nemoteno in varno izvajanje del na gradbiS¢u in
isto€asno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v stavbi in oddelkih. Gre
predvsem za doloCene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zascite pred
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prahom, izdelave prebojev, navezave na obstojece instalacije, premostitve, preselitve
prostorov, itd.).

7. 'V ponudbi mora biti zajeto delo tudi izven rednega delovnega €asa (popoldan,
ponoci, sobote, nedelje, prazniki), saj bo v nasprotnem primeru nemogoce doseci
postavljene roke, ki so vezani na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni
proces v prostorih.

8. Glede na predviden Cas gradnje, mora pogodbeni izvajalec del izdelati detaljni
terminski plan izvedbe investicije po dnevih. Prav tako mora izvajalec dela izdelati
projekt priprave dela z nacrtom organizacije gradbiS¢a in ukrepi za nemoteno
bolnidni¢no delovanje in ga predati uporabniku in naro€niku v potrditev.

9. Pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci morajo za svoje potrebe sami izdelati
delavniSke skice, risbe, nacrte, ki jih potrebuje za vse posege, vgradnje in dela na
objektu.

10. Pri poseganju v obstojece strojne in elektro instalacije na mestih, kjer se zamenjujejo
obstojeCe instalacije z novimi in se le te nadaljujejo v sosednje prostore, ki niso
predmet te investicije, se zahteva od izvajalcev del, da se spoj novih in starih
instalacij naredi vsaj 1m v prostorih, ki niso predmet te investicije. Tako bo naro¢nik
lahko te instalacije naknadno v prostorih, ki niso predmet te investicije, zamenjal na
svoje stroSke brez poseganja v prostore in instalacije, ki se obdelujejo v okviru te
investicije.

11. Tokom izvajanja del je izbrani pogodbeni izvajalec del dolzan sodelovati s
pooblas¢enimi osebami naro€nika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih
faz in pozarne S$tudije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri
delu, predstavniki nadzora s strani EU in nadzora s strani Ministrstva za
gospodarstvo, ter njihovimi pooblas&enimi institucijami.

12. Pooblas¢ena oseba izvajalca in pooblasc¢ena oseba narocnika (investitorja) sta edini
osebi na gradbiS¢u, ki odloCata o elementih kaj je obseg dela in kaj ni obseg dela po
pogodbi. Dogovarjanja, sprejemanja in realizacija raznovrstnih Zzelja zdravnikov,
sester, vzdrzevalcev, izvajalcev in njihovih podizvajalcev v fazi izvedbe GOI del, ter
dobave in montaze opreme je na gradbi$cu prepovedano

13. Pogodbeni izvajalec del mora za sebe in za svoje podizvajalce postaviti svojo
gradbis€no el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbiscu. El. omarica mora biti
ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter prikljuéena
na omrezje na mestu, ki ga bo doloc€il uporabnik.

14. Vsa vgrajena oprema oziroma naprave na objektu mora biti take kvalitete in
strokovne vgradnje, da ne povzroca poskodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih
elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

17. Parkirni sistem na obmoc¢ju UKC Maribor

Na obmocju Univerzitetnega klinicnega centra Maribor je v veljavi parkirni red. Vstop in
parkiranje na obmoc¢ju UKC Maribor ureja podijetje Best in Parking,d.o.0.. Vsak pogodbeni
izvajalec mora za potrebe dostave materiala, opreme in aparatov na gradbisS¢e, za sebe in za
svoje podizvajalce, dogovoriti dostop na obmocje UKC Maribor z upravljavcem parkirisc.
Dostava materiala in opreme na gradbisce je urejena brezplacno. Pogoje in lokacije dostopa
na obmocje UKC Maribor glede na trenutne prometne razmere in obseg dostave dologi
izvajalcu del oz. dobavitelju opreme in aparatov, upravljalec parkiriS€. Naro¢nik izvajalcem
del in dostavljavcem opreme in aparatov ne zagotavlja parkiranja na obmocju UKC Maribor.
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