
VPRAŠANJA IN ODGOVORI - Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-
19 bolnike v UKC Maribor 

1. vprašanje 

Pozdravljeni,  

pri pregledu umestitve predvidenega objekta smo opazili, da je nov objekt postavljen 

povsem na mejo s sosednjimi zemljišči, ki niso v lasti naročnika. Ali naročnik razpolaga 

z notarsko overjenimi soglasji lastnikov mejnih zemljišč?  

S spoštovanjem. 

Odgovor: 

Naročnik še ne razpolaga z vsemi notarsko overjenimi soglasji lastnikov mejnih zemljišč, 

vendar bo za to poskrbel v času do pridobitve gradbenega dovoljenja. 

 

2. vprašanje 

Spoštovani,  

v razpisu niso objavljena merila (sistem točkovanja ipd.) za ocenjevanje ponudb z vidika 

tehnične ustreznosti glede na zahteve naročnika.  

Ponudniki v razpisu niso niti ni pozvani, da priložijo arhitekturne, projektantske in 

tehnične dokaze o izpolnjevanju zahtev, ki so navedena v Poglavju 4 - Zahteve 

naročnika.  

Kako bo naročnik primerjal ponudbe z vidika projektne izvedljivosti in izpolnjevanja zelo 

natančno določenih naročnikovih zahtev?  

Lepo pozdravljeni 

Odgovor: 

Predmet javnega naročila je projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 

bolnike v UKC Maribor. Izdelava projektne dokumentacije bo naloga izbranega ponudnika oz. 

izvajalca del. V fazi oddaje ponudbe se ponudniki s sprejemom pogojev zavežejo, da bodo 

izvedli predmet naročila v skladu z zahtevami naročnika, kot izhajajo iz Poglavja 4. V fazi 

pregleda ponudb bo naročnik preverjal izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

 

3. vprašanje 

Spoštovani,  

četrti odstavek 84. člena ZJN-3 definira za arhitekturne in inženirske storitve, da 

naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. 

Naročnika pozivamo, da ustrezno dopolni razpisne pogoje.  

Lep pozdrav 

Odgovor: 

Naročnik merila za izbiro ponudbe ne bo spreminjal.  



Skladno z 2. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 se javna naročila, katerih predmet je 

projektiranje in izvedba gradnje, objavlja kot javno naročilo gradenj. 84. člen  ZJN-3 določa, da 

naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila v primeru 

izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in 

svetovalnih storitev. 

 

4. vprašanje 

Spoštovani! 

Naročnika pozivamo k spremembi v točki kjer naročnik zahteva, da mora biti pri 

ponudniku zaposlen vodja gradnje, ki med drugimi zahtevami, izpolnjuje tudi pogoje za 

pooblaščenega inženirja po ZAID-u. ZAID nikjer ne definira funkcije vodje gradnje. 

Prosimo da tekst ustrezno popravite in sicer na način, da mora ponudnik imeti 

zaposlenega vodjo gradnje po GZ. 

Lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik hkrati s tem odgovorom spreminja zahtevo, podano v tretji alineji točke 4.2 e) Navodil 
ponudniku za vodjo gradnje. Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb 
dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

 

5. vprašanje 

Spoštovani. 

 

Lahko referenčna dela iz poglavja 4.2 Pogoji za sodelovanje (d) izpolnjujemo s 

partnerjem ali podizvajalcem? 

Lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik hkrati s tem odgovorom spreminja zahtevo, podano v podčlenu 4.2 d) navodil 
ponudniku na način, da pogoj iz prve alinee prvega odstavka ponudnik lahko izpolnjuje tudi s 
podizvajalcem pod pogojem, da podizvajalec prevzame v izvedbo dela, za katera podaja 
referenco (izdelava projektne dokumentacije). 

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje 
javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

 

6. vprašanje 

Spoštovani 

 

Zanima nas kdo je projektant DGD Dokumentacije? 

Odgovor: 

DGD dokumentacijo bo dolžan izdelati izbrani ponudnik v sklopu predmetnega naročila. 

 

 



7. vprašanje 

Poglavje 1:  

Navodila:  

Na 1. strani je zapisano, da se gradnja objekta izvede skladno z 2. odstavkom 1. člena 

Gradbenega zakona, ki določa, da se določbe tega zakona ne uporabljajo za graditev 

objektov v izrednih okoliščinah. V razpisni dokumentaciji je na več mestih razvidno, da 

ne sledite zapisni izjemi, ker npr. v 4 odstavku v točki 1.1 predvidevate izdelavo 

projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). 

Prosimo za jasno opredelitev ali se projekt izvaja v skladu z 2. odstavkom 1. člena 

Gradbenega zakona in se posledično to določilo uporablja primarno pri razlagi vse 

potrebne razpisne dokumentacije? 

Odgovor: 

Projekt se izvaja v skladu z 2. odstavkom 1. člena Gradbenega zakona. To določilo se 

uporablja primarno pri razlagi vse potrebne razpisne dokumentacije. DGD dokumentacijo bo 

dolžan izdelati izbrani ponudnik. 

 

8. vprašanje 

Poglavje 1: 

Navodila: 

V 2 točki 1. odstavka točke 1.2 je zapisano, da je rok za potrditev ali morebitne pripombe 

na idejni projekt (IP) 5 dni od predložitve dokumentacije. 

Gleda na dejstvo, da termin idejni projekt (IP) v Pravilniku o podrobnejši vsebini 

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 

51/18 popr. in 197/20) ne obstaja, sprašujemo, ali se bo terminologija uskladila v skladu 

z omenjenim Pravilnikom? 

Odgovor: 

Okrajšave v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: IP, IDP in IDZ so uporabljene za 

označitev dokumentacije »Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)«, v 

skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20). Projektna dokumentacija IZP, kot 

jo bo dolžan izdelati izbrani izvajalec, mora zajemati poleg zakonsko zahtevane vsebine še 

najmanj naslednje vsebine: 

Projektno tehnična dokumentacija IZP – in dodatni osnovni načrti ZA POTRDITEV po SIST 

EN 16310: 

0 - Vodilni načrt 

1 -  Načrt s področja arhitekture 

2 - Načrt s področja gradbeništva (gradbene konstrukcije, načrt ureditve okolja) 

3 - Načrt s področja elektrotehnike 

4 -  Načrt s področja strojništva 

6 -  Načrt s področja požarne varnosti 



Naročnik hkrati s tem odgovorom spreminja tudi podčlena 1.1 ter 1.2 Poglavja 1 - Navodil 

ponudnikom, kot tudi 12. člen Poglavja 7 – Vzorec pogodbe. Spremembe so razvidne iz objave 

Sprememb dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati 

z odgovori. 

 

9. vprašanje 

Poglavje 1: 

Navodila: 

V 5. točki 1. odstavku točka 1.2 je zapisano, da je izvedba pripravljenih del v roku 85 dni 

od uvedbe v delo. V nadaljevanju piše, da je uvedba izbranega ponudnika v delo bo 

predvidoma v prvi polovici marca 2021. 

Ali je potrebno točko 1.2 razumeti na način, da je rok za pripravo dokumentacije 85 dni, 

potem sledi 85 dni za izvedbo pripravljalnih del od uvedbe v delo in 120 dni za izvedbo? 

Odgovor: 

Ne. Izbrani izvajalec bo dolžan izvesti pripravljalna dela v roku 85 dni od uvedbe v delo, torej 

v enakem obdobju, kot ga ima na razpolago za pripravo dokumentacije. 

 

10. vprašanje  

Poglavje 4: 

Zahteve naročnika: 

Na strani 4. v poglavju 2. Pogodbeni odnos je zapisano, da je izbrani ponudnik dolžan 

zagotoviti dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi plačljivo). 

Prosimo, za taksativno našteto dokumentacijo, ki je predmet pogodbenega odnosa. 

Odgovor: 

V Poglavju 4 – Zahteve naročnika se na strani 4 črta alinea: 

− Da si sam zagotovi dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi plačljivo); 

 

11. vprašanje 

 

Na strani 5. v poglavju 2. Pogodbeni odnos je zapisano, da je potrebno poskrbeti, da 

DGD in PZI ustrezata zahtevam veljavnih prostorskih aktov.  

Kako je v primeru, če obstoječi OPPN ne dopušča gradnje tovrstnega objekta? 

Odgovor: 

V kolikor obstoječi OPPN ne dopušča gradnje tovrstnega objekta bo Naročnik na podlagi 

izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstoječega OPPN iz 

01.10.2013. 

 



12. vprašanje 

Poglavje 4: 

Na 34 strani je zapisano, da je zahtevana sposobnost izvedbe strojnih instalacij za 

bolniške sobe AII in PE po ASHRAE 170-2017 z najmanj 12 izmenjav zraka / uro. Ker ima 

izvedba bolnišnične sobe specifike glede izmenjave zraka nas zanima, kako bo naročnik 

preverjal usposobljenost ponudnikov za tehnično izvedbo zahtevanih karakteristik 

bolniških sob? 

Odgovor:  

Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila preverjal pogoje za sodelovanje, kot izhajajo 

iz objavljene dokumentacije. V fazi oddaje ponudbe se ponudniki s sprejemom pogojev 

zavežejo, da bodo izvedli predmet naročila v skladu z zahtevami naročnika, kot izhajajo iz 

Poglavja 4. 

 

13. vprašanje 

Poglavje 5: 

Na strani 3. Dodatek k ponudbi je naveden odstotek uskladitve provizij glede na podčlen 

13.5 v višini max 5%. Kaj je namen odstotka uskladitve provizij? Zakaj je zapisana le 

zgornja vrednost? 

Odgovor: 

Kot je razvidno iz podčlena 13.5 Splošnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in 

graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih 

načrtuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999, je v Dodatku k ponudbi naveden odstotek 

uskladitve provizij v višini max 5% v skladu z (ii) alineo točke b) podčlena 13.5 – Začasni 

zneski. 

 

14. vprašanje 

Poglavje 7: 

Kako je v primeru, če obstoječi OPPN ne dopušča gradnje tovrstnega objekta, kot to 

definira 5. odstavek 12. člen? 

Odgovor: 

V kolikor obstoječi OPPN ne dopušča gradnje tovrstnega objekta, bo Naročnik na podlagi 

izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstoječega OPPN iz 

01.10.2013. 

 

Ali je 6. odstavek 12. člena potrebno razumeti, da se DGD pridobi v roku 90 dni po 

sprejetju OPPN-ja. 

 

 

 



Odgovor: 

 
Naročnik hkrati s tem odgovorom spreminja 12. člen Poglavja 7 – Vzorec pogodbe tudi v delu 
roka za izdelavo DGD. Spremembe so razvidne iz objave Sprememb dokumentacije v 
postopku oddaje javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

 

Je mišljeno, da se prvo naredi sprememba OPPN-ja, ki bo dopuščal gradnjo objekta? 

Odgovor: 

Ne. 

 

15. vprašanje 

Spoštovani. 

Prosimo za objavo projektne naloge. 

Lepo pozdravljeni 

Odgovor: 

Kot je razvidno iz podčlena 8.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, predmetna 

dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ne vsebuje projektne naloge.   

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebuje naslednje dokumente: 

Poglavje 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe; 

Poglavje 2 Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 

načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999; 

Poglavje 3    Posebni pogoji pogodbe; 

Poglavje 4    Zahteve naročnika; 

Poglavje 5    Obrazec ponudbe, Dodatek k ponudbi, Vzorec garancije za resnost 

ponudbe; 

Poglavje 6    Ponudbeni predračun;  

Poglavje 7  Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev 

pogodbe; 

Poglavje 8    Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

 Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku; 

Poglavje 9 Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z zahtevami 

Poglavja 1 

ESPD obrazec  

Sestavni del dokumentacije so tudi Pojasnila, izdana skladno s členom 9 teh Navodil 

ponudniku in Dodatki, izdani skladno s členom 10 teh Navodil ponudniku. 

 

 



16. vprašanje 

Spoštovani. 

Prosimo vsaj za načrte obstoječega dela objekta, ki naj bi se nahajal pod nameravano 

gradnjo bolnišnice: (izsek iz razpisne dokumentacije). 

Ker se pod delom predvidenega montažnega objekta nahaja klet obstoječega objekta 

Onkologije, je potrebno podati rešitev premostitve kleti, oziroma preveriti možnost 

naleganja na obstoječi objekt. 

Prosimo za hiter odgovor 

Odgovor: 

Naročnik hkrati s tem odgovorom objavlja dodatno dokumentacijo v postopku oddaje javnega 

naročila in sicer Geomehansko poročilo iz leta 2010, izdelano za potrebe gradnje objekta 

onkologije ter PID objekta onkologije. 

Dodatna dokumentacija je dostopna na portalu naročnika na naslednji spletni povezavi 

https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila. 

 

17. vprašanje 

Spoštovani,  

 

prosimo za odgovor na sledeče vprašanje: Ali ponudnik lahko izpolnjuje pogoje za 

sodelovanje s podizvajalcem?  

Hvala. 

Odgovor: 

Pogoje za sodelovanje, kot so podani prvi alinei prvega odstavka v podčlenu 4. 2 d) navodil 
ponudniku in pogoj za vodjo projekta iz podčlena 4. 2 e) navodil ponudniku ponudnik lahko 
izpolnjuje s podizvajalcem. 

Spremenjena zahteva podčlena 4. 2 d) in 4. 2 e) navodil ponudniku je razvidna iz objave 

Sprememb dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati 

z odgovori. 

 

18. vprašanje 

Pozdravljeni, 

 

naročnika vljudno naprošamo, da med zahtevane reference za izvedena GOI dela vključi 

še klasifikacije CC-SI 122, CC-SI 123 in CC-SI 125, saj so za izvedbo referenčnih GOI del 

predlagane klasifikacije objektov enakovredne CC-SI 126.  

Povezava na točko 4.2 (d) - GOI dela na objektu površine ne manjše od 2000m2. 

 

V naprej lepa hvala. 

 

 

https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila


Odgovor: 

Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede klasifikacije CC-SI. 

 

19. vprašanje 

Pozdravljeni, 

 

Opozarjamo naročnika, da zahteva, kot izhaja iz točke 4.2.b pogoji za sodelovanje, ni 

skladna z veljavno zakonodajo.  

Vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje pri predmetnem javnem naročilu je samostojen 

pravni subjekt, izpolnitev obvez je v celoti neodvisna od stanja blokad oz. neblokad 

povezanih družb. Ponudniki so skladno z ZJN 3 dolžni v ponudbo vključiti vse 

gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali pri izvedbi, zato se pogoj lahko nanaša največ 

na te subjekte. Pozivamo naročnika da potrdi, da pogoj velja le za gospodarske 

subjekte, ki s ponudnikom sodelujejo v ponudbi oz. v primeru, da bo ponudnik izbran, 

bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila in v zvezi z navedenim 

pričakujemo spremembo razpisne dokumentacije. 

V primeru, da bo naročnik pri svoji zahtevi vztrajal, bomo pogoj izpodbijali z revizijskim 

zahtevkom.  

 

Lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik spreminja zahtevo iz podčlena 4. 2 b) Navodil ponudnikom tako, da glasi: 

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi 
predmetnega javnega naročila, ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 
dni (skupno število dni blokade na posameznem računu). 

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti ESPD obrazec izpolnjen v 

točki B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve) z izjavo. Naročnik si 

pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitev dokazil (kot npr. 

potrdila bank, S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni račun ni 

bil blokiran v skupnem trajanju več kot 15 dni v zadnjih šestih mesecih pred oddajo 

ponudbe.  

 

20. vprašanje 

Pozdravljeni, 

Ali je za izpolnjevanje pogoja 4.2. d ustrezna referenca s katero ponudnik izkaže da je v 

zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel GOI dela na objektu 

visoke gradnje klasifikacije CC-SI 126 v površini ne manjši od 2.000 m2 , neodvisno od 

vrednosti referenčnih del? 

V primeru , da je naročnik pri zapisu »v vrednosti ne manjši od 2000 m2« imel v mislih 

vrednost izvedenih del, naročnika pozivamo da pogoj dopolni in pravilno formulira.  

Hvala. 

 



Odgovor: 

Naročnik je odpravil lapsus v zapisu zahteve 4.2 d) navodil ponudniku – zahteva pravilno glasi 
»v bruto površini ne manjši od 2.000 m2«. 

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje 
javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

 

21. vprašanje 

Pozivamo naročnika, da objavi vse podatke s celotno dokumentacijo, na podlagi katere 

bo ponudnik lahko pripravil dopustno ponudbo. Prosimo za potrditev, da ogled 

bodočega gradbišča in okolice za ponudnika ni obvezen. 

Odgovor: 

Ponudnik pripravi ponudbo na podlagi objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila. 

Skladno s podčlenom 7.1 Navodil se ponudniku priporoča, da si ogleda bodoče gradbišče in 

okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi 

ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroške in odgovornost v zvezi z 

ogledom prevzame ponudnik sam.  

 

22. vprašanje 

Spoštovani, 

 

skladno s posebnimi gradbenimi uzancami PGU 2020, ki so v veljavi od decembra 2020, 

naročnika pozivamo da temeljenje dela stavbe, ki leži nad kletjo Onkologije opredeli kot 

nepredvidljiva dela - PGU 2020, Poglavje V, cene 22. člen, točka (2). V razpisni 

dokumentaciji ni priloženo dovolj projektnih informacij za zemeljska in gradbena dela 

za posebno izvedbo temeljenja. Na tem področju se nehaja nekaj podzemnih instalcij, 

klet Onkologije, kar v razpisni dokumentaciji ni zadostno dokumentirano. Ponudnik ne 

more strokovno oceniti izvedbo potrebnih zemeljskih del za potrebe temeljenja objekta. 

 

PGU 2020, Poglavje V, cene 22. člen, točka (2) takšne razmere jasno opredeljuje kot 

nepredvidljive fizične razmere. 

Odgovor: 

Naročnik hkrati z odgovori objavlja tudi dodatno dokumentacijo – Geomehansko poročilo iz 

leta 2010, izdelano za potrebe gradnje objekta onkologije ter PID objekta onkologije. Uporabe 

Posebnih gradbenih uzanc 2020 naročnik s pogodbo ni izključil. 

 

23. vprašanje 

Spoštovani, 

 

v obrazcu 2021_02_09 - P9 Sposobnost.doc je na strani 10 naveden objekt CP Hrušica. 

Prosim popravite. 



Odgovor: 

Spremenjen obrazec je objavljen v okviru Sprememb dokumentacije v postopku oddaje 

javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

 

24. vprašanje 

Pozdravljeni 

 

V dokumentaciji ki ste nam jo predali imate določene napake zapisane: 

FASADA 

Oblikovanje objekta sledi umestitvi le-tega v urbani mestni prostor. Zaradi velikosti in 

razmerja objekta naj bo fasada oblikovana na način, da se veliko stavbno gmoto razdeli 

na polja, ki omogočajo, da kubus ne deluje kot industrijska hala, temveč kljub 

montažnemu značaju objekta z izbiro materialov subtilno ponazarja procese, ki se 

odvijajo v objektu. Fasada naj bo ustrezno požarno odporna in toplotno izolirana 

U<=0,28 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 

52/10 in 61/17), toplotni mostovi pa izolirani v skladu s SIST DIN 4108, tako da ne prihaja 

do kondenza na notranjih obodnih površinah. Zagotavljati mora ustrezno fizično 

odpornost v skladu s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008. 

Prav tako se z ustreznim fasadnim ovojem dosegajo zvočne izolacije, ki jih navaja 

Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 GZ)! 

Objekt se nahaja v območju varstva pred hrupom III. Objekt ima fasado iz izolativnih alu 

panelov z izolacijo iz kamene volne, skupne debeline 17,2 cm, ki zagotavljajo zadostno 

toplotno zaščito in hkrati omogočajo čim smotrnejšo izrabo prostora, ki je zelo omejen. 

Izolativni paneli so lahko kovinski, ne pa aluminijasti... 

Prosimo naročnika da potrdi, da pri pripravi PZI dokumentacije ne bo vztrajal pri dikcijah 

iz razpisne dokumentacije v delu, kjer se nahaja na tehnologijo gradnje in uporabljene 

materiale. 

Lepo pozdravljeni 

Odgovor: 

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu.  

 

25. vprašanje 

Spoštovani. 

Prosimo naročnika da ažurno odgovarja na prejeta vprašanja! 

Lepo pozdravljeni 

 

Odgovor: 

Naročnik podaja odgovore na vprašanja v zakonsko določenem roku. 

 

 



26. vprašanje 

Spoštovani naročnik, 

vljudno vas prosimo za znižanje višine minimalnega zneska za zavarovanje za tretje 

osebe, ki ga naročnik zahteva v fazi izvajanja pogodbe iz predvidene v višini 

1.000.000,00 na zakonsko določeno višino. Zahtevana višina zavarovanja odgovornosti 

v višini 1.000.000,00 EUR ni sorazmerna s ponudbeno vrednostjo, ki ne sme presegati 

vrednosti 3.500.000 EUR. Pri določanju višine zavarovalne vsote pri zavarovanju 

odgovornosti bi naročnik moral oceniti svoje rizike nastanka škode. Strošek premije je 

tudi izjemno visok in nastane ob podpisu pogodbe, medtem ko bo naročniku obračunan 

in plačan s strani naročnika v celoti šele ob zaključku del. 

Prosimo naročnika za pojasnilo, zakaj v konkretnem primeru zahteva tako visoko 

zavarovalno vsoto in ali je imel v preteklosti že kakšen škodni primer s strani izvajalca 

javnega naročila, zaradi katerega je izvajalčeva odgovornost dosegala škodo v višini 

1.000.000,00, ki jo je morala izplačati zavarovalnica? 

Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v tem delu. 

Hvala. 

Odgovor: 

Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, kot je določeno v podčlenu 
18.3 Posebnih pogojev pogodbe je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 
200.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 1.000.000,00 
EUR. Naročnik zahteve ne bo spreminjal. 

 

27. vprašanje  

Glede na to, da veljavni prostorski akt ne predvideva postavitve montažnega 

bolnišničnega objekta v prostor, ali bo za spremembo akta poskrbel naročnik ali je mislil 

to obvezo (ki je pogoj za pridobitev GD in UD) prepustiti ponudniku oz. izvajalcu? 

Odgovor: 

V kolikor obstoječi OPPN ne dopušča gradnje tovrstnega objekta, bo Naročnik na podlagi 

izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstoječega OPPN iz 

01.10.2013. 

 

Glede na bližino načrtovanega montažnega objekta od parcelnih meja, ali bo za ureditev 

požarnovarstvenih ukrepov na fasadah sosednjih obstoječih objektov poskrbel 

naročnik ali to prepušča izvajalcu (vsi sosednji objekti namreč niso v lasti naročnika) 

Odgovor: 

V kolikor se bo v fazi izvajanja projektne dokumentacije  pokazala potreba za ureditev 

požarnovarstvenih ukrepov na fasadah sosednjih obstoječih objektov, bo za le te poskrbel 

Naročnik.  

 

 



Glede na bližino načrtovanega objekta in železniške proge Maribor Dravograd na južni 

strani parcele, kakšne vrednosti varstva novega objekta pred hrupom z železnice naj 

ponudnik upošteva?  

Odgovor: 

Vrednosti skladne z veljavno zakonodajo. 

 

Glede na intervenčne dostope z zahodne strani - ali naročnik razpolaga z zemljišči, 

preko katerih je mogoče zagotoviti dovoz intervenčnega gasilskega vozila ali je 

potrebno predvideti druge tehnične ukrepe za gašenje požara (naprave za samodejno 

gašenje). 

Odgovor: 

Naročnik ne razpolaga z zemljišči na zahodni strani objekta, izvajalec bo moral predvideti 

tehnične ukrepe za gašenje požara v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

28. Vprašanje 

Spoštovani 

Prosimo za objasnitev kateri podatek je pravilen. 

V razpisni dokumentaciji imate navedeno, da se sklepa pogodba za čas trajanja 295 dni. 

Hkrati pa imate v osnutku pogodbe navedeno skupno trajanje 410 dni...  

Prosimo za podatek kateri podatek je pravilen? 

Lepo pozdravljeni 

Odgovor: 

Naročnik hkrati s tem odgovorom spreminja tudi podčlen 1.2 Poglavja 1 - Navodil ponudnikom, 

kot tudi 12. člen Poglavja 7 – Vzorec pogodbe. Spremembe so razvidne iz objave Sprememb 

dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

S tem je odpravljeno neskladje in je razvidno, da se sklepa pogodba za čas trajanja 295 dni. 

 

29. vprašanje 

Naročnika pozivamo, da za 1. pogoj iz točke 4.2.d (referenčni projekt za izdelavo 

projektne dokumentacije) in prvi pogoj iz točke 4.2.e (vodja projekta) omogoči tako, da 

ga ponudnik lahko izpolni s podizvajalcem. Skladno z 81. členom ZJN-3 se gospodarski 

subjekt lahko sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov, če bodo slednji izvajali gradnje, 

za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Naročnik torej nima pravice omejevati 

ponudnikov pri tem, da strokovno usposobljenost izkazuje s podizvajalcem, ki bo ta 

dela tudi prevzel v ponudbi.  

Predlagamo naročniku, da neposredno preveri stališče Računskega sodišča Republike 

Slovenije, ki je že večkrat opozorilo, da iz določil ZJN-3 (torej 81. člen) izhaja, da se 

ponudnik pri izkazovanju tehnične sposobnosti po potrebi lahko sklicuje na kapacitete 

tretjih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, naročnik pa glede tega 

ne sme postavljati omejitev, v kolikor ponudnik dokaže, da dejansko lahko razpolaga z 



zmogljivostmi, ki so potrebne za izvedbo naročila. Hkrati navaja, da v teh primerih 

organi ne izkazujejo objektivno opravičljivih razlogov, da v razpisni dokumentaciji 

omejijo dokazovanje referenc in izvedbo del le na ponudnika, ne pa tudi na podizvajalce, 

temveč bi morali šele v fazi pregledovanja ponudb oceniti, ali je sklicevanje na reference 

morebitnih podizvajalcev primerno in dopustno glede na okoliščine konkretnega 

primera. Organi s tem, ko v razpisni dokumentaciji omejijo dokazovanje referenc le na 

ponudnika, ne dopustijo pa dokazovanja referenc tudi s podizvajalci, ravnajo v 

neskladju z določili prvega odstavka 81. člena ZJN-3. 

Naročnik torej z zahtevo, da mora 1. pogoj iz točke 4.2.d (referenčni projekt za izdelavo 

projektne dokumentacije) in prvi pogoj iz točke 4.2.e (vodja projekta) v vsakem primeru 

izkazovati ponudnik, omejujejo konkurenco in s tem krši načelo zagotavljanja 

konkurence, kot je predpisano v 5. členu ZJN-3. Naročnika pozivamo, da poda pojasnilo, 

da lahko zahteve iz posameznih alinej iz 1. pogoja točke 2.9.4 ponudnik ob upoštevanju 

določil iz 81. člena ZJN-3 izpolnjuje s podizvajalci. V nasprotnem primeru bomo zoper 

razpisno dokumentacijo vložili zahtevek za revizijo, hkrati pa o kršitvi obvestili tudi 

naročnikov revizijski organ, ki bo revidiral porabo evropskih sredstev v predmetnem 

projektu. 

Odgovor: 

Pogoje za sodelovanje, kot so podani prvi alinei prvega odstavka v podčlenu 4. 2 d) navodil 
ponudniku in pogoj za vodjo projekta iz podčlena 4. 2 e) navodil ponudniku ponudnik lahko 
izpolnjuje s podizvajalcem. 

Spremenjena zahteva podčlena 4. 2 d) in 4. 2 e) navodil ponudniku je razvidna iz objave 

Sprememb dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati 

z odgovori. 

 

30. vprašanje 

Pozdravljeni,  

ali je garancija za resnost ponudbe lahko izdana zgolj v elektronski obliki in podpisana 

z elektronskim digitalnim podpisom?? Prosimo tudi za potrditev da garancije ni 

potrebno pošiljati fizično na naslov naročnika?  

Lep pozdrav 

Odgovor: 

Garancija za resnost ponudbe je lahko izdana zgolj v elektronski obliki in podpisana z 

elektronskim digitalnim podpisom. Ponudbo je potrebno oddati skladno z navedbami v 

navodilih ponudniku. Predložitev garancije v fizični obliki ni zahtevana.  

 

31. vprašanje 

Spoštovani. 

 

Referenca za izvedbo GOI del, kjer je zahtevano SS-SI 126 v vrednosti ne manjši od 

2.000,00 m2. 2.000,00 m2 je bruto ali neto površina objekta? In kaj vse boste upoštevali, 

podzemni deli, nadzemni deli, oboje skupaj? 

Lep pozdrav. 



Odgovor: 

Naročnik je popravil lapsus v zapisu zahteve 4.2 d) navodil ponudniku – zahteva pravilno glasi 
»v bruto površini ne manjši od 2.000 m2«. 

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje 
javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 

 

32. vprašanje 

Spoštovani naročnik. 

Če prav razumemo se pogodba sklene po sistemu dejansko izmerjenih del "na izmere - 

gradbena knjiga" in ne "ključ v roke"? 

Lep pozdrav. 

Odgovor: 

Pogodba se sklepa po načelu skupaj dogovorjene cene. 

 

33. vprašanje  

Spoštovani, 

V razpisni dokumentaciji je zahteva po povprečnem čistem prihodku od prodaje v letih 

2017, 2018 in 2019, v ESPD pa je navedeno, da vpišemo splošni letni promet. 

Prosimo za pojasnilo katere podatke vpišemo v ESPD v razdelek B:Ekonomski in 

finančni položaj, Splošni letni promet. 

Odgovor: 

Ponudnik v ESPD obrazec v točki B dela IV (Splošni letni promet) vpiše podatke o čistem 

prihodku od prodaje za leta 2017, 2018 in 2019. 

 

34. vprašanje 

Naročnika opozarjamo, da zahteva kot izhaja iz 20. člena pogodbe ni skladna z veljavno 

zakonodajo, razlogi za zamenjavo vodje projekta in vodje gradnje ne smejo biti omejeni 

zgolj na primere kot so navedeni, temveč mora biti izvajalcu omogočeno, da vodjo 

projekta in/ali vodjo gradnje lahko zamenja brez omejitev na način da novi predlagani 

vodja projekta in/ali vodja gradnje izpolnjuje vse z razpisno dokumentacijo in veljavno 

zakonodajo zahtevane pogoje. 

Pozivamo naročnika, da v izogib uveljavljanja pravnega varstva v predmetnem 

postopku sporno zahtevo popravi. 

S spoštovanjem. 

Odgovor: 

Naročnik skupaj z odgovorom objavlja spremembo prvega odstavka 20. člena vzorca 

pogodbe. 

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje 
javnega naročila, kot jih naročnik objavlja hkrati z odgovori. 



35. vprašanje 

Spoštovani naročnik, 

V nadaljevanju vam pošiljamo vprašanja in vas prosimo za eksplicitne odgovore nanje: 

 

1. Glede na vse zahteve v razpisni dokumentaciji vas sprašujemo, ali bo za pravilno in 

ustrezno štela ponudba, v kateri bo projektant nominiran kot podizvajalec. 

Odgovor: 

Da. 

 

2. Ali pravilno ugotavljamo, da je naročnik odgovoren za sprejetje spremembe OPPN-ja 

kot podlago na osnovi katere bo lahko stekel postopek pridobitve gradbenega in na 

koncu uporabnega dovoljenja? 

 

Odgovor: 

Naročnik na podlagi izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev 

obstoječega OPPN iz 1. 10. 2013. 

 

3. Ali pravilno razumemo, da naročnik pridobi vsa soglasja od soglasodajalcev po 

sprejetju OPPN-ja? 

Odgovor: 

Izbrani izvajalec bo dolžan podati vlogo za pridobitev mnenj/soglasij in sodelovati z naročnikom 

pri pridobitvi pozitivnih mnenj/soglasij na izdelano projektno dokumentacijo. 

 

4. Ali pravilno razumemo, da se idejna zasnova in PZI izdela in potrdi s strani naročnika 

pred sprejetjem spremembe OPPN-ja? 

Odgovor: 

Da. 

 

5. Ker naročnik obvezuje ponudnika oz. izvajalca JN, da po izgradnji pridobi gradbeno 

dovoljenje, ali je predtem poskrbel za lastništvo, služnosti in druge pravice na 

zemljiščih, na katerih je predvidena gradnja in na sosednjih zemljiščih (zaradi varovanja 

pred požarom, interventnih dostopov, služnosti)?  

Odgovor: 

Naročnik ne obvezuje Izvajalca da po izgradnji pridobi gradbeno dovoljenje. Naloga izvajalca 

bo sodelovati z naročnikom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. 

 

6. Ali naročnik predvideva kakšne protihrupne ukrepe proti železniški progi na južno 

stran ali je potrebno računati s protihrupnimi zaščitami v okviru gradnje? 

 



Odgovor: 

Naročnik ne predvideva protihrupnih ukrepov proti železniški progi na južni strani, ponudnik 

mora izvest objekt z ustrezno protihrupno zaščito v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

7. Ali je obveza pridobiti gradbeno dovoljenje za objekt usklajena s prostorskim aktom, 

ki velja na parceli, na kateri naročnik namerava postaviti montažni objekt? 

Odgovor: 

Pridobitev gradbenega dovoljenja ni obveza ponudnika. 

 

8. Kakšno dobo uporabe predvideva naročnik za ponujeni montažni objekt? 

Odgovor: 

50 let. 

 

9. Glede na neobičajno in nestrokovno kratek rok oddaje ponudbe in predvsem izvedbe 

PZI v roku 45 dni, kar je praktično nemogoče, če se zadeve lotiš strokovno, vas prosimo, 

da navedete projektanta, ki je projektno nalogo že izdelal. Tako kot je razpisna 

dokumentacija objavljena sedaj se da razumeti, da so PZI že narejeni, posredovani že 

tudi izbranemu izvajalcu in je ostalim ponudnikom tako onemogočen konkurenčni 

nastop na tem javnem naročilu. Pozivamo vas, da priložite PZI oziroma prosimo, da 

razpisno dokumentacijo spremenite v delu, da bo rok za PZI 90 dni, rok za izvedbo 6 

mesecev ter rok za oddajo ponudbe vsaj do 29.3.2021 saj bomo le tako vsi ponudniku 

imeli nediskriminatorne možnosti oddaje ponudbe, sicer bomo primorani vložiti 

zahtevek za revizijo. V nasprotnem primeru je namreč očitno, da imate že izbranega 

izvajalca, ki razpolaga s projekti in je predhodno že prednaročil izdelavo konstrukcije, 

kar utemeljeno nakazuje na podobno kršitev kot je bila pri izvedbi COVID-19 v DTS 

Ljubljana z izvajalcem Remont. 

Odgovor: 

Zahtevani roki za izvedbo faz so razvidni iz sprememb dokumentacije (podčlen 1.2 Navodil 

ponudnikom in 12. člen Vzorca pogodbe) kot so objavljene hkrati z odgovori. 

 

10. Prosimo vas, da pojasnite odločitev umestitve objekta, ker je projekt umeščen v pas 

mednarodne železniške proge in gradnja v tem območju ni dovoljena, saj je že izgradnja 

onkologije bila zahtevana 20 m od proge. Očitno gre za predlog črne gradnje, ki bi se 

kasneje legalizirala, in sicer na območju, za katerega ni mogoče nikoli pridobiti soglasja 

s strani Ministrstva za infrastrukturo zaradi železniške proge. Poleg tega je treba 

zagotoviti zaščite pred hrupom in tresljaji po veljavni zakonodaji za bolnišnične objekte, 

kar praktično ni mogoče zagotoviti zaradi bližnje železniške proge. 

Odgovor: 

Objekt ne posega v progovni pas železniške proge. 

 

 



Naročnika pozivamo, da z vso resnostjo in odgovornostjo preuči podana vprašanja in 

nanje eksplicitno odgovori pod kazensko in materialno odgovornostjo. Očitno se 

zlorablja stanje razglašeno s strani Vlade RS, da smo v situaciji COVID-19 pandemije, 

kar pa ne opravičuje diskriminirane obravnave potencialnih ponudnikov, konkurence 

na tržišču ter eklatantno koruptivnega izbora samo posvečenih izvajalcev. 

Kakršnikoli odgovori v smislu »naročnik ne spreminja razpisnih pogojev ali da gre za 

izredne nujne nabave in izvedbe« so zloraba trenutne situacije in bodo kot takšne 

procesirane in posredovane ustreznim organom. 

Lep pozdrav! 

 

36. vprašanje 

Spoštovani, 

 

V zahtevah naročnika so definirane zahteve za bolniške sobe s standardom ASHRAE 

170-2017: 

- AII Airborn Infection Isolation (sobe v podtlaku) 

- PE Protective Environment (sobe v nadtlaku) 

Predlagamo, da Naročnik med merila za ocenjevanje ponudb doda, da mora ponudnik 

priložiti tehnično funkcionalno shemo prezračevanja in tehnično poročilo za bolniške 

sobe AII in PE s tlorisom in prerezom sobe kot dokazilo ponujene tehnične izvedbe, ki 

izpolnjuje zahtevane kriterijee določene v dokumentu Poglavje 4 - Zahteve naročnika. 

Predlog vam posredujemo v povezavi s 4. odstavkom 84. člena ZJN-3. 

Odgovor: 

Naročnik merila za izbiro ponudbe ne bo spreminjal. Skladno z 2. točko prvega odstavka 2. 

člena ZJN-3 se javna naročila, katerih predmet je projektiranje in izvedba gradnje, objavlja kot 

javno naročilo gradenj. 84. člen  ZJN-3 določa, da naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot 

edinega merila za oddajo javnega naročila v primeru izdelave računalniških programov, 

arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev. 

 

37. vprašanje 

Spoštovani naročnik.  

Ugotavljamo, da za predvideno situacijo ni izdelan OPPN na podlagi katerega 

mnenjedajalci izdajajo mnenja k projektom, kar je osnova za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. Kdo nosi odgovornost če bo katero od mnenj negativno, objekt pa bo že 

izgrajen?  

Ponudnik ne more in ne bo prevzel nobene odgovornosti za že zgrajen objekt, če OPPN 

še ni izdelan!  

Na osnovi katerega dokumenta bo potencialni izvajalec gradil - saj gradbeno dovoljenje 

še ne more biti izdano, ker ni sprejet OPPN.  

Naročnik je določil bodočo lokacijo obravnavanega objekta tik ob železniški progi, torej 

ponudnik ne odgovarja za morebitno napravilno umeščenost objekta v prostor. 



Projektne rešitve ne morejo ustrezati določilom veljavnega OPPN, saj le ta še ni izdelan.  

Pozivamo naročnika k odgovorom na zgoraj zapisana vprašanja in neustreznosti pri 

zasnovi objekta.  

Hvala in lep pozdrav. 

Odgovor: 

V kolikor obstoječi OPPN ne dopušča gradnje tovrstnega objekta, bo Naročnik na podlagi 

izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstoječega OPPN iz 

01.10.2013. V primeru nepridobitve gradbenega dovoljenja bo to odgovornost naročnika. 

Izvajalec bo gradil na osnovi potrjene projektne dokumentacije PZI.  

Objekt ne posega v progovni pas železniške proge. 

 

38. vprašanje 

Spoštovani. 

 

Naprošamo vas, da podaljšate rok za oddajo, ker gre za zahteven projekt in ponudniki 

potrebujemo nekaj časa, da vam pripravimo kvalitetne ponudbe. 

lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. 

 

39. vprašanje 

Pozdravljeni, 

Prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj. 

Hvala in lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. 

 

40. vprašanje 

Naročnika prosimo, da odklene obrazce v wordu za lažje izpolnjevanje.  

Hvala in lep pozdrav 

Odgovor: 

Obrazci so odklenjeni. 

 

 

 



41. vprašanje 

Naročnika pozivamo, da odklene obrazce v word dokumentu za lažje izpolnjevanje. 

Hvala za razumevanje. 

Odgovor: 

Obrazci so odklenjeni. 

 

42. vprašanje 

Spoštovani, 

 

Prosimo, da kar odkrito priznate, da je bil ta razpis zaključen že preden je bil objavljen. 

S pogoji, ki ste jih zastavili namreč nas, neposvečene ponudnike, samo obveščate, da 

že imate izbranega tako projektanta kot tudi izvajalca. Roki, ki so navedeni, so namreč 

nedosegljivi, v kolikor se s projektom začneš ukvarjati v trenutku objave na portalu. 

 

Pozivamo vas, da pogoje spremenite na način, da boste dejansko razpisovali JAVNI 

razpis, sicer pa bodite toliko korektni in že danes objavite izvajalce in nehajte zavajati 

javnost. In vse to počnete v časih, ko je zaupanje v poštenost sistema razmajana do 

temeljev. 

 

Dejstva, zaradi katerih pišemo ta komentar, pa bodo v najkrajšem času razposlana vsem 

vidnejšim medijem v državi. 

Hvala za pozornost! 

Odgovor: 

Naročnik preko portala javnih naročil odgovarja le na vprašanja, vezana na pripravo ponudbe. 

 

43. vprašanje 

Prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudbe, ter ustrezno podaljšanje roka za 

postavljanje vprašanj. 

V pričakovanju ugodne rešitve naše prošnje Vas lepo pozdravljamo. 

Odgovor: 

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. 

 

44. vprašanje 

Spoštovani 

 

Dejansko boste zaprli portal za postavljanje vprašanj naročniku preden boste odgovorili 

na 1 samo samcato vprašanje? 

Lepo pozdravljeni. 

 



Odgovor: 

Naročnik podaja odgovore na vprašanja v zakonsko določenem roku. Naročnik je podaljšal rok 

za oddajo ponudb. 

 

45. vprašanje 

Spoštovani. 

 

Razumemo situacijo v državi in potrebo po čim prej izpeljanem razpisu za postavitev 

nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike. Vendar se morate vi kot naročnik zavedati, da 

kvalitetne ponudbe ne morete pričakovati v roku, ki ste ga postavili, razen, če imate še 

vse dogovorjeno pred objavo javnega naročila.  

Zavedati se morate tudi, da ste vsi naročniki v zdravstvu, zaradi takšnih in drugačnih 

izvedb javnih naročil, pod drobnogledom javnosti.  

Pozivamo vas, da spremenite rok za oddajo ponudb in omogočite tudi drugim, da se 

prijavijo na javno naročilo, ne pa da s kratkim rokom že v začetku izločite morebitne 

ponudnike in date možnost samo ponudniku s katerim ste dogovorjeni. 

Hvala in lepo pozdravljeni. 

Odgovor: 

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. 

 

46. vprašanje 

Pozdravljeni, 

Naročnika pozivamo, da skladno z veljavno zakonodajo spremeni 5. člen osnutka 

pogodbe, kjer je določeno da bo naročnik situacijo plačal v roku 60 dni od prejema, na 

minimalno 30 dni od prejema. 

Hvala in lep pozdrav. 

Odgovor: 

Plačilni rok, kot je naveden v 5. Členu osnutka pogodbe je določen skladno z 19. členom Zakon 

o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 

175/20 – ZIUOPDVE), ki določa: 

»Ne glede na 11. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 

61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) ter 9. in 20. člen Zakona o interventnih 

ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je 

Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7) je za javne zdravstvene 

zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, plačilni rok 60 dni. 

Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s 

sklepom največ za obdobje šestih mesecev.« 

 

 



47. vprašanje 

Spoštovani. 

 

Pozivamo vas, da sproti odgovarjate na zastavljena vprašanja. Za projekt kot je ta, si 

kot naročnik ne morete dopustiti, da na vprašanja ne odgovarjate sprotno. 

Ob enem vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, saj je v tako kratkem 

času nemogoče pripraviti realno ponudbo. 

Lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik podaja odgovore na vprašanja v zakonsko določenem roku. 

 

48. vprašanje 

Spoštovani. 

 

Glede na to, da priporočate ogled lokacije, nas zanima ali boste organizirali ogled oz. 

na koga pri vas se lahko za ogled dogovorimo? 

Lep pozdrav. 

Odgovor: 

Naročnik ne bo organiziral ogleda. 

 

49. vprašanje 

V pogodbi imate naveden rok plačila 60 dni, kar za vas kot proračunskega porabnika ni 

sprejemljivo. Pozivamo vas, da rok plačila spremenite na 30 dni. 

Odgovor: 

Plačilni rok, kot je naveden v 5. Členu osnutka pogodbe je določen skladno z 19. členom Zakon 

o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 

175/20 – ZIUOPDVE), ki določa: 

»Ne glede na 11. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 

61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) ter 9. in 20. člen Zakona o interventnih 

ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je 

Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7) je za javne zdravstvene 

zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, plačilni rok 60 dni. 

Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s 

sklepom največ za obdobje šestih mesecev.« 

  



Spremembe dokumentacije: 

 

Poglavje 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 

 

Podčlen 1.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

1.1 Predmet javnega naročila je projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 
bolnike v UKC Maribor, ki zajema: 

• izdelavo Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)  

• izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD), 

• izdelavo  projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),  

• izvedba GOI del s priklopi objekta na komunalno infrastrukturo,  

• dobava in montaža pohištvene opreme objekta, 

• Izdelava PID in NOV 
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 4 (Zahteve naročnika) in  Poglavja 6 (Ponudbeni 

predračun).   

Podčlen 1.2 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

1.2 Rok dokončanja del 

Izbrani ponudnik bo moral dela izvršiti v spodaj navedenih rokih: 

• Izdelava in predložitev idejne zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev 
(IZP) v potrditev naročniku v roku 10 dni od uvedbe v delo; 

• Rok za potrditev ali morebitne pripombe na idejno zasnovo za pridobitev projektnih 
in drugih pogojev (IZP) je 5 dni od predložitve  dokumentacije; 

• Dopolnitev na idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)  po 
pripombah naročnika in predložitev v potrditev v roku 5 dni po prejemu pripomb 
naročnika; 

• Izdelava in predložitev projekta za izvedbo del (PZI) v potrditev naročniku oziroma 
recenzijo v roku 45 dni od potrditve idejnega projekta (IP) s strani naročnika;  

• Rok za potrditev ali morebitne pripombe na projekt za izvedbo del (PZI) je 10 dni 
od predložitve dokumentacije; 

• Dopolnitev projekta za izvedbo del (PZI) po pripombah naročnika in predložitev v 
potrditev naročniku v roku 10 dni po prejemu pripomb naročnika; 

• Izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in 
predložitev v obravnavo soglasodajalcem za pridobitev soglasij v roku 15 dni od 
potrditve projekta za izvedbo del (PZI)s strani naročnika;  

• Izvedba pripravljalnih del v roku 85 dni od uvedbe v delo; 

• Izvedba GOI del, vključno s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo in 
dobava in montažo pohištvene opreme v roku 120 dni od potrditve projekta za 
izvedbo del (PZI), s strani naročnika; 

• Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in 
vzdrževanje (NOV) v roku 15 dni od dokončanja GOI del. 

Pri tem se kot dokončanje GOI del, vključno s priklopom objekta na komunalno 

infrastrukturo in dobava in montažo pohištvene opreme, šteje izjava izbranega 



ponudnika, da je zaključil z GOI deli. Izjavo mora potrditi vodja nadzora z vpisom v 

gradbeni dnevnik.  

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 3 mesece od dokončanja GOI del, pri čemer 

mora izbrani ponudnik v roku 1 meseca od dokončanja GOI del izpolniti vse pogoje, 

potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.  

Uvedba izbranega ponudnika v delo bo predvidoma v prvi polovici marca 2021. 

Pogodba se sklepa za obdobje 295 dni od uvedbe v delo. 

 

Zahteva podčlena 4.2 b) Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

4.2 b) Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi 

predmetnega javnega naročila ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni 

(skupno število dni blokade na posameznem računu). 

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti ESPD obrazec izpolnjen v točki 

B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve) z izjavo. Naročnik si pridržuje 

pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitev dokazil (kot npr. potrdila bank, 

S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni račun ni bil blokiran v 

skupnem trajanju več kot 15 dni v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe. 

Zahteva podčlena 4.2 d) Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

4.2 d) Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega 

javnega naročila:  

• Izdelal projektno dokumentacijo faze PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo 

objekta klasifikacije CC-SI 1264, ki je vključeval tudi načrt medicinske 

opreme ter elektro in strojnih instalacij. Referenčni projekt je moral biti 

izdelan za investicijo v vrednosti ne manjši od 2.500.000,00 EUR (brez 

DDV). Naročnik bo kot vrednost investicije upošteval vrednost po 

projektantskem predračunu v končnem izvodu PZI.  

• izvedel GOI dela na objektu visoke gradnje klasifikacije CC-SI 126 v bruto 

površini ne manjši od 2.000 m2.  

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana.   

Kot dokončan PZI bo naročnik upošteval:   

- projekt dopolnjen po recenziji ali   

- projekt dopolnjen po reviziji ali   

- projekt, ki ga je naročnik prevzel, kot končni projekt (dopolnjen, popravljen,….).  

Kot datum dokončanja PZI bo naročnik upošteval datum PZI popravljenega po 

reviziji/ recenziji oz. datum prevzema PZI pri naročniku.  

Kot datum dokončanja GOI del bo naročnik štel datum izdaje uporabnega 

dovoljenja oziroma datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki 

izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela, v kolikor uporabno 

dovoljenje oziroma potrdilo o prevzemu ni bilo izdano.  

Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 4.2 (d) v 

Poglavju 9 - Sposobnost – Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del.  

Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, za referenčna dela, ki jih 

navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je za podan 



v Poglavju 9 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1A oz. 1B. V kolikor potrdila ne bodo 

izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse 

podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1 oz. 1B.   

Ponudnik pogoje iz prve alinee prvega odstavka tega podčlena lahko izpolnjuje 

skupaj s podizvajalcem. V kolikor se ponudnik v tem delu sklicuje na reference 

podizvajalca, mora dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz prve alinee prvega 

odstavka tega podčlena priložiti podizvajalec. Takšen podizvajalec mora 

izpolnjevati poleg pogojev, navedenih v podčlenu 5.1 teh navodil, tudi pogoje iz 

podčlena 4.2 (a) in 4.2 (b) teh navodil. 

V primeru, da ponudnik pogoj iz prve alinee prvega odstavka tega podčlena 

izkazuje s podizvajalcem, mora podizvajalec prevzeti v izvedbo dela, za katera 

izkazuje referenco. Ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe ne 

sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz 

razpisne dokumentacije. V primeru sklicevanja na reference nominiranega 

podizvajalca mora ponudnik v ponudbi naročniku predložiti tudi dogovor oz. 

pogodbo, s katero se podizvajalec zavezuje da bo izvedel dela za katera izkazuje 

referenco. 

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo od ponudnika 

naknadno zahteva dodatna pojasnila ali dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi 

navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri 

referenčnem naročniku.  

Zahteva pod prvo alineo za vodjo projekta v točki 4.2 e) Navodil ponudniku se spremeni tako, 

da glasi: 

• biti zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu,  

 

Zahteva pod tretjo alineo za vodjo gradnje v točki 4.2 e) Navodil ponudniku se spremeni tako, 

da glasi: 

• biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z 

Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) 

za poklicni naziv Vz-vodja del ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 

nazivom v skladu z z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 

61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir, 

 

Doda se nov podčlen 5.4, ki glasi: 

 

5.4 Gospodarski subjekt lahko v skladu z 81. členom ZJN-3 glede zahteve iz podčlena 4.2 

(e) za vodjo projekta po potrebi za predmetno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih 

subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti pod pogojem, da bodo 

slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. 

V takem primeru mora gospodarski subjekt naročniku dokazati, da bo imel na voljo 

potrebne kadre – vodjo projekta, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta 

namen (kot npr. pogodba, izjava subjekta, katerega zmogljivosti gospodarski subjekt 

uporablja,…). 



Naročnik bo v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov preveril, ali zanje obstajajo 

razlogi za izključitev iz podčlena 4.1 teh Navodil. 

V ta namen mora gospodarski subjekt za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, 

kot so zahtevana za gospodarski subjekt v podčlenu 4.1 teh Navodil. 

Tak subjekt mora biti v ponudbi priglašen kot podizvajalec, razen če ne nastopa kot 

partner v skupni ponudbi. 

 

Podčlen 20.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

20.1 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme do vključno 

10. 3. 2021 do 12:00 ure.  

 

Podčlen 22.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 

10. 3. 2021 ob 12:05 uri.   

Podčlen 28.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi: 

28.1 Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik z "Obvestilom o   

pravnomočnosti odločitve o oddaji" obvestil izbranega ponudnika, da je njegova  

ponudba sprejeta.   

Skupaj z "Obvestilom o pravnomočnosti odločitve o oddaji" bo naročnik poslal ponudniku   

v podpis pogodbo v vsebini, kot je določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naročila.  

Naročnik si pridržuje pravico, da  kljub pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila 

z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, v kolikor bi faza 

sklenitve pogodbe zapadla v obdobje po razglašeni epidemiji COVID-19.  

Naročnik je namreč pričel z izvajanjem  javnega naročila znotraj obdobja razglašene 

epidemije COVID -19,  iz razpisne dokumentacije in podanih pojasnil pa je razvidno, da je 

izvajanje gradenj predvideno skladno z drugim odstavkom 1. člena Gradbenega zakona 

(Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP). Preklic epidemije  

predstavlja okoliščino skladno s katero lahko naročnik od javnega naročila odstopi (8. 

odstavek 90. člena ZJN-3). V naveden primeru naročnik ne prevzema nobene 

odškodninske odgovornosti do izbranega izvajalca, s katerim, pogodba kljub 

pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ne bi bila sklenjena. 

 

Poglavje 4 – Zahteve naročnika  

Na strani 4 se črta alinea, ki glasi: 

− Da si sam zagotovi dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi plačljivo); 

 

 



Poglavje 7  Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev 

pogodbe; 

 

12. člen se spremeni tako, da glasi: 

 

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pričel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v 

naslednjih rokih: 

• Izdelava in predložitev idejne zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev 
(IZP) v potrditev naročniku v roku 10 dni od uvedbe v delo; 

• Rok za potrditev ali morebitne pripombe na idejno zasnovo za pridobitev projektnih 
in drugih pogojev (IZP) je 5 dni od predložitve  dokumentacije; 

• Dopolnitev na idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)  po 
pripombah naročnika in predložitev v potrditev v roku 5 dni po prejemu pripomb 
naročnika; 

• Izdelava in predložitev projekta za izvedbo del (PZI) v potrditev naročniku oziroma 
recenzijo v roku 45 dni od potrditve idejnega projekta (IP) s strani naročnika;  

• Rok za potrditev ali morebitne pripombe na projekt za izvedbo del (PZI) je 10 dni 
od predložitve dokumentacije; 

• Dopolnitev projekta za izvedbo del (PZI) po pripombah naročnika in predložitev v 
potrditev naročniku v roku 10 dni po prejemu pripomb naročnika; 

• Izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in 
predložitev v obravnavo soglasodajalcem za pridobitev soglasij v roku 15 dni od 
potrditve projekta za izvedbo del (PZI)s strani naročnika;  

• Izvedba pripravljalnih del v roku 85 dni od uvedbe v delo; 

• Izvedba GOI del, vključno s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo in 
dobava in montažo pohištvene opreme v roku 120 dni od potrditve projekta za 
izvedbo del (PZI), s strani naročnika; 

• Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in 
vzdrževanje (NOV) v roku 15 dni od dokončanja GOI del. 

 

Pri tem se kot dokončanje GOI del, vključno s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo 

in dobava in montažo pohištvene opreme, šteje izjava izbranega ponudnika, da je zaključil z 

GOI deli. Izjavo mora potrditi vodja nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik.  

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 3 mesece od dokončanja GOI del, pri čemer mora 

izbrani ponudnik v roku 1 meseca od dokončanja GOI del izpolniti vse pogoje, potrebne za 

izdajo »Potrdila o prevzemu«.  

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 295 dni od uvedbe v delo. Po izdaji Potrdila o 

izvedbi ostane izvajalec še naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso 

izpolnjene, vključno z vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne 

napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 15. 

člena te pogodbe. Šteje se, da pogodba v tem delu ostaja v veljavi. 

 



Prvi odstavek 20. Člena se spremeni tako, da glasi: 

Izvajalec vodje projekta in vodje gradnje, ki ju je navedel v ponudbi, ne sme zamenjati brez 

predhodnega soglasja naročnika. Vodja projekta oz. vodja gradnje, ki bo nadomestil oziroma 

zamenjal v predhodnem členu navedenega vodjo projekta oz. vodjo gradnje, mora izpolnjevati 

iste pogoje, kot jih je izpolnjeval zamenjani kader, za kar izvajalec naročniku predloži dokazila 

o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega naročila na novo 

predlaganega kadra.  

  

Poglavje 9 Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z zahtevami 

Poglavja 1 

V nadaljevanju je objavljen nov obrazec  Z A H T E V A in S O G L A S J E podizvajalca, ki je 

popravljen skladno z odgovorom na vprašanje. 

  



 

Podizvajalec: ..................................................... 

 

  ..................................................... 

 

  ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

Z A H T E V A in S O G L A S J E 

 

 

 

Podajamo zahtevo za neposredna plačila in soglašamo, da naročnik namesto glavnega 

izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri projektiranju 

in postavitvi nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor.   

 

 

 

V ________________,  dne___________                PODIZVAJALEC (podpis) ___________ 

 

 

 

 

 


