VPRASANJA IN ODGOVORI - Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-
19 bolnike v UKC Maribor

1. vpraSanje

Pozdravljeni,
pri pregledu umestitve predvidenega objekta smo opazili, da je nov objekt postavljen

v v

z notarsko overjenimi soglasji lastnikov mejnih zemljiS¢?
S spostovanjem.
Odgovaor:

NarocCnik Se ne razpolaga z vsemi notarsko overjenimi soglasji lastnikov mejnih zemljisc,
vendar bo za to poskrbel v €asu do pridobitve gradbenega dovoljenja.

2. vprasanje

Spostovani,
v razpisu niso objavljena merila (sistem to¢kovanja ipd.) za ocenjevanje ponudb z vidika
tehniéne ustreznosti glede na zahteve narocnika.

Ponudniki v razpisu niso niti ni pozvani, da prilozijo arhitekturne, projektantske in
tehniéne dokaze o izpolnjevanju zahtev, ki so navedena v Poglavju 4 - Zahteve
naroc€nika.

Kako bo naro¢nik primerjal ponudbe z vidika projektne izvedljivosti in izpolnjevanja zelo
natanéno dolo¢enih naroénikovih zahtev?

Lepo pozdravljeni
Odgovor:

Predmet javnega narocila je projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19
bolnike v UKC Maribor. Izdelava projektne dokumentacije bo naloga izbranega ponudnika oz.
izvajalca del. V fazi oddaje ponudbe se ponudniki s sprejemom pogojev zavezejo, da bodo
izvedli predmet narocila v skladu z zahtevami naro¢nika, kot izhajajo iz Poglavja 4. V fazi
pregleda ponudb bo naro¢nik preverjal izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

3. vprasanje

Spostovani,
cetrti odstavek 84. ¢lena ZJN-3 definira za arhitekturne in inzZenirske storitve, da
naroénik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega narogila.

Naro€nika pozivamo, da ustrezno dopolni razpisne pogoje.
Lep pozdrav
Odgovor:

Naro¢nik merila za izbiro ponudbe ne bo spreminjal.



Skladno z 2. to¢ko prvega odstavka 2. ¢lena ZJN-3 se javna naroCila, katerih predmet je
projektiranje in izvedba gradnje, objavlja kot javno narocilo gradenj. 84. ¢len ZJN-3 doloca, da
naro¢nik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega narocila v primeru
izdelave racunalniSkih programov, arhitekturnih in inzenirskih storitev ter prevajalskih in
svetovalnih storitev.

4. vprasanje

Spostovani!

Naroc¢nika pozivamo k spremembi v to€ki kjer naro¢nik zahteva, da mora biti pri
ponudniku zaposlen vodja gradnje, ki med drugimi zahtevami, izpolnjuje tudi pogoje za
pooblaséenega inzenirja po ZAID-u. ZAID nikjer ne definira funkcije vodje gradnje.
Prosimo da tekst ustrezno popravite in sicer na naéin, da mora ponudnik imeti
zaposlenega vodjo gradnje po GZ.

Lep pozdrav.
Odgovor:

Naroc¢nik hkrati s tem odgovorom spreminja zahtevo, podano v tretji alineji tocke 4.2 e) Navodil
ponudniku za vodjo gradnje. Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb
dokumentacije v postopku oddaje javnega naro€ila, kot jih naro¢nik objavlja hkrati z odgovori.

5. vprasanje

Spostovani.

Lahko referenéna dela iz poglavja 4.2 Pogoji za sodelovanje (d) izpolnjujemo s
partnerjem ali podizvajalcem?

Lep pozdrav.
Odgovor:

Naro¢nik hkrati s tem odgovorom spreminja zahtevo, podano v pod¢lenu 4.2 d) navodil
ponudniku na nacin, da pogoj iz prve alinee prvega odstavka ponudnik lahko izpolnjuje tudi s
podizvajalcem pod pogojem, da podizvajalec prevzame v izvedbo dela, za katera podaja
referenco (izdelava projektne dokumentacije).

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje
javnega narocila, kot jih naro€nik objavlja hkrati z odgovori.

6. vprasanje
Spostovani
Zanima nas kdo je projektant DGD Dokumentacije?

Odgovor:

DGD dokumentacijo bo dolzan izdelati izbrani ponudnik v sklopu predmetnega narodila.



7. vprasanje
Poglavje 1:
Navodila:

Na 1. strani je zapisano, da se gradnja objekta izvede skladno z 2. odstavkom 1. €lena
Gradbenega zakona, ki dolo€a, da se doloébe tega zakona ne uporabljajo za graditev
objektov v izrednih okoliS¢inah. V razpisni dokumentaciji je na ve¢ mestih razvidno, da
ne sledite zapisni izjemi, ker npr. v 4 odstavku v tocki 1.1 predvidevate izdelavo
projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
Prosimo za jasno opredelitev ali se projekt izvaja v skladu z 2. odstavkom 1. €lena
Gradbenega zakona in se posledi¢éno to doloc¢ilo uporablja primarno pri razlagi vse
potrebne razpisne dokumentacije?

Odgovor:

Projekt se izvaja v skladu z 2. odstavkom 1. Clena Gradbenega zakona. To doloCilo se
uporablja primarno pri razlagi vse potrebne razpisne dokumentacije. DGD dokumentacijo bo
dolzan izdelati izbrani ponudnik.

8. vprasanje

Poglavje 1
Navodila:

V 2 to€ki 1. odstavka tocke 1.2 je zapisano, da je rok za potrditev ali morebitne pripombe
na idejni projekt (IP) 5 dni od predlozitve dokumentacije.

Gleda na dejstvo, da termin idejni projekt (IP) v Pravilniku o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18,
51/18 popr. in 197/20) ne obstaja, sprasujemo, ali se bo terminologija uskladila v skladu
z omenjenim Pravilnikom?

Odgovor:

OkrajSave v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila: IP, IDP in IDZ so uporabljene za
oznacitev dokumentacije »ldejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (I1ZP)«, v
skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/18, 51/18 — popr. in 197/20). Projektna dokumentacija I1ZP, kot
jo bo dolzan izdelati izbrani izvajalec, mora zajemati poleg zakonsko zahtevane vsebine Se
najmanj naslednje vsebine:

Projektno tehni€na dokumentacija IZP — in dodatni osnovni nacrti ZA POTRDITEV po SIST
EN 16310:

0 - Vodilni nacrt

1 - Nacrt s podrocja arhitekture

2 - Nacért s podrocja gradbenistva (gradbene konstrukcije, nadrt ureditve okolja)
3 - Naért s podroc¢ja elektrotehnike

4 - Nadrt s podrocja strojnistva

6 - Nadrt s podro€ja poZarne varnosti



NaroCnik hkrati s tem odgovorom spreminja tudi pod¢&lena 1.1 ter 1.2 Poglavja 1 - Navodil
ponudnikom, kot tudi 12. ¢len Poglavja 7 — Vzorec pogodbe. Spremembe so razvidne iz objave
Sprememb dokumentacije v postopku oddaje javnega narocila, kot jih naro€nik objavlja hkrati
z odgovori.

9. vprasanje
Poglavje 1:

Navodila:

V 5. tocki 1. odstavku to¢ka 1.2 je zapisano, da je izvedba pripravljenih del v roku 85 dni
od uvedbe v delo. V nadaljevanju piSe, da je uvedba izbranega ponudnika v delo bo
predvidoma v prvi polovici marca 2021.

Ali je potrebno to€ko 1.2 razumeti na na€in, da je rok za pripravo dokumentacije 85 dni,
potem sledi 85 dni za izvedbo pripravljalnih del od uvedbe v delo in 120 dni za izvedbo?

Odgovor:

Ne. Izbrani izvajalec bo dolZzan izvesti pripravljalna dela v roku 85 dni od uvedbe v delo, torej
v enakem obdobiju, kot ga ima na razpolago za pripravo dokumentacije.

10. vprasSanje
Poglavje 4:
Zahteve naroc¢nika:

Na strani 4. v poglavju 2. Pogodbeni odnos je zapisano, da je izbrani ponudnik dolzan
zagotoviti dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi plaéljivo).
Prosimo, za taksativno nasteto dokumentacijo, ki je predmet pogodbenega odnosa.

Odgovor:
V Poglavju 4 — Zahteve naro¢nika se na strani 4 ¢rta alinea:

— Da si sam zagotovi dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi placljivo);

11. vpraSanje

Na strani 5. v poglavju 2. Pogodbeni odnos je zapisano, da je potrebno poskrbeti, da
DGD in PZI ustrezata zahtevam veljavnih prostorskih aktov.

Kako je v primeru, ¢e obstojec¢i OPPN ne dopus¢a gradnje tovrstnega objekta?
Odgovor:

V kolikor obstoje¢i OPPN ne dopusca gradnje tovrstnega objekta bo Naro¢nik na podlagi
izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstojeCega OPPN iz
01.10.2013.



12. vpraSanje
Poglavje 4:

Na 34 strani je zapisano, da je zahtevana sposobnost izvedbe strojnih instalacij za
bolniSke sobe All in PE po ASHRAE 170-2017 z najmanj 12 izmenjav zraka / uro. Ker ima
izvedba bolniSniéne sobe specifike glede izmenjave zraka nas zanima, kako bo naro€nik
preverjal usposobljenost ponudnikov za tehniéno izvedbo zahtevanih karakteristik
bolniskih sob?

Odgovor:

NaroCnik bo v postopku oddaje javnega narocila preverjal pogoje za sodelovanje, kot izhajajo
iz objavljene dokumentacije. V fazi oddaje ponudbe se ponudniki s sprejemom pogojev
zavezejo, da bodo izvedli predmet narocila v skladu z zahtevami naro€nika, kot izhajajo iz
Poglavja 4.

13. vprasanje
Poglavje 5:

Na strani 3. Dodatek k ponudbi je naveden odstotek uskladitve provizij glede na pod¢len
13.5 v viSini max 5%. Kaj je namen odstotka uskladitve provizij? Zakaj je zapisana le
zgornja vrednost?

Odgovor:

Kot je razvidno iz podélena 13.5 Splosnih pogojev pogodb za obratno opremo, projektiranje in
graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih
nacrtuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999, je v Dodatku k ponudbi naveden odstotek
uskladitve provizij v viSini max 5% v skladu z (ii) alineo to¢ke b) pod¢lena 13.5 — Zacasni
zneski.

14. vprasanje
Poglavje 7:

Kako je v primeru, ¢e obstojec¢i OPPN ne dopuséa gradnje tovrstnega objekta, kot to
definira 5. odstavek 12. ¢len?

Odgovor:

V kolikor obstoje¢i OPPN ne dopu$¢a gradnje tovrstnega objekta, bo Narocnik na podlagi
izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstojeega OPPN iz
01.10.2013.

Ali je 6. odstavek 12. élena potrebno razumeti, da se DGD pridobi v roku 90 dni po
sprejetju OPPN-ja.



Odgovor:

NaroCnik hkrati s tem odgovorom spreminja 12. &len Poglavja 7 — Vzorec pogodbe tudi v delu
roka za izdelavo DGD. Spremembe so razvidne iz objave Sprememb dokumentacije v
postopku oddaje javnega narocila, kot jih naroénik objavlja hkrati z odgovori.

Je misljeno, da se prvo naredi sprememba OPPN-ja, ki bo dopusc¢al gradnjo objekta?
Odgovor:
Ne.

15. vprasanje
Spostovani.
Prosimo za objavo projektne naloge.
Lepo pozdravljeni
Odgovor:

Kot je razvidno iz pod¢lena 8.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, predmetna
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila ne vsebuje projektne naloge.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila vsebuje naslednje dokumente:

Poglavje 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe;

Poglavje 2 Splosni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih
nacrtuje naro€nik, FIDIC prva izdaja 1999;

Poglavje 3 Posebni pogoji pogodbe;
Poglavje 4 Zahteve narocnika;

Poglavije 5 Obrazec ponudbe, Dodatek k ponudbi, Vzorec garancije za resnost
ponudbe;

Poglavje 6 Ponudbeni predracun;

Poglavje 7 Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe;

Poglavje 8 Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

Poglavje 9 Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z zahtevami
Poglavja 1

ESPD obrazec

Sestavni del dokumentacije so tudi Pojasnila, izdana skladno s ¢lenom 9 teh Navodil
ponudniku in Dodatki, izdani skladno s ¢lenom 10 teh Navodil ponudniku.



16. vprasanje
Spostovani.

Prosimo vsaj za nacrte obstojecega dela objekta, ki naj bi se nahajal pod nameravano
gradnjo bolnisnice: (izsek iz razpisne dokumentacije).

Ker se pod delom predvidenega montaznega objekta nahaja klet obstoje€ega objekta
Onkologije, je potrebno podati reSitev premostitve kleti, oziroma preveriti moznost
naleganja na obstojeci objekt.

Prosimo za hiter odgovor
Odgovor:

Naro¢nik hkrati s tem odgovorom objavlja dodatno dokumentacijo v postopku oddaje javnega
narocCila in sicer Geomehansko porocilo iz leta 2010, izdelano za potrebe gradnje objekta
onkologije ter PID objekta onkologije.

Dodatna dokumentacija je dostopna na portalu naro¢nika na naslednji spletni povezavi
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila.

17. vprasanje

Spostovani,

prosimo za odgovor na slede¢e vprasanje: Ali ponudnik lahko izpolnjuje pogoje za
sodelovanje s podizvajalcem?

Hvala.
Odgovor:

Pogoje za sodelovanje, kot so podani prvi alinei prvega odstavka v podélenu 4. 2 d) navodil
ponudniku in pogoj za vodjo projekta iz pod¢lena 4. 2 e) navodil ponudniku ponudnik lahko
izpolnjuje s podizvajalcem.

Spremenjena zahteva pod¢lena 4. 2 d) in 4. 2 e) navodil ponudniku je razvidna iz objave
Sprememb dokumentacije v postopku oddaje javnega narocila, kot jih naro€nik objavlja hkrati
Z odgovori.

18. vprasanje

Pozdravljeni,

naro¢nika vljudno naproS§amo, da med zahtevane reference za izvedena GOI dela vklju€i
Se klasifikacije CC-SI 122, CC-SI 123 in CC-Sl 125, saj so za izvedbo referenénih GOI del
predlagane klasifikacije objektov enakovredne CC-S| 126.

Povezava na toc¢ko 4.2 (d) - GOI dela na objektu povrSine ne manjSe od 2000m2.

V naprej lepa hvala.


https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila

Odgovor:

Narocnik ne bo spreminjal zahtev glede klasifikacije CC-SI.

19. vprasanje

Pozdravljeni,

Opozarjamo naro¢nika, da zahteva, kot izhaja iz toCke 4.2.b pogoji za sodelovanje, ni
skladna z veljavno zakonodajo.

Vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje pri predmetnem javnem narocilu je samostojen
pravni subjekt, izpolnitev obvez je v celoti neodvisna od stanja blokad oz. neblokad
povezanih druzb. Ponudniki so skladno z ZJN 3 dolzni v ponudbo vkljuéiti vse
gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali pri izvedbi, zato se pogoj lahko nanasa najvec¢
na te subjekte. Pozivamo narocénika da potrdi, da pogoj velja le za gospodarske
subjekte, ki s ponudnikom sodelujejo v ponudbi oz. v primeru, da bo ponudnik izbran,
bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naro€ila in v zvezi z navedenim
pricakujemo spremembo razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naroc¢nik pri svoji zahtevi vztrajal, bomo pogoj izpodbijali z revizijskim
zahtevkom.

Lep pozdrav.
Odgovor:
Narocnik spreminja zahtevo iz pod¢lena 4. 2 b) Navodil ponudnikom tako, da glasi:

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi
predmetnega javnega narocila, ni imel blokiranega posameznega racuna vec kot 15
dni (skupno Stevilo dni blokade na posameznem racunu).

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloZiti ESPD obrazec izpolnjen v
tocki B dela IV (Druge ekonomske in finanCne zahteve) z izjavo. Narocnik si
pridrzuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predlozitev dokazil (kot npr.
potrdila bank, S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni racun ni
bil blokiran v skupnem trajanju ve€ kot 15 dni v zadnjih Sestih mesecih pred oddajo
ponudbe.

20. vprasanje

Pozdravljeni,

Ali je zaiizpolnjevanje pogoja 4.2. d ustrezna referenca s katero ponudnik izkaze da je v
zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega narocila izvedel GOI dela na objektu
visoke gradnje klasifikacije CC-Sl 126 v povrsini ne manjsi od 2.000 m2 , neodvisno od
vrednosti referenénih del?

V primeru , da je naro€nik pri zapisu »v vrednosti ne manjsi od 2000 m2« imel v mislih
vrednost izvedenih del, naro€nika pozivamo da pogoj dopolni in pravilno formulira.

Hvala.



Odgovor:

NarocCnik je odpravil lapsus v zapisu zahteve 4.2 d) navodil ponudniku — zahteva pravilno glasi
»V bruto povrSini ne manjsi od 2.000 m2«.

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje
javnega narocila, kot jih naro€nik objavlja hkrati z odgovori.

21. vprasanje

Pozivamo naroc¢nika, da objavi vse podatke s celotno dokumentacijo, na podlagi katere
bo ponudnik lahko pripravil dopustno ponudbo. Prosimo za potrditev, da ogled
bodocega gradbisca in okolice za ponudnika ni obvezen.

Odgovor:

Ponudnik pripravi ponudbo na podlagi objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javhega
narocila.

Skladno s pod¢lenom 7.1 Navodil se ponudniku priporo¢a, da si ogleda bodoce gradbisce in
okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi
ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroSke in odgovornost v zvezi z
ogledom prevzame ponudnik sam.

22. vprasanje

Spostovani,

skladno s posebnimi gradbenimi uzancami PGU 2020, ki so v veljavi od decembra 2020,
naro¢nika pozivamo da temeljenje dela stavbe, ki lezi nad kletjo Onkologije opredeli kot
nepredvidljiva dela - PGU 2020, Poglavje V, cene 22. ¢len, to¢ka (2). V razpisni
dokumentaciji ni prilozeno dovolj projektnih informacij za zemeljska in gradbena dela
za posebno izvedbo temeljenja. Na tem podrocju se nehaja nekaj podzemnih instalcij,
klet Onkologije, kar v razpisni dokumentaciji ni zadostno dokumentirano. Ponudnik ne
more strokovno oceniti izvedbo potrebnih zemeljskih del za potrebe temeljenja objekta.

PGU 2020, Poglavje V, cene 22. ¢len, tocka (2) takSne razmere jasno opredeljuje kot
nepredvidljive fizicne razmere.

Odgovor:

Narocnik hkrati z odgovori objavlja tudi dodatno dokumentacijo — Geomehansko porocilo iz
leta 2010, izdelano za potrebe gradnje objekta onkologije ter PID objekta onkologije. Uporabe
Posebnih gradbenih uzanc 2020 naroénik s pogodbo ni izkljugil.

23. vprasanje

Spostovani,

v obrazcu 2021 _02_09 - P9 Sposobnost.doc je na strani 10 naveden objekt CP Hrusica.
Prosim popravite.



Odgovor:

Spremenjen obrazec je objavljen v okviru Sprememb dokumentacije v postopku oddaje
javnega narocila, kot jih naro¢nik objavlja hkrati z odgovori.

24. vprasanje

Pozdravljeni

V dokumentaciji ki ste nam jo predali imate dolo€ene napake zapisane:

FASADA

Oblikovanje objekta sledi umestitvi le-tega v urbani mestni prostor. Zaradi velikosti in
razmerja objekta naj bo fasada oblikovana na nacin, da se veliko stavbno gmoto razdeli
na polja, ki omogoc€ajo, da kubus ne deluje kot industrijska hala, temve¢ kljub
montaznemu znacaju objekta z izbiro materialov subtilno ponazarja procese, ki se
odvijajo v objektu. Fasada naj bo ustrezno pozarno odporna in toplotno izolirana
U<=0,28 W/m2K, v skladu s Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS
52/10in 61/17), toplotni mostovi paizolirani v skladu s SIST DIN 4108, tako da ne prihaja
do kondenza na notranjih obodnih povrsinah. Zagotavljati mora ustrezno fizicno
odpornost v skladu s Prostorsko tehnicno smernico TSG-12640-001:2008.
Prav tako se z ustreznim fasadnim ovojem dosegajo zvoéne izolacije, ki jih navaja
Pravilnikom o zas¢€iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12 in 61/17 GZ)!
Objekt se nahaja v obmocgju varstva pred hrupom lll. Objekt ima fasado iz izolativnih alu
panelov z izolacijo iz kamene volne, skupne debeline 17,2 cm, ki zagotavljajo zadostno
toplotno zas¢éito in hkrati omogoc€ajo ¢im smotrnejSo izrabo prostora, ki je zelo omejen.

Izolativni paneli so lahko kovinski, ne pa aluminijasti...

Prosimo naroénika da potrdi, da pri pripravi PZI dokumentacije ne bo vztrajal pri dikcijah
iz razpisne dokumentacije v delu, kjer se nahaja na tehnologijo gradnje in uporabljene
materiale.

Lepo pozdravljeni

Odgovor:

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu.

25. vprasanje

Spostovani.
Prosimo naro¢nika da azurno odgovarja na prejeta vprasanja!

Lepo pozdravljeni

Odgovor:

NaroCnik podaja odgovore na vprasanja v zakonsko dolocenem roku.



26. vprasanje
Spostovani narocnik,

vljudno vas prosimo za znizanje viSine minimalnega zneska za zavarovanje za tretje
osebe, ki ga naro€¢nik zahteva v fazi izvajanja pogodbe iz predvidene v viSini
1.000.000,00 na zakonsko dolo¢eno viSino. Zahtevana viSina zavarovanja odgovornosti
v visini 1.000.000,00 EUR ni sorazmerna s ponudbeno vrednostjo, ki ne sme presegati
vrednosti 3.500.000 EUR. Pri dolo¢anju viSine zavarovalne vsote pri zavarovanju
odgovornosti bi naro¢nik moral oceniti svoje rizike nastanka skode. StroSek premije je
tudi izjemno visok in nastane ob podpisu pogodbe, medtem ko bo naro¢niku obracunan
in plaéan s strani naroénika v celoti Sele ob zakljuéku del.

Prosimo naroc¢nika za pojasnilo, zakaj v konkrethem primeru zahteva tako visoko
zavarovalno vsoto in ali je imel v preteklosti ze kakSen Skodni primer s strani izvajalca
javnega narodila, zaradi katerega je izvajaléeva odgovornost dosegala Skodo v viSini
1.000.000,00, ki jo je morala izplac¢ati zavarovalnica?

Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v tem delu.
Hvala.
Odgovor:

Zavarovanje za primer poSkodbe oseb in Skode na premozenju, kot je doloCeno v podclenu
18.3 Posebnih pogojev pogodbe je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od
200.000,00 EUR, pri &¢emer maksimalno kritie za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00
EUR. Naro¢nik zahteve ne bo spreminjal.

27. vprasanje

Glede na to, da veljavni prostorski akt ne predvideva postavitve montaznega
bolniSniénega objekta v prostor, ali bo za spremembo akta poskrbel naroénik ali je mislil
to obvezo (ki je pogoj za pridobitev GD in UD) prepustiti ponudniku oz. izvajalcu?

Odgovor:

V kolikor obstoje¢i OPPN ne dopusCa gradnje tovrstnega objekta, bo NaroCnik na podlagi
izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstojeCega OPPN iz
01.10.2013.

Glede na blizino naértovanega montaznega objekta od parcelnih meja, ali bo za ureditev
pozarnovarstvenih ukrepov na fasadah sosednjih obstoje¢ih objektov poskrbel
naroc¢nik ali to prepusc¢a izvajalcu (vsi sosednji objekti namre¢ niso v lasti naroénika)

Odgovor:

V kolikor se bo v fazi izvajanja projektne dokumentacije pokazala potreba za ureditev
pozarnovarstvenih ukrepov na fasadah sosednjih obstojec€ih objektov, bo za le te poskrbel
NarocCnik.



Glede na blizino nac¢rtovanega objekta in zelezniSke proge Maribor Dravograd na juzni
strani parcele, kak$Sne vrednosti varstva novega objekta pred hrupom z zeleznice naj
ponudnik uposteva?

Odgovor:

Vrednosti skladne z veljavno zakonodajo.

Glede na intervenéne dostope z zahodne strani - ali naro¢énik razpolaga z zemljis¢i,
preko katerih je mogoce zagotoviti dovoz intervenénega gasilskega vozila ali je
potrebno predvideti druge tehni€ne ukrepe za gasenje pozara (naprave za samodejno
gasenje).

Odgovor:

Naroénik ne razpolaga z zemljiS€i na zahodni strani objekta, izvajalec bo moral predvideti
tehni€ne ukrepe za gasenje pozara v skladu z veljavno zakonodajo.

28. Vprasanje
Spostovani
Prosimo za objasnitev kateri podatek je pravilen.

V razpisni dokumentaciji imate navedeno, da se sklepa pogodba za ¢as trajanja 295 dni.
Hkrati pa imate v osnutku pogodbe navedeno skupno trajanje 410 dni...

Prosimo za podatek kateri podatek je pravilen?
Lepo pozdravljeni
Odgovor:

Naro¢nik hkrati s tem odgovorom spreminja tudi pod¢len 1.2 Poglavja 1 - Navodil ponudnikom,
kot tudi 12. &len Poglavja 7 — Vzorec pogodbe. Spremembe so razvidne iz objave Sprememb
dokumentacije v postopku oddaje javnega narocila, kot jih naro¢nik objavlja hkrati z odgovori.
S tem je odpravljeno neskladje in je razvidno, da se sklepa pogodba za €as trajanja 295 dni.

29. vprasanje

Naro¢nika pozivamo, da za 1. pogoj iz tocke 4.2.d (referen¢ni projekt za izdelavo
projektne dokumentacije) in prvi pogoj iz toc¢ke 4.2.e (vodja projekta) omogodéi tako, da
ga ponudnik lahko izpolni s podizvajalcem. Skladno z 81. €lenom ZJN-3 se gospodarski
subjekt lahko sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov, e bodo slednji izvajali gradnje,
za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Naro€nik torej nima pravice omejevati
ponudnikov pri tem, da strokovno usposobljenost izkazuje s podizvajalcem, ki bo ta
dela tudi prevzel v ponudbi.

Predlagamo naroc¢niku, da neposredno preveri staliS¢e Racunskega sodiS¢a Republike
Slovenije, ki je ze veckrat opozorilo, da iz dolo€il ZJN-3 (torej 81. ¢len) izhaja, da se
ponudnik pri izkazovanju tehniéne sposobnosti po potrebi lahko sklicuje na kapacitete
tretjih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, naro¢nik pa glede tega
ne sme postavljati omejitev, v kolikor ponudnik dokaze, da dejansko lahko razpolaga z



zmogljivostmi, ki so potrebne za izvedbo narocila. Hkrati navaja, da v teh primerih
organi ne izkazujejo objektivho opraviéljivih razlogov, da v razpisni dokumentaciji
omejijo dokazovanje referenc inizvedbo del le na ponudnika, ne patudi na podizvajalce,
temvec bi morali Sele v fazi pregledovanja ponudb oceniti, ali je sklicevanje na reference
morebitnih podizvajalcev primerno in dopustno glede na okoliSéine konkretnega
primera. Organi s tem, ko v razpisni dokumentaciji omejijo dokazovanje referenc le na
ponudnika, ne dopustijo pa dokazovanja referenc tudi s podizvajalci, ravnajo v
neskladju z dologili prvega odstavka 81. €lena ZJN-3.

Naroc€nik torej z zahtevo, da mora 1. pogoj iz to¢ke 4.2.d (referenéni projekt za izdelavo
projektne dokumentacije) in prvi pogoj iz tocke 4.2.e (vodja projekta) v vsakem primeru
izkazovati ponudnik, omejujejo konkurenco in s tem krSi nacelo zagotavljanja
konkurence, kot je predpisano v 5. €lenu ZJN-3. Naro¢nika pozivamo, da poda pojasnilo,
da lahko zahteve iz posameznih alinej iz 1. pogoja tocke 2.9.4 ponudnik ob upostevanju
doloé€il iz 81. ¢lena ZJN-3 izpolnjuje s podizvajalci. V nasprotnem primeru bomo zoper
razpisno dokumentacijo vlozili zahtevek za revizijo, hkrati pa o krsitvi obvestili tudi
naro¢nikov revizijski organ, ki bo revidiral porabo evropskih sredstev v predmetnem
projektu.

Odgovor:

Pogoje za sodelovanje, kot so podani prvi alinei prvega odstavka v podclenu 4. 2 d) navodil
ponudniku in pogoj za vodjo projekta iz podélena 4. 2 e) navodil ponudniku ponudnik lahko
izpolnjuje s podizvajalcem.

Spremenjena zahteva podclena 4. 2 d) in 4. 2 e) navodil ponudniku je razvidna iz objave
Sprememb dokumentacije v postopku oddaje javnega narocila, kot jih naro¢nik objavlja hkrati
z odgovori.

30. vprasanje

Pozdravljeni,

ali je garancija za resnost ponudbe lahko izdana zgolj v elektronski obliki in podpisana
z elektronskim digitalnim podpisom?? Prosimo tudi za potrditev da garancije ni
potrebno posiljati fiziéno na naslov naro¢nika?

Lep pozdrav
Odgovor:

Garancija za resnost ponudbe je lahko izdana zgolj v elektronski obliki in podpisana z
elektronskim digitalnim podpisom. Ponudbo je potrebno oddati skladno z navedbami v
navodilih ponudniku. Predlozitev garancije v fizi¢ni obliki ni zahtevana.

31. vprasanje

Spostovani.

Referenca za izvedbo GOI del, kjer je zahtevano SS-Sl 126 v vrednosti ne manjsi od
2.000,00 m2. 2.000,00 m2 je bruto ali neto povrsina objekta? In kaj vse boste upostevali,
podzemni deli, nadzemni deli, oboje skupaj?

Lep pozdrav.



Odgovor:

NarocCnik je popravil lapsus v zapisu zahteve 4.2 d) navodil ponudniku — zahteva pravilno glasi
»V bruto povrsini ne manjsi od 2.000 m2«.

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje
javnega narocila, kot jih naro€nik objavlja hkrati z odgovori.

32. vprasanje
Spostovani narocnik.

Ce prav razumemo se pogodba sklene po sistemu dejansko izmerjenih del "na izmere -
gradbena knjiga" in ne "klju¢ v roke"?

Lep pozdrav.
Odgovor:

Pogodba se sklepa po nacelu skupaj dogovorjene cene.

33. vprasanje

Spostovani,

V razpisni dokumentaciji je zahteva po povpreénem €istem prihodku od prodaje v letih
2017, 2018 in 2019, v ESPD pa je navedeno, da vpiSemo splosni lethi promet.
Prosimo za pojasnilo katere podatke vpiSemo v ESPD v razdelek B:Ekonomski in
finan€ni polozaj, Splosni letni promet.

Odgovor:

Ponudnik v ESPD obrazec v tocki B dela IV (SploSni letni promet) vpiSe podatke o Cistem
prihodku od prodaje za leta 2017, 2018 in 2019.

34. vprasanje

Naroénika opozarjamo, da zahteva kot izhaja iz 20. ¢lena pogodbe ni skladna z veljavno
zakonodajo, razlogi za zamenjavo vodje projekta in vodje gradnje ne smejo biti omejeni
zgolj na primere kot so navedeni, temve¢ mora biti izvajalcu omogoceno, da vodjo
projekta in/ali vodjo gradnje lahko zamenja brez omejitev na nacin da novi predlagani
vodja projekta in/ali vodja gradnje izpolnjuje vse z razpisno dokumentacijo in veljavno
zakonodajo zahtevane pogoje.

Pozivamo naro€nika, da v izogib uveljavljanja pravnega varstva v predmetnem
postopku sporno zahtevo popravi.

S spostovanjem.
Odgovor:

NaroCnik skupaj z odgovorom objavlja spremembo prvega odstavka 20. Clena vzorca
pogodbe.

Spremenjena zahteva je razvidna iz objave Sprememb dokumentacije v postopku oddaje
javnega narodila, kot jih naro€nik objavlja hkrati z odgovori.



35. vprasanje
Spostovani narocnik,

V nadaljevanju vam posiljamo vprasanja in vas prosimo za eksplicithe odgovore nanje:

1. Glede na vse zahteve v razpisni dokumentaciji vas sprasujemo, ali bo za pravilno in
ustrezno Stela ponudba, v kateri bo projektant nominiran kot podizvajalec.

Odgovor:
Da.

2. Ali pravilno ugotavljamo, da je naro€nik odgovoren za sprejetje spremembe OPPN-ja
kot podlago na osnovi katere bo lahko stekel postopek pridobitve gradbenega in na
koncu uporabnega dovoljenja?

Odgovor:

Naro¢nik na podlagi izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev
obstoje¢ega OPPN iz 1. 10. 2013.

3. Ali pravilno razumemo, da naro¢nik pridobi vsa soglasja od soglasodajalcev po
sprejetju OPPN-ja?

Odgovor:

Izbrani izvajalec bo dolZzan podati viogo za pridobitev mnenj/soglasij in sodelovati z naro¢nikom
pri pridobitvi pozitivnih mnenj/soglasij na izdelano projektno dokumentacijo.

4. Ali pravilno razumemo, da se idejna zasnova in PZl izdela in potrdi s strani naro¢nika
pred sprejetjem spremembe OPPN-ja?

Odgovor:
Da.

5. Ker naro¢nik obvezuje ponudnika oz. izvajalca JN, da po izgradnji pridobi gradbeno
dovoljenje, ali je predtem poskrbel za lastniStvo, sluznosti in druge pravice na

pred pozarom, interventnih dostopov, sluznosti)?
Odgovor:

Narocnik ne obvezuje Izvajalca da po izgradniji pridobi gradbeno dovoljenje. Naloga izvajalca
bo sodelovati z naro¢nikom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

6. Ali naroénik predvideva kaksne protihrupne ukrepe proti zelezniski progi na juzno
stran ali je potrebno ra€unati s protihrupnimi zas¢itami v okviru gradnje?



Odgovor:

NaroCnik ne predvideva protihrupnih ukrepov proti Zeleznidki progi na juzni strani, ponudnik
mora izvest objekt z ustrezno protihrupno zascito v skladu z veljavno zakonodajo.

7. Ali je obveza pridobiti gradbeno dovoljenje za objekt usklajena s prostorskim aktom,
ki velja na parceli, na kateri naroénik namerava postaviti montazni objekt?

Odgovor:

Pridobitev gradbenega dovoljenja ni obveza ponudnika.

8. Kaksno dobo uporabe predvideva naro€nik za ponujeni montazni objekt?
Odgovor:
50 let.

9. Glede na neobic¢ajno in nestrokovno kratek rok oddaje ponudbe in predvsem izvedbe
PZI v roku 45 dni, kar je prakticno nemogoce, ¢e se zadeve lotis strokovno, vas prosimo,
da navedete projektanta, ki je projektno nalogo ze izdelal. Tako kot je razpisna
dokumentacija objavljena sedaj se da razumeti, da so PZI Zze narejeni, posredovani ze
tudi izbranemu izvajalcu in je ostalim ponudnikom tako onemogocen konkurenéni
nastop na tem javhem narodilu. Pozivamo vas, da prilozite PZl oziroma prosimo, da
razpisno dokumentacijo spremenite v delu, da bo rok za PZI 90 dni, rok za izvedbo 6
mesecev ter rok za oddajo ponudbe vsaj do 29.3.2021 saj bomo le tako vsi ponudniku
imeli nediskriminatorne moznosti oddaje ponudbe, sicer bomo primorani vloziti
zahtevek za revizijo. V nasprotnem primeru je namre¢ o€itno, da imate Zze izbranega
izvajalca, ki razpolaga s projekti in je predhodno Ze prednarocil izdelavo konstrukcije,
kar utemeljeno nakazuje na podobno krSitev kot je bila pri izvedbi COVID-19 v DTS
Ljubljana z izvajalcem Remont.

Odgovor:

Zahtevani roki za izvedbo faz so razvidni iz sprememb dokumentacije (pod¢len 1.2 Navodil
ponudnikom in 12. ¢len Vzorca pogodbe) kot so objavljene hkrati z odgovori.

10. Prosimo vas, da pojasnite odlocitev umestitve objekta, ker je projekt umeséen v pas
mednarodne ZelezniSke proge in gradnja v tem obmocju ni dovoljena, saj je ze izgradnja
onkologije bila zahtevana 20 m od proge. O¢itno gre za predlog €rne gradnje, ki bi se
kasneje legalizirala, in sicer na obmocju, za katerega ni mogoce nikoli pridobiti soglasja
s strani Ministrstva za infrastrukturo zaradi zelezniSke proge. Poleg tega je treba
zagotoviti zascite pred hrupom in tresljaji po veljavni zakonodaji za bolniSniéne objekte,
kar praktiéno ni mogoce zagotoviti zaradi bliznje zelezniSke proge.

Odgovor:

Objekt ne posega v progovni pas zelezniSke proge.



Naro¢nika pozivamo, da z vso resnostjo in odgovornostjo preuci podana vprasanja in
nanje eksplicitno odgovori pod kazensko in materialno odgovornostjo. Oc¢itno se
Zlorablja stanje razglaseno s strani Vlade RS, da smo v situaciji COVID-19 pandemije,
kar pa ne opravi€uje diskriminirane obravnave potencialnih ponudnikov, konkurence
na trziS¢u ter eklatantno koruptivnega izbora samo posvecenih izvajalcev.

Kakrsnikoli odgovori v smislu »naro¢énik ne spreminja razpisnih pogojev ali da gre za
izredne nujne nabave in izvedbe« so zloraba trenutne situacije in bodo kot taksne
procesirane in posredovane ustreznim organom.

Lep pozdrav!

36. vprasanje

Spostovani,

V zahtevah naroc¢nika so definirane zahteve za bolniSke sobe s standardom ASHRAE
170-2017:
- All Airborn Infection Isolation (sobe v podtlaku)

- PE Protective Environment (sobe v nadtlaku)

Predlagamo, da Naro¢nik med merila za ocenjevanje ponudb doda, da mora ponudnik
priloziti tehniéno funkcionalno shemo prezraéevanja in tehniéno poro¢€ilo za bolniske
sobe All in PE s tlorisom in prerezom sobe kot dokazilo ponujene tehniéne izvedbe, ki
izpolnjuje zahtevane kriterijee dolo¢ene v dokumentu Poglavje 4 - Zahteve naroc¢nika.
Predlog vam posredujemo v povezavi s 4. odstavkom 84. ¢lena ZJN-3.

Odgovor:

NaroCnik merila za izbiro ponudbe ne bo spreminjal. Skladno z 2. tocko prvega odstavka 2.
Clena ZJN-3 se javna narocila, katerih predmet je projektiranje in izvedba gradnje, objavlja kot
javno narocilo graden;j. 84. ¢len ZJN-3 dolo€a, da naro€nik ne sme uporabiti zgolj cene kot
edinega merila za oddajo javnega naroCila v primeru izdelave racunalniSkih programov,
arhitekturnih in inZenirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev.

37. vprasanje
Spostovani narocnik.

Ugotavljamo, da za predvideno situacijo ni izdelan OPPN na podlagi katerega
mnenjedajalci izdajajo mnenja k projektom, kar je osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Kdo nosi odgovornost ¢e bo katero od mnenj negativno, objekt pa bo ze
izgrajen?

Ponudnik ne more in ne bo prevzel nobene odgovornosti za ze zgrajen objekt, ¢e OPPN
Se ni izdelan!

Na osnovi katerega dokumenta bo potencialni izvajalec gradil - saj gradbeno dovoljenje
Se ne more biti izdano, ker ni sprejet OPPN.

Naroc¢nik je dolocil bodo¢o lokacijo obravnavanega objekta tik ob Zzelezniski progi, torej
ponudnik ne odgovarja za morebitno napravilno umeséenost objekta v prostor.



Projektne resitve ne morejo ustrezati doloc¢ilom veljavnega OPPN, saj le ta Se ni izdelan.
Pozivamo naro€nika k odgovorom na zgoraj zapisana vprasanja in neustreznosti pri
zasnovi objekta.

Hvala in lep pozdrav.
Odgovor:

V kolikor obstoje¢i OPPN ne dopus¢a gradnje tovrstnega objekta, bo Naro€nik na podlagi
izdelane projektne dokumentacije poskrbel za ustrezno dopolnitev obstojeéega OPPN iz
01.10.2013. V primeru nepridobitve gradbenega dovoljenja bo to odgovornost narocnika.

Izvajalec bo gradil na osnovi potrjene projektne dokumentacije PZI.

Objekt ne posega v progovni pas ZelezniSke proge.

38. vprasanje

Spostovani.

Naprosamo vas, da podaljSate rok za oddajo, ker gre za zahteven projekt in ponudniki
potrebujemo nekaj éasa, da vam pripravimo kvalitetne ponudbe.

lep pozdrav.
Odgovor:

Naro¢nik je podaljSal rok za oddajo ponudb.

39. vprasanje
Pozdravljeni,
Prosimo za podaljSanje roka za postavitev vprasanj.
Hvala in lep pozdrav.
Odgovor:

NarocCnik je podaljSal rok za oddajo ponudb.

40. vpraSanje
Naroénika prosimo, da odklene obrazce v wordu za lazje izpolnjevanje.
Hvala in lep pozdrav
Odgovor:

Obrazci so odklenjeni.



41. vprasanje

Naroénika pozivamo, da odklene obrazce v word dokumentu za lazje izpolnjevanje.
Hvala za razumevanje.

Odgovor:

Obrazci so odklenjeni.

42. vprasanje

Spostovani,

Prosimo, da kar odkrito priznate, da je bil ta razpis zakljuc¢en ze preden je bil objavijen.
S pogoji, ki ste jih zastavili namre¢ nas, neposvecene ponudnike, samo obvescate, da
Zze imate izbranega tako projektanta kot tudi izvajalca. Roki, ki so navedeni, so namreé
nedosegljivi, v kolikor se s projektom za¢ne$ ukvarjati v trenutku objave na portalu.

Pozivamo vas, da pogoje spremenite na nacin, da boste dejansko razpisovali JAVNI
razpis, sicer pa bodite toliko korektni in Zze danes objavite izvajalce in nehajte zavajati
javnost. In vse to poénete v ¢asih, ko je zaupanje v postenost sistema razmajana do
temeljev.

Dejstva, zaradi katerih piSemo ta komentar, pa bodo v najkrajSem ¢asu razposlana vsem
vidnejSim medijem v drzavi.

Hvala za pozornost!
Odgovor:

Narocnik preko portala javnih naroc€il odgovarja le na vprasanja, vezana na pripravo ponudbe.

43. vprasanje

Prosimo za podaljSanje roka za pripravo ponudbe, ter ustrezno podaljSanje roka za
postavljanje vprasanj.

V pri¢akovanju ugodne resSitve nase prosnje Vas lepo pozdravljamo.
Odgovor:

NarocCnik je podaljSal rok za oddajo ponudb.

44. vpraSanje

Spostovani

Dejansko boste zaprli portal za postavljanje vprasanj naroéniku preden boste odgovorili
na 1 samo samcato vprasanje?

Lepo pozdravljeni.



Odgovor:

Narocnik podaja odgovore na vprasanja v zakonsko dolo€enem roku. Naroénik je podaljdal rok
za oddajo ponudb.

45. vprasanje

Spostovani.

Razumemo situacijo v drzavi in potrebo po €im prej izpeljanem razpisu za postavitev
nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike. Vendar se morate vi kot naro¢nik zavedati, da
kvalitetne ponudbe ne morete pri¢akovati v roku, ki ste ga postavili, razen, e imate Se
vse dogovorjeno pred objavo javhega narocila.

Zavedati se morate tudi, da ste vsi naro¢niki v zdravstvu, zaradi taksnih in drugaénih
izvedb javnih naroé€il, pod drobnogledom javnosti.

Pozivamo vas, da spremenite rok za oddajo ponudb in omogogéite tudi drugim, da se
prijavijo na javno naroc€ilo, ne pa da s kratkim rokom ze v zaéetku izlo¢ite morebitne
ponudnike in date moznost samo ponudniku s katerim ste dogovorjeni.

Hvala in lepo pozdravljeni.
Odgovor:

Naroc¢nik je podaljSal rok za oddajo ponudb.

46. vprasanje

Pozdravljeni,

Naroénika pozivamo, da skladno z veljavho zakonodajo spremeni 5. €len osnutka
pogodbe, kjer je dolo€eno da bo naroc¢nik situacijo pla¢al v roku 60 dni od prejema, na
minimalno 30 dni od prejema.

Hvala in lep pozdrav.
Odgovor:

Plagilni rok, kot je naveden v 5. Clenu osnutka pogodbe je dologen skladno z 19. &lenom Zakon
o zaCasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, §t. 152/20 in
175/20 — ZIUOPDVE), ki doloca:

»Ne glede na 11. ¢len Zakona o preprec¢evanju zamud pri placilih (Uradni list RS, §t. 57/12 in
61/20 — ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) ter 9. in 20. &len Zakona o interventnih
ukrepih za zagotovitev financne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (Uradni list RS, §t. 54/17 in 16/20 — ORZIUFSZZ7) je za javne zdravstvene
zavode, razen za zavode s podrocja lekarniSke dejavnosti, placilni rok 60 dni.

Ukrep iz tega ¢lena velja do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega ¢lena podaljSa s
sklepom najvec za obdobje Sestih mesecev.«



47. vpraSanje

Spostovani.

Pozivamo vas, da sproti odgovarjate na zastavljena vprasanja. Za projekt kot je ta, si
kot naro¢nik ne morete dopustiti, da na vprasanja ne odgovarjate sprotno.

Ob enem vas pozivamo, da podaljSate rok za oddajo ponudbe, saj je v tako kratkem
¢asu nemogoce pripraviti realno ponudbo.

Lep pozdrav.
Odgovor:

Narocnik podaja odgovore na vprasanja v zakonsko doloéenem roku.

48. vprasanje
Spostovani.
Glede na to, da priporoc¢ate ogled lokacije, nas zanima ali boste organizirali ogled oz.
na koga pri vas se lahko za ogled dogovorimo?
Lep pozdrav.
Odgovor:

Naroénik ne bo organiziral ogleda.

49. vprasanje

V pogodbi imate naveden rok placila 60 dni, kar za vas kot proracunskega porabnika ni
sprejemljivo. Pozivamo vas, da rok placila spremenite na 30 dni.

Odgovor:

Plagilni rok, kot je naveden v 5. Clenu osnutka pogodbe je doloen skladno z 19. &lenom Zakon
o zacCasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, &t. 152/20 in
175/20 — ZIUOPDVE), ki doloca:

»Ne glede na 11. ¢len Zakona o prepreevanju zamud pri placilih (Uradni list RS, §t. 57/12 in
61/20 — ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) ter 9. in 20. &len Zakona o interventnih
ukrepih za zagotovitev financne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (Uradni list RS, §t. 54/17 in 16/20 — ORZIUFSZZ7) je za javne zdravstvene
zavode, razen za zavode s podrocja lekarniSke dejavnosti, placilni rok 60 dni.

Ukrep iz tega ¢lena velja do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega ¢lena podaljSa s
sklepom najvec za obdobje Sestih mesecev.«



Spremembe dokumentacije:

Poglavie 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe

Podélen 1.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

1.1 Predmet javnega narodcila je projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19
bolnike v UKC Maribor, ki zajema:

L

izdelavo Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (1ZP)

izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
(DGD),

izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

izvedba GOl del s priklopi objekta na komunalno infrastrukturo,

dobava in montaza pohistvene opreme objekta,

Izdelava PID in NOV

PodrobnejSi opis del je razviden iz Poglavja 4 (Zahteve naroénika) in Poglavia 6 (Ponudbeni

predradun).

Podélen 1.2 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

1.2

Rok dokoncanja del

Izbrani ponudnik bo moral dela izvrSiti v spodaj navedenih rokih:

Izdelava in predlozZitev idejne zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
(IZP) v potrditev naro¢niku v roku 10 dni od uvedbe v delo;

Rok za potrditev ali morebitne pripombe na idejno zasnovo za pridobitev projektnih
in drugih pogojev (IZP) je 5 dni od predlozitve dokumentacije;

Dopolnitev na idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) po
pripombah naroCnika in predlozitev v potrditev v roku 5 dni po prejemu pripomb
narocnika;

Izdelava in predlozitev projekta za izvedbo del (PZl) v potrditev naro¢niku oziroma
recenzijo v roku 45 dni od potrditve idejnega projekta (IP) s strani naro¢nika;

Rok za potrditev ali morebitne pripombe na projekt za izvedbo del (PZI) je 10 dni
od predlozitve dokumentacije;

Dopolnitev projekta za izvedbo del (PZl) po pripombah naro€nika in predlozitev v
potrditev narocniku v roku 10 dni po prejemu pripomb narocnika;

Izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in
predlozitev v obravnavo soglasodajalcem za pridobitev soglasij v roku 15 dni od
potrditve projekta za izvedbo del (PZl)s strani narocnika;

Izvedba pripravljalnih del v roku 85 dni od uvedbe v delo;

Izvedba GOI del, vkljuéno s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo in
dobava in montazo pohiStvene opreme v roku 120 dni od potrditve projekta za
izvedbo del (PZI), s strani narocnika;

Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in
vzdrzevanje (NOV) v roku 15 dni od dokon&anja GOl del.

Pri tem se kot dokonCanje GOI del, vkljuéno s priklopom objekta na komunalno
infrastrukturo in dobava in montazo pohiStvene opreme, Steje izjava izbranega



ponudnika, da je zaklju€il z GOI deli. Izjavo mora potrditi vodja nadzora z vpisom v
gradbeni dnevnik.

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 3 mesece od dokonc&anja GOI del, pri ¢emer
mora izbrani ponudnik v roku 1 meseca od dokon&anja GOI del izpolniti vse pogoje,
potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu.

Uvedba izbranega ponudnika v delo bo predvidoma v prvi polovici marca 2021.

Pogodba se sklepa za obdobje 295 dni od uvedbe v delo.

Zahteva podc¢lena 4.2 b) Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

4.2 b) Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi
predmetnega javnega narocila ni imel blokiranega posameznega ra¢una vec kot 15 dni
(skupno Stevilo dni blokade na posameznem racunu).

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloziti ESPD obrazec izpolnjen v tocki
B dela IV (Druge ekonomske in finanéne zahteve) z izjavo. Naroc¢nik si pridrzuje
pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predlozitev dokazil (kot npr. potrdila bank,
S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni ra¢un ni bil blokiran v
skupnem trajanju ve¢ kot 15 dni v zadnjih Sestih mesecih pred oddajo ponudbe.

Zahteva poddélena 4.2 d) Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

4.2 d) Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega
javnega narocila:

* lzdelal projektno dokumentacijo faze PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo
objekta klasifikacije CC-SlI 1264, ki je vkljuCeval tudi nacrt medicinske
opreme ter elektro in strojnih instalacij. Referen¢ni projekt je moral biti
izdelan za investicijo v vrednosti ne manjsi od 2.500.000,00 EUR (brez
DDV). Naro¢nik bo kot vrednost investicije upoSteval vrednost po
projektantskem predracunu v konénem izvodu PZI.

* izvedel GOI dela na objektu visoke gradnje klasifikacije CC-SI 126 v bruto
povrsini ne manjsi od 2.000 m2.

Narocnik bo uposteval le referenéna dela, ki so dokoncéana.
Kot dokon&an PZI bo narocnik uposteval:

- projekt dopolnjen po recenziji ali
- projekt dopolnjen po reviziji ali
- projekt, ki ga je naroCnik prevzel, kot kon¢ni projekt (dopolnjen, popravljen,....).

Kot datum dokoncanja PZI bo naroénik uposSteval datum PZI popravljenega po
reviziji/ recenziji oz. datum prevzema PZI pri naro€niku.

Kot datum dokonanja GOl del bo naro¢nik Stel datum izdaje uporabnega
dovoljenja oziroma datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki
izkazuje datum sprejema in izroCitve referenénega dela, v kolikor uporabno
dovoljenje oziroma potrdilo o prevzemu ni bilo izdano.

Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 4.2 (d) v
Poglavju 9 - Sposobnost — Seznam najpomembnejsih opravljenih referenénih del.
Ponudnik mora seznamu priloziti potrdila naro€nikov del, za referen¢na dela, ki jih
navaja v seznamu. Potrdilo naro€nika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je za podan



v Poglavju 9 - Sposobnost kot PRILOGA st. 1A oz. 1B. V kolikor potrdila ne bodo
izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina prilozenih potrdil vsebovati vse
podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI &t. 1 oz. 1B.

Ponudnik pogoje iz prve alinee prvega odstavka tega pod&lena lahko izpolnjuje
skupaj s podizvajalcem. V kolikor se ponudnik v tem delu sklicuje na reference
podizvajalca, mora dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja iz prve alinee prvega
odstavka tega podclena priloziti podizvajalec. TakSen podizvajalec mora
izpolnjevati poleg pogojev, navedenih v podélenu 5.1 teh navodil, tudi pogoje iz
podclena 4.2 (a) in 4.2 (b) teh navodil.

V primeru, da ponudnik pogoj iz prve alinee prvega odstavka tega podclena
izkazuje s podizvajalcem, mora podizvajalec prevzeti v izvedbo dela, za katera
izkazuje referenco. Ponudnik takSnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe ne
sme zamenijati brez izrecnega soglasja narocnika in ob izpolnjevanju pogojev iz
razpisne dokumentacije. V primeru sklicevanja na reference nominiranega
podizvajalca mora ponudnik v ponudbi naro¢niku predloziti tudi dogovor oz.
pogodbo, s katero se podizvajalec zavezuje da bo izvedel dela za katera izkazuje
referenco.

NaroCnik si pridrzuje pravico, da za posamezno referen¢no delo od ponudnika
naknadno zahteva dodatna pojasnila ali dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi
navedenega referenCnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri
referenénem narocniku.

Zahteva pod prvo alineo za vodjo projekta v to¢ki 4.2 e) Navodil ponudniku se spremeni tako,

da glasi:

biti zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu,

Zahteva pod tretjo alineo za vodjo gradnje v tocki 4.2 e) Navodil ponudniku se spremeni tako,

da glasi:

biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri I1ZS v skladu z
Gradbenim zakonom (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP)
za poklicni naziv Vz-vodja del ali v Imenik pooblaséenih inzenirjev z aktivnim poklicnim
nazivom v skladu z z Zakonom o arhitekturni in inzenirski dejavnosti (Uradni list RS, St.
61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Pl — Pooblas&eni inZenir,

Doda se nov podélen 5.4, ki glasi:

5.4 Gospodarski subjekt lahko v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 glede zahteve iz pod¢lena 4.2

(e) za vodjo projekta po potrebi za predmetno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih
subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti pod pogojem, da bodo
slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

V takem primeru mora gospodarski subjekt naro¢niku dokazati, da bo imel na voljo
potrebne kadre — vodjo projekta, na primer s predloZitvijo zagotovil teh subjektov v ta
namen (kot npr. pogodba, izjava subjekta, katerega zmogljivosti gospodarski subjekt
uporablja,...).



Naroénik bo v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov preveril, ali zanje obstajajo
razlogi za izklju€itev iz pod€lena 4.1 teh Navodil.

V ta hamen mora gospodarski subjekt za te subjekte v ponudbi predloZiti vsa dokazila,
kot so zahtevana za gospodarski subjekt v podélenu 4.1 teh Navodil.

Tak subjekt mora biti v ponudbi priglaSen kot podizvajalec, razen ¢e ne nastopa kot
partner v skupni ponudbi.

Podc¢len 20.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

20.1 Ponudba se Steje za pravoCasno oddano, &e jo naro¢nik prejme do vkljuéno
10. 3. 2021 do 12:00 ure.

Podclen 22.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

22.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN, dne
10. 3. 2021 ob 12:05 uri.

Podélen 28.1 Navodil ponudniku se spremeni tako, da glasi:

28.1 Po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila, bo naro¢nik z "Obvestilom o
pravnomocnosti odloCitve o oddaji" obvestil izbranega ponudnika, da je njegova
ponudba sprejeta.

Skupaj z "Obvestilom o pravhomocénosti odloCitve o oddaji" bo naroénik poslal ponudniku
v podpis pogodbo v vsebini, kot je doloCena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da kljub pravnomoc¢nosti odlo€itve o oddaji javnega narocila
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega narocila, v kolikor bi faza
sklenitve pogodbe zapadla v obdobje po razglaseni epidemiji COVID-19.

NaroCnik je namre€ pricel z izvajanjem javnega narocila znotraj obdobja razglasene
epidemije COVID -19, iz razpisne dokumentacije in podanih pojasnil pa je razvidno, da je
izvajanje gradenj predvideno skladno z drugim odstavkom 1. ¢lena Gradbenega zakona
(Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP). Preklic epidemije
predstavlja okolis¢ino skladno s katero lahko naro¢nik od javnega narocila odstopi (8.
odstavek 90. ¢lena ZJN-3). V naveden primeru naro¢nik ne prevzema nobene
odSkodninske odgovornosti do izbranega izvajalca, s katerim, pogodba kljub
pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila, ne bi bila sklenjena.

Poglavije 4 — Zahteve naro¢nika

Na strani 4 se ¢érta alinea, ki glasi:




Poglavie 7 Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe;

12. &len se spremeni tako, da glasi:

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

° Izdelava in predlozitev idejne zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
(IZP) v potrditev naro€niku v roku 10 dni od uvedbe v delo;

. Rok za potrditev ali morebitne pripombe na idejno zasnovo za pridobitev projektnih
in drugih pogojev (IZP) je 5 dni od predlozitve dokumentacije;

° Dopolnitev na idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) po
pripombah naro¢nika in predlozitev v potrditev v roku 5 dni po prejemu pripomb
naroc¢nika;

. Izdelava in predlozitev projekta za izvedbo del (PZl) v potrditev naroéniku oziroma
recenzijo v roku 45 dni od potrditve idejnega projekta (IP) s strani naroCnika;

o Rok za potrditev ali morebitne pripombe na projekt za izvedbo del (PZI) je 10 dni
od predlozitve dokumentacije;

. Dopolnitev projekta za izvedbo del (PZl) po pripombah naroénika in predlozitev v
potrditev naro¢niku v roku 10 dni po prejemu pripomb narocnika;

. Izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in
predlozitev v obravnavo soglasodajalcem za pridobitev soglasij v roku 15 dni od
potrditve projekta za izvedbo del (PZl)s strani naro¢nika;

° Izvedba pripravljalnih del v roku 85 dni od uvedbe v delo;

. Izvedba GOI del, vklju¢no s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo in
dobava in montazo pohiStvene opreme v roku 120 dni od potrditve projekta za
izvedbo del (PZl), s strani narocnika;

. Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in
vzdrzevanje (NOV) v roku 15 dni od dokon¢anja GOl del.

Pri tem se kot dokon&anje GOI del, vklju¢no s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo
in dobava in montazo pohiStvene opreme, Steje izjava izbranega ponudnika, da je zakljucil z
GOl deli. Izjavo mora potrditi vodja nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik.

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 3 mesece od dokon&anja GOI del, pri ¢emer mora
izbrani ponudnik v roku 1 meseca od dokon¢anja GOI del izpolniti vse pogoje, potrebne za
izdajo »Potrdila o prevzemuc.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 295 dni od uvedbe v delo. Po izdaji Potrdila o
izvedbi ostane izvajalec e naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso
izpolnjene, vklju€no z vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne
napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 15.
¢lena te pogodbe. Steje se, da pogodba v tem delu ostaja v veljavi.



Prvi odstavek 20. Clena se spremeni tako, da glasi:

Izvajalec vodje projekta in vodje gradnje, ki ju je navedel v ponudbi, ne sme zamenjati brez
predhodnega soglasja narocnika. VVodja projekta oz. vodja gradnje, ki bo nadomestil oziroma
zamenjal v predhodnem ¢lenu navedenega vodijo projekta oz. vodjo gradnje, mora izpolnjevati
iste pogoje, kot jih je izpolnjeval zamenjani kader, za kar izvajalec naro¢niku predlozi dokazila
0 izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila na novo
predlaganega kadra.

Poglavie 9 Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z zahtevami
Poglavja 1

V nadaljevanju je objavljen nov obrazec ZAHTEV AiInSO GL A S JE podizvajalca, ki je
popravljen skladno z odgovorom na vprasanje.




Podizvajalec: ........cccccoiiiii

ZAHTEVAINSOGLASJE

Podajamo zahtevo za neposredna placila in soglaSamo, da naroénik namesto glavnega
izvajalca poravna naso terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri projektiranju
in postavitvi nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor.

\% , dne PODIZVAJALEC (podpis)




