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SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROCNIKA

Naslov evidenénega narocila: IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Predmet evidenénega narocila: 1zvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del
za obnovo prostorov za potrebe Oddelka za pljuéne bolezni v zgradbi s§t. 2, 3. nadstropje
v UKC Maribor«

1. Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Opis predmeta narocila

Predmet evidenénega narodila »lzvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del za
obnovo prostorov za potrebe Oddelka za pljuéne bolezni v zgradbi &t. 2, 3. nadstropje v UKC
Maribor« je izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih
ter v skladu z zahtevami in navodili naro¢nika iz pogodbe ter dokumentacije naroénika v zvezi z
oddajo evidenénega narocila.

Izvajalec bo v okviru prevzetih obveznosti, ki jih bo imel kot nadzornik, med drugim izvajal
naslednje storitve:

Tehniéne zahteve v zvezi z izvajanjem nadzora gradnje po GZ in ZAID
Nadzornik bo v okviru prevzetih storitev, ki jih bo moral izvajati skrbno, prizadevno in po pravilih
stroke v okviru prevzete pogodbene cene opravljal med drugim naslednje naloge:

l. Splosne naloge

A. Svetovanje naro¢niku

* v sodelovanju s pooblad&enim predstavnikom narocnika in izvajalcem gradbenih del reSevati
probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogociti neovirano realizacijo projekta;

* sodelovati pri relacijah poobladenega predstavnika naroénika z izbranim izvajalcem gradnje;

* sodelovati pri vseh odprtih vprasanijih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo
pooblas€eni predstavnik naroCnika zaprosil za asistenco;

* redno porocati naro¢niku o poteku izvajanja investicijskega projekta;
* v sodelovanju z naro¢nikom izvede prijavo gradbisc¢a.

B. Koordinacija aktivnosti

* izvajati koordinacijo vseh potrebnih aktivhosti med pooblas€enimi predstavniki naroCnika,
uporabnika ter izvajalcem gradnje;

* posredovati in strokovno pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije pooblasCenega
predstavnika naro¢nika in dajati ustrezna navodila vsem udelezencem na projektu gradnje
(skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udelezenci na projektu);

Il. Naloge v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo

« zagotovitev vodje nadzora po GZ;

» skrb za to, da se bodo dela na objektu izvajala v skladu z izdelano in potrjeno projektno
dokumentacijo ter soglasji soglasodajalcev (mnenji mnenjedajalcev), ki so izdali
soglasja/mnenja Y postopku pridobitve gradbenih dovoljen;j; po potrebi
soglasodajalce/mnenjedajalce tudi koordinira;
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* nadzornik/vodja nadzora mora skrbeti, da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo
predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema oz. daje zahtevke projektantu za tehnologijo,
vrste dela, dodatno potrebne detajle, ter vrstni red izvajanja del;

* nadzornik / vodja nadzora mora o nejasnostih v projektni dokumentaciji, ob nastopu
nepredvidenih okoli5€in, ki zahtevajo spremembo projektne dokumentacije, neskladju projektne
dokumentacije, napakah, odstopanjih in podobno, neposredno pisno obvestiti naroCnika in
izdelovalca projektne dokumentacije;

* nadzornik / vodja nadzora mora pregledati in podati soglasje k izvedbenim detajlom, vsem
vgrajenim materialom in opremi, preden jo izvajalec preda v odobritev naro¢niku;

* nadzornik / vodja nadzora pregleduje, spremlja in potrjuje stanje organizacije, ter oznacbe
gradbis€a, skladno s nacrtom organizacije gradbisca;

* nadzornik / vodja nadzora pregleduje in spremlja varno izvedbo del skladno s varnostnim
nacrtom, ter sodeluje s koordinatorjem za varno delo in nadzira izvedbo vseh zas€itnih ukrepov
napram sosednjim objektom;

* nadzornik / vodja nadzora nadzira, da je odgovorno osebje izvajalca ali podizvajalca na
gradbiscu;

» nadzornik / vodja nadzora nadzira, da so vse podpisane pogodbe podpisane in operativne;

* nadzornik / vodja nadzora sodeluje s inSpekcijskimi sluzbami;

* nadzornik sproti spremlja in vodi gradnjo, z vsemi potrebnimi vpisi, zapisi in evidencami
(dnevnik o izvajanju del, knjiga obracunskih izmer, gradbeni dnevnik);

* nadzornik / vodja nadzora izvaja nadzor nad izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca
GOl del;

* nadzornik / vodja nadzora sproti sprejema od izvajalcev in preverja vso dokumentacijo,
certifikate, izjave o skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter druge
dokumente, ki se nanasajo na vgrajene materiale in proizvode;

» vodja nadzora ali vodja nadzora za posamezna dela nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo
sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takSnimi
spremembami strinjata investitor in projektant;

* vodja nadzora ali vodja nadzora za posamezna dela sproti potrjuje spremembe oziroma
dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo v gradbenem dnevniku in ga redno dnevno
podpisuje;

» vodja nadzora ali vodja nadzora za posamezna dela sproti opravlja kontrolo vseh del med
izvajanjem posameznih etap del, do izpolnitve predmeta pogodbe;

» Ce nadzornik / vodja nadzora med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja ali projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost
vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, instalacij, tehnoloSkih naprav in opreme ter
uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti
gradbenega inSpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez
odlasanja vpisati v gradbeni dnevnik;

+ e nadzornik / vodja nadzora ugotovi, da izvajalec krSi pogodbeno dogovorjene roke izgradnje,
mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljSati, brez
odlasanja vpisati v gradbeni dnevnik;

* vodja nadzora mora svoje ugotovitve iz prejSnjih odstavkov redno (azurno) vpisovati v
gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika vodja nadzora potrjuje, da so podatki
oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnicni;

» zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja se lahko vlozi po tem, ko investitor skupaj z
nadzornikom ugotovi, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je
mozno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del (PID);

* nadzornik / vodja nadzora mora med drugimi podpisati Dokazilo o zanesljivosti objekta in PID;

* nadzornik / vodja nadzora opravljanja vse ostale naloge v skladu z veljavnho zakonodajo, in ki
niso eksplicitno navedene v predmetni (razpisni) dokumentaciji.

2/8



lll. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje

* pregledovanije in potrjevanje gradbenega dnevnika;

* izvajanje z naro¢nikom dogovorjenih protokolov, pri ¢emer se mora strokovno opredeliti do
predlaganih sprememb/dodatnih del, kar vklju€uje tako finan¢no, kot €asovno analizo;

* nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaz in vseh ostalih aktivnosti do
finanénega zaklju€ka projekta;

» spremljava kapacitet ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev ter dobaviteljev
opreme, skladno s potrebami;

* pisno obvesc¢a in poroc¢a narocniku o posebnih dogodkih.

IV. Pregled projektne dokumentacije — PID

DolZnosti nadzornika so:
* pregled in potrditev PID projektov gradbenih, strojnih instalacij in elektro instalacij ter opreme,
priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in uskladitve PID dokumentacije;

» kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naroénik posreduje izvajalcu
gradenj v fazi izdelave dopolnitev projektne dokumentacije;

* sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije ter pri izvajanju
projektantskega nadzora;

* pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov dopolnitev projektne dokumentacije, izdelava
porocil o pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehni¢ne resitve;

« aktivno sodelovanje in usklajevanje morebitnih dopolnitev/sprememb/prilagoditev projektov v
skladu s pripombami kateregakoli vpletenega udelezenca;

* koordinira med izvajalcem in projektantom, da bodo vse spremembe, nastale tekom gradnje,
ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta, pooblas€enega predstavnika naro¢nika,
vhesene v PID;

« skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe
projekta.

V. Pregled ostale dokumentacije

DolZnosti nadzornika so tudi:
* sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije;

* pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poroc€il o pregledu in komentarji ter pripombe;
* pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predlozil izvajalec gradnje;

+ sestava porocCila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naroCnika oziroma
pooblas&enega predstavnika naro€nika;

* pregled dodatnih nacrtov (vklju€no s delavniskimi risbami)

* nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbiS€u, pri proizvajalcih in dobaviteljih
opreme;

* pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije
projekta;

* kontrola zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije projekta;

» spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih
alternativnih materialov;

* izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in
preiskavah s strani neodvisne institucije, Ce se za to pokaze potreba;

* pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem;

 pregled in pisna potrditev porocCil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in
indtalacij po programu tekoce kontrole kvalitete izvajalcev;

* pregled in pisna potrditev porocil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti
materialov, proizvodov, opreme in instalacij, ki se vgrajujejo v objekt;
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* pregled in kontrola vseh potrebnih izvrSenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost,
pretoki, hrup, obratovalni monitoring ...);

* pregled in pisna potrditev kon&nih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih
materialov, proizvodov, opreme in instalacij, ter odklonitev vgradnje neustreznega oz. materiala
z napako;

* dajanje navodil izvajalcu za uporabo ustreznejSih metod dela, ¢e smatra, da uporabljene
metode lahko pripeljejo do napak objekta;

Vv v

* pregled cis¢enja gradbisca po kon&anih delih;
* skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in instalacij v objekt mora nadzornik pisno
zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inStalacije
predlozijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se Stejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter
ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nana$ajo le na
preizkuSance).

Prav tako mora nadzornik na zahtevo naroCnika oziroma pooblas€enega predstavnika
naro¢nika sodelovati z naroénikom oziroma pooblas€enim predstavnikom naro€nika pri
izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in instalacij
(pred gradnjo ali vgrajenih).

VI. Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi, instalacijah in zunanji
ureditvi

« zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo.

Sprotna odprava ugotovljenih pomanikljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem del za
vodenje gradnje. Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti in napak (kot npr. neizvedena dela,
nedokonCana dela, nekakovostno izvedena dela, neustrezni materiali, gradiva, oprema,
neustrezno izvedena dela, in podobno) mora nadzornik voditi z vpisom v gradbeni dnevnik in v
zapisnikih operativnih sestankov. Ta dela se izvajajo v sklopu podobe o nadzoru. Nadzornik bo
spremljal investicijo tudi v garancijskem roku, organiziral odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter
izvajal nadzor nad njihovo odpravo v garancijskem roku, ugotavljal $kodo in sestavljal terjatve
do Skodnih zavezancev. Za ta dela se nadzoru opredeli nov predmet, obseg, rok in placilo v
skladu s ponudbeno urno postavko.

VII. Sodelovanje pri aktivhostih za pridobitev uporabnega dovoljenja

+ asistiranje in nudenje vse potrebne pomoci izvajalcu gradnje, da bo izvajalec po pooblastilu
naroCnika izvedel vse potrebne aktivnosti po gradbeni zakonodaji, ki so za pridobitev
uporabnega dovoljenja predpisane narocniku in izvajalcu;

* organizacija pregleda kakovosti izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno
dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo nadzornik sopodpisal izjavo o zanesljivosti.

* v pregled kakovosti bo vkljucil tudi naro€nika in uporabnika oziroma pooblas€ena predstavnika
narocnika in uporabnika;

« zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnicni pregled, pregled,
dopolnjevanje in prevzem te dokumentacije;

* pomocC narocniku pri organizaciji tehnicnega pregleda ter sodelovanje pri tehnicnem pregledu
objekta.

VIIl. Predaja dokumentacije naroéniku v skladu z zahtevami pogodbe in gradbene
zakonodaje

Nadzornik bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:
* nadzornika (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kakovosti
materialov, kon&ni obracun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloskih meritev...);
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* izvajalca (DGD, PZI, PID, navodila za obratovanja in vzdrZzevanje (NOV), knjiga obracunskih
izmer, izjave o skladnosti, kon¢no porocilo, certifikati, ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva
gradbena zakonodaja in doloc€ila pogodbe izvajalca gradnje;

* vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

Nadzornik bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjizenje
osnovnih sredstev ter jih pripravil na nacin, da bodo pri knjizenju osnovnih sredstev zadovoljeni
tako racunovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve narocCnika v
zvezi s tem.

IX. Ostalo

 pridobivanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odloCitve naroénika oziroma
pooblaséenega predstavnika narocnika;

* nasveti naroCniku v smislu sprejemanja kakrsnihkoli korakov za reSevanje kateregakoli spora
ali razlike, ali kakrdnekoli razsodbe, arbitraZe ali pravde v zvezi s posameznim deli;

» dnevna prisotnost vodje nadzora na gradbi$¢u v pogodbeno doloenem obsegu;

* nadzornik mora imeti ves €as svojega poslovanja zavarovano odgovornost za $kodo, ki bi
utegnila nastati naroCniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj
v viSini pogodbene vrednosti, za kar mora predloziti naroCniku pred izvajanjem storitve veljavno
zavarovalno polico.

2. Tehnié€na in strokovna sposobnost
2.1 Referenca ponudnika

a. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih, Steto od dneva objave obvestila o narocilu na
portalu javnih narodil, vsaj eno referenco za uspes$no izveden gradbeni nadzor na
objektih visoke gradnje (3ifra klasifikacije CC-SI 126 — Stavbe sploSnega druZbenega
pomena) z vrednostjo gradbeno-obrtniskih in instalacijskih del v visini najmanj 2 MIO
EUR z DDV.

DOKAZILO:

Krovna izjava ponudnika (obrazec §t. 2)

in

Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika (obrazec §&t. 4)

Opombe:

- Smiselno zaklju¢enih del, ki so bila ponudniku naroena z enotno pogodbo ali narocilnico,
ponudniki ne smejo deliti.

- V primeru, da je ponudnik referencne storitve izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v
prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih storitev kot
partner v skupnem nastopanju.

- V primeru, da je ponudnik referenéne storitve izvedel kot podizvajalec, lahko namesto Potrdila
o dobro opravljenem delu (ponudnika) v ponudbi predloZi kopijo sklenjene pogodbe za
referencne storitve.

- Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referen¢no delo, mora biti uspesno izveden sprejem in
izroCitev (primopredaja — pisni dokument) med narocnikom in izvajalcem. V okviru
investicijskega projekta, za katerega se predloZi referenca, morajo biti izvedena gradbeno-
obrtniska in inStalacijska dela v celoti in ne le del teh del. UposSteva se referenca za objekte, ki
po Uredbi o razvr§¢anju objektov (Uradni list RS, $t. 37/18) spadajo med zahtevne objekte.

- NarocCnik si pridrzuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z
investitorjem ali delodajalcem, obracun, potrdilo o izplacilu, ... ) o izvedbi navedenega
referencnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
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b. Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bo pri izvedbi javnega naro ila izvajal
funkcijo vodje projekta po ZAID-u oziroma po ZGO-1, ki mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
- opravlien mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz podrocja

gradbenistva in biti vpisan v Imenik pooblas&enih inZzenirjev (poklicni naziv Pl) pri
IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, Steto od dneva objave
obvestila o naro€ilu na portalu javnih naro€il, opravljal funkcijo odgovornega
nadzornika pri izvedbi gradbeno obrtniskih in instalacijskih del na objektu
razvrs€enem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 126 (Stavbe
splodnega druzbenega pomena), pri ¢emer vrednost posameznega referenénega
posla znasa najmanj 2 MIO EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zakljuéenih del, ki so bila ponudniku naro¢ena z enotno pogodbo ali narocilnico,
ponudniki ne smejo deliti.

- Ce strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Ce je strokovni
kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more vec opravijati funkcije vodje nadzora, razen, ¢e je
registriran za dejavnost.

- Za objekt, ki ga vodja nadzora navaja kot referencno delo, mora biti uspesno izveden sprejem
in izrocitev (primopredaja — pisni dokument) med naroénikom in izvajalcem. V okviru
investicijskega projekta, za katerega se predloZi referenca, morajo biti izvedena gradbeno-
obrtniska in instalacijska dela v celoti in ne le del teh del. UpoSteva se referenca za objekte, ki
po Uredbi o razvricanju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18) spadajo med zahtevne objekte.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo se upoSteva (tudi)
55. ¢len ZAID.

- Na podlagi staliS¢a Ministrstva za finance, §t. 007-509/2014/3 z dne 10. 7. 2014 »lahko
naro¢nik v postopku javnega naroCanja zahteva ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne
izku8nje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar mora v
zvezi s preverjanjem sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti v postopku javnega naro¢anja
kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali &lanstvu v posebni organizaciji v drzavi
Clanici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedez. Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe Se
ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za
vpis in da bo v primeru, ¢e bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe prediozil dokazila o
tem vpisu.

Vodja nadzora mora biti na gradbiS¢u prisoten najmanj 2 uri dnevno, 3% tedensko ter na vseh
koordinacijskih in operativnih sestankih.

DOKAZILO:

Krovna izjava ponudnika (obrazec §t. 2),

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenénega naro€nika (ki mora
biti investitor referenénega posla) (obrazec §t. 5)

c. Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi narocila izvajal funkcijo
vodje nadzora za podrocje strojniStva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz podrocja strojnistva
in biti vpisan v Imenik pooblas¢enih inzenirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, Steto od dneva objave
obvestila o naroCilu na portalu javnih narocil, opravljal funkcijo odgovornega vodje
posameznih del (podroCje strojnistva) pri izvedbi del na objektu razvr§¢enem v
posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 126 (Stavbe sploSnega
druzbenega pomena), pri ¢emer vrednost izvedenih strojno inStalacijskin del znasa
najmanj 700.000,00 EUR z DDV.
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Opombe:

- Smiselno zaklju¢enih del, ki so bila ponudniku naro¢ena z enotno pogodbo ali narocilnico,
ponudniki ne smejo deliti.

- Ce strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Ce je strokovni
kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more ve¢ opravijati funkcije vodje nadzora za podrocje
strojnistva, razen, e je registriran za dejavnost.

- Za objekt, ki ga vodja nadzora za podrocje strojniStva navaja kot referenéno delo, mora biti
uspesno izveden sprejem in izroCitev (primopredaja — pisni dokument) med narocnikom in
izvajalcem. V okviru investicijskega projekta, za katerega se predloZi referenca, morajo biti
izvedena gradbeno-obrtniska in inStalacijska dela v celoti in ne le del teh del. UpoSteva se
referenca za objekte, ki po Uredbi o razvr§¢anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18) spadajo
med zahtevne objekte.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo se uposteva (tudi)
55. ¢len ZAID.

- Na podlagi staliS¢a Ministrstva za finance, §t. 007-509/2014/3 z dne 10. 7. 2014 »lahko
narocnik v postopku javnega naroCanja zahteva ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne
izkusnje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar mora v
zvezi s preverjanjem sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti v postopku javnega naro¢anja
kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali ¢lanstvu v posebni organizaciji v drzavi
Clanici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedeZ. Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe Se
ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za
vpis in da bo v primeru, ¢e bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predloZzil dokazila o
tem vpisu.

DOKAZILO:

Krovna izjava ponudnika (obrazec st. 2),

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenénega naroénika (ki mora
biti investitor referenénega posla) (obrazec §t. 5)

d. Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi narocila izvajal funkcijo
vodje nadzora za podroc¢je elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravlien mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz podrocja
elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblas€enih inZenirjev (poklicni naziv Pl) del pri
IZS,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, Steto od dneva objave
obvestila o narocilu na portalu javn
ih narodil, opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del (podrocje elektrotehnike)
pri izvedbi del na objektu razvr§éenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI
pod Sifro 126 (Stavbe sploSnega druzZbenega pomena), pri ¢emer vrednost izvedenih
elektro inStalacijskih del znasa najmanj 400.000,00 EUR z DDV.

Opombe:

- Smiselno zaklju¢enih del, ki so bila ponudniku naro¢ena z enotno pogodbo ali narocilnico,
ponudniki ne smejo deliti.

- Ce strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Ce je strokovni
kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more ve¢ opravijati funkcije vodje nadzora za podrocje
elektrotehnike, razen, Ce je registriran za dejavnost.

- Za objekt, ki ga vodja nadzora za podrocje elektrotehnike navaja kot referenc¢no delo, mora biti
uspesno izveden sprejem in izroCitev (primopredaja — pisni dokument) med naroénikom in
izvajalcem. V okviru investicijskega projekta, za katerega se predloZi referenca, morajo biti
izvedena gradbeno-obrtniska in inStalacijska dela v celoti in ne le del teh del. UposSteva se
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referenca za objekte, ki po Uredbi o razvr§Canju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18) spadajo
med zahtevne objekte.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo se upoSteva (tudi)
55. ¢len ZAID.

- Na podlagi stali$¢a Ministrstva za finance, §t. 007-509/2014/3 z dne 10. 7. 2014 »lahko
narocnik v postopku javnega naroCanja zahteva ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne
izkusnje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar mora v
zvezi s preverjanjem sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti v postopku javnega naroCanja
kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali ¢lanstvu v posebni organizaciji v drzavi
Clanici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedez. Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe Se
ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za
vpis in da bo v primeru, ¢e bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predloZil dokazila o
tem vpisu.

DOKAZILO:

Krovna izjava ponudnika (obrazec st. 2),

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenénega naro€nika (ki mora
biti investitor referenénega posla) (obrazec §t. 5)

e. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za $kodo, ki bi utegnila nastati investitorju
ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inZenirske dejavnosti, skladno s 15.
¢lenom ZAID.

DOKAZILO:
Krovna izjava ponudnika (obrazec st. 2)
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