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SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA 
 
 
Naslov evidenčnega naročila: IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA 
 
Predmet evidenčnega naročila: Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del 
za obnovo prostorov za potrebe Oddelka za pljučne bolezni v zgradbi št. 2, 3. nadstropje 
v UKC Maribor«  
 

1. Predstavitev osnovnih podatkov projekta 
 
Opis predmeta naročila   
Predmet evidenčnega naročila »Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del za 
obnovo prostorov za potrebe Oddelka za pljučne bolezni v zgradbi št. 2, 3. nadstropje v UKC 
Maribor« je izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih 
ter v skladu z zahtevami in navodili naročnika iz pogodbe ter dokumentacije naročnika v zvezi z 
oddajo evidenčnega naročila. 
 
Izvajalec bo v okviru prevzetih obveznosti, ki jih bo imel kot nadzornik, med drugim izvajal 
naslednje storitve:  
 
Tehnične zahteve v zvezi z izvajanjem nadzora gradnje po GZ in ZAID  
Nadzornik bo v okviru prevzetih storitev, ki jih bo moral izvajati skrbno, prizadevno in po pravilih 
stroke v okviru prevzete pogodbene cene opravljal med drugim naslednje naloge:  
 
I. Splošne naloge  
 
A. Svetovanje naročniku  
• v sodelovanju s pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem gradbenih del reševati 
probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano realizacijo projekta;  

• sodelovati pri relacijah pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje;  

• sodelovati pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo 
pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za asistenco;  

• redno poročati naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta;  

• v sodelovanju z naročnikom izvede prijavo gradbišča.  
 
B. Koordinacija aktivnosti  
• izvajati koordinacijo vseh potrebnih aktivnosti med pooblaščenimi predstavniki naročnika, 
uporabnika ter izvajalcem gradnje;  

• posredovati in strokovno pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije pooblaščenega 
predstavnika naročnika in dajati ustrezna navodila vsem udeležencem na projektu gradnje 
(skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu);  

 
II. Naloge v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo  
 
• zagotovitev vodje nadzora po GZ;  

• skrb za to, da se bodo dela na objektu izvajala v skladu z izdelano in potrjeno projektno 
dokumentacijo ter soglasji soglasodajalcev (mnenji mnenjedajalcev), ki so izdali 
soglasja/mnenja v postopku pridobitve gradbenih dovoljenj; po potrebi 
soglasodajalce/mnenjedajalce tudi koordinira;  
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• nadzornik/vodja nadzora mora skrbeti, da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo 
predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema oz. daje zahtevke projektantu za tehnologijo, 
vrste dela, dodatno potrebne detajle, ter vrstni red izvajanja del;  

• nadzornik / vodja nadzora mora o nejasnostih v projektni dokumentaciji, ob nastopu 
nepredvidenih okoliščin, ki zahtevajo spremembo projektne dokumentacije, neskladju projektne 
dokumentacije, napakah, odstopanjih in podobno, neposredno pisno obvestiti naročnika in 
izdelovalca projektne dokumentacije;  

• nadzornik / vodja nadzora mora pregledati in podati soglasje k izvedbenim detajlom, vsem 
vgrajenim materialom in opremi, preden jo izvajalec preda v odobritev naročniku;  

• nadzornik / vodja nadzora pregleduje, spremlja in potrjuje stanje organizacije, ter označbe 
gradbišča, skladno s načrtom organizacije gradbišča;  

• nadzornik / vodja nadzora pregleduje in spremlja varno izvedbo del skladno s varnostnim 
načrtom, ter sodeluje s koordinatorjem za varno delo in nadzira izvedbo vseh zaščitnih ukrepov 
napram sosednjim objektom;  

• nadzornik / vodja nadzora nadzira, da je odgovorno osebje izvajalca ali podizvajalca na 
gradbišču;  

• nadzornik / vodja nadzora nadzira, da so vse podpisane pogodbe podpisane in operativne;  

• nadzornik / vodja nadzora sodeluje s inšpekcijskimi službami;  

• nadzornik sproti spremlja in vodi gradnjo, z vsemi potrebnimi vpisi, zapisi in evidencami 
(dnevnik o izvajanju del, knjiga obračunskih izmer, gradbeni dnevnik);  

• nadzornik / vodja nadzora izvaja nadzor nad izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca 
GOI del;  

• nadzornik / vodja nadzora sproti sprejema od izvajalcev in preverja vso dokumentacijo, 
certifikate, izjave o skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter druge 
dokumente, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;  

• vodja nadzora ali vodja nadzora za posamezna dela nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo 
sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi 
spremembami strinjata investitor in projektant;  

• vodja nadzora ali vodja nadzora za posamezna dela sproti potrjuje spremembe oziroma 
dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo v gradbenem dnevniku in ga redno dnevno 
podpisuje;  

• vodja nadzora ali vodja nadzora za posamezna dela sproti opravlja kontrolo vseh del med 
izvajanjem posameznih etap del, do izpolnitve predmeta pogodbe;  
• če nadzornik / vodja nadzora med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ali projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost 
vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter 
uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti 
gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez 
odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik;  

• če nadzornik / vodja nadzora ugotovi, da izvajalec krši pogodbeno dogovorjene roke izgradnje, 
mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez 
odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik;  

• vodja nadzora mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov redno (ažurno) vpisovati v 
gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika vodja nadzora potrjuje, da so podatki 
oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični;  

• zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja se lahko vloži po tem, ko investitor skupaj z 
nadzornikom ugotovi, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je 
možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del (PID);  

• nadzornik / vodja nadzora mora med drugimi podpisati Dokazilo o zanesljivosti objekta in PID;  

• nadzornik / vodja nadzora opravljanja vse ostale naloge v skladu z veljavno zakonodajo, in ki 
niso eksplicitno navedene v predmetni (razpisni) dokumentaciji.  
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III. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje  
 
• pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika;  

• izvajanje z naročnikom dogovorjenih protokolov, pri čemer se mora strokovno opredeliti do 
predlaganih sprememb/dodatnih del, kar vključuje tako finančno, kot časovno analizo;  

• nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do 
finančnega zaključka projekta;  

• spremljava kapacitet ter ustreznosti kadra izvajalca oz. vseh podizvajalcev ter dobaviteljev 
opreme, skladno s potrebami;  

• pisno obvešča in poroča naročniku o posebnih dogodkih.  
 
IV. Pregled projektne dokumentacije – PID  
 
Dolžnosti nadzornika so:  
• pregled in potrditev PID projektov gradbenih, strojnih instalacij in elektro instalacij ter opreme, 
priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in uskladitve PID dokumentacije;  

• kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu 
gradenj v fazi izdelave dopolnitev projektne dokumentacije;  

• sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije ter pri izvajanju 
projektantskega nadzora;  

• pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov dopolnitev projektne dokumentacije, izdelava 
poročil o pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnične rešitve;  

• aktivno sodelovanje in usklajevanje morebitnih dopolnitev/sprememb/prilagoditev projektov v 
skladu s pripombami kateregakoli vpletenega udeleženca;  

• koordinira med izvajalcem in projektantom, da bodo vse spremembe, nastale tekom gradnje, 
ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta, pooblaščenega predstavnika naročnika, 
vnesene v PID;  

• skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe 
projekta.  
 
V. Pregled ostale dokumentacije  
 
Dolžnosti nadzornika so tudi:  
• sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije;  

• pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe;  

• pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje;  

• sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma 
pooblaščenega predstavnika naročnika;  

• pregled dodatnih načrtov (vključno s delavniškimi risbami)  

• nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih 
opreme;  

• pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije 
projekta;  

• kontrola zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije projekta;  

• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih 
alternativnih materialov;  

• izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in 
preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba;  

• pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem;  

• pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in 
inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev;  

• pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti 
materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt;  
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• pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, 
pretoki, hrup, obratovalni monitoring …);  

• pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih 
materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ter odklonitev vgradnje neustreznega oz. materiala 
z napako;  

• dajanje navodil izvajalcu za uporabo ustreznejših metod dela, če smatra, da uporabljene 
metode lahko pripeljejo do napak objekta;  

• pregled čiščenja gradbišča po končanih delih;  

• skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.  
 
Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora nadzornik pisno 
zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije 
predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter 
ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na 
preizkušance).  
 
Prav tako mora nadzornik na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika 
naročnika sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri 
izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij 
(pred gradnjo ali vgrajenih).  
 
VI. Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi, inštalacijah in zunanji 
ureditvi  
 
• zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo.  
 
Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem del za 
vodenje gradnje. Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti in napak (kot npr. neizvedena dela, 
nedokončana dela, nekakovostno izvedena dela, neustrezni materiali, gradiva, oprema, 
neustrezno izvedena dela, in podobno) mora nadzornik voditi z vpisom v gradbeni dnevnik in v 
zapisnikih operativnih sestankov. Ta dela se izvajajo v sklopu podobe o nadzoru. Nadzornik bo 
spremljal investicijo tudi v garancijskem roku, organiziral odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter 
izvajal nadzor nad njihovo odpravo v garancijskem roku, ugotavljal škodo in sestavljal terjatve 
do škodnih zavezancev. Za ta dela se nadzoru opredeli nov predmet, obseg, rok in plačilo v 
skladu s ponudbeno urno postavko.  
 
VII. Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja  
 
• asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje, da bo izvajalec po pooblastilu 
naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti po gradbeni zakonodaji, ki so za pridobitev 
uporabnega dovoljenja predpisane naročniku in izvajalcu;  

• organizacija pregleda kakovosti izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno 
dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo nadzornik sopodpisal izjavo o zanesljivosti.  

• v pregled kakovosti bo vključil tudi naročnika in uporabnika oziroma pooblaščena predstavnika 
naročnika in uporabnika;  

• zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled, pregled, 
dopolnjevanje in prevzem te dokumentacije;  

• pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem pregledu 
objekta.  
 
VIII. Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in gradbene 
zakonodaje  
 
Nadzornik bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:  
• nadzornika (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kakovosti 
materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev…);  
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• izvajalca (DGD, PZI, PID, navodila za obratovanja in vzdrževanje (NOV), knjiga obračunskih 
izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva 
gradbena zakonodaja in določila pogodbe izvajalca gradnje;  

• vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.  
 
Nadzornik bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje 
osnovnih sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev zadovoljeni 
tako računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v 
zvezi s tem.  
 
IX. Ostalo  
 
• pridobivanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma 
pooblaščenega predstavnika naročnika;  

• nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora 
ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s posameznim deli;  

• dnevna prisotnost vodje nadzora na gradbišču v pogodbeno določenem obsegu;  

• nadzornik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj 
v višini pogodbene vrednosti, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno 
zavarovalno polico.  
 

2. Tehnična in strokovna sposobnost  
 

2.1 Referenca ponudnika  
 

a. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, vsaj eno referenco za uspešno izveden gradbeni nadzor na 
objektih visoke gradnje (šifra klasifikacije CC-SI 126 – Stavbe splošnega družbenega 
pomena) z vrednostjo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v višini najmanj 2 MIO 
EUR z DDV.  

 
DOKAZILO:  
Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 2)  
in  
Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika (obrazec št. 4)  
 
Opombe:  
- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, 
ponudniki ne smejo deliti.  

- V primeru, da je ponudnik referenčne storitve izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v 
prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih storitev kot 
partner v skupnem nastopanju.  

- V primeru, da je ponudnik referenčne storitve izvedel kot podizvajalec, lahko namesto Potrdila 
o dobro opravljenem delu (ponudnika) v ponudbi predloži kopijo sklenjene pogodbe za 
referenčne storitve.  

- Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referenčno delo, mora biti uspešno izveden sprejem in 
izročitev (primopredaja – pisni dokument) med naročnikom in izvajalcem. V okviru 
investicijskega projekta, za katerega se predloži referenca, morajo biti izvedena gradbeno-
obrtniška in inštalacijska dela v celoti in ne le del teh del. Upošteva se referenca za objekte, ki 
po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo med zahtevne objekte.  

- Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z 
investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega 
referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.  
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b. Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal 
funkcijo vodje projekta po ZAID-u oziroma po ZGO-1, ki mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:  
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja 

gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri 
IZS,  

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave 
obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, opravljal funkcijo odgovornega 
nadzornika pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu 
razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe 
splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost posameznega referenčnega 
posla znaša najmanj 2 MIO EUR z DDV.  

 
Opombe:  
- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, 
ponudniki ne smejo deliti.  

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora 
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni 
kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.  

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje nadzora, razen, če je 
registriran za dejavnost.  

- Za objekt, ki ga vodja nadzora navaja kot referenčno delo, mora biti uspešno izveden sprejem 
in izročitev (primopredaja – pisni dokument) med naročnikom in izvajalcem. V okviru 
investicijskega projekta, za katerega se predloži referenca, morajo biti izvedena gradbeno-
obrtniška in inštalacijska dela v celoti in ne le del teh del. Upošteva se referenca za objekte, ki 
po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo med zahtevne objekte.  
- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo se upošteva (tudi) 
55. člen ZAID.  

- Na podlagi stališča Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 z dne 10. 7. 2014 »lahko 
naročnik v postopku javnega naročanja zahteva ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne 
izkušnje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar mora v 
zvezi s preverjanjem sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti v postopku javnega naročanja 
kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi 
članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe še 
ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za 
vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o 
tem vpisu.  
 
Vodja nadzora mora biti na gradbišču prisoten najmanj 2 uri dnevno, 3× tedensko ter na vseh 
koordinacijskih in operativnih sestankih.  
 
DOKAZILO:  
Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 2),  
Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora 
biti investitor referenčnega posla) (obrazec št. 5)  
 

c. Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi naročila izvajal funkcijo 
vodje nadzora za področje strojništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:  
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja strojništva 
in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,  

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave 
obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, opravljal funkcijo odgovornega vodje 
posameznih del (področje strojništva) pri izvedbi del na objektu razvrščenem v 
posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega 
družbenega pomena), pri čemer vrednost izvedenih strojno inštalacijskih del znaša 
najmanj 700.000,00 EUR z DDV.  
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Opombe:  
- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, 
ponudniki ne smejo deliti.  

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora 
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni 
kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.  

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje nadzora za področje 
strojništva, razen, če je registriran za dejavnost.  

- Za objekt, ki ga vodja nadzora za področje strojništva navaja kot referenčno delo, mora biti 
uspešno izveden sprejem in izročitev (primopredaja – pisni dokument) med naročnikom in 
izvajalcem. V okviru investicijskega projekta, za katerega se predloži referenca, morajo biti 
izvedena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela v celoti in ne le del teh del. Upošteva se 
referenca za objekte, ki po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo 
med zahtevne objekte.  
- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo se upošteva (tudi) 
55. člen ZAID.  

- Na podlagi stališča Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 z dne 10. 7. 2014 »lahko 
naročnik v postopku javnega naročanja zahteva ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne 
izkušnje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar mora v 
zvezi s preverjanjem sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti v postopku javnega naročanja 
kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi 
članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe še 
ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za 
vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o 
tem vpisu.  
 
DOKAZILO:  
Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 2),  
Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora 
biti investitor referenčnega posla) (obrazec št. 5)  
 

d. Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi naročila izvajal funkcijo 
vodje nadzora za področje elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:  
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja 
elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri 
IZS,  

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave 
obvestila o naročilu na portalu javn 
ih naročil, opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del (področje elektrotehnike) 
pri izvedbi del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI 
pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost izvedenih 
elektro inštalacijskih del znaša najmanj 400.000,00 EUR z DDV.  

 
Opombe:  
- Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, 
ponudniki ne smejo deliti.  

- Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora 
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni 
kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.  

- Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje nadzora za področje 
elektrotehnike, razen, če je registriran za dejavnost.  

- Za objekt, ki ga vodja nadzora za področje elektrotehnike navaja kot referenčno delo, mora biti 
uspešno izveden sprejem in izročitev (primopredaja – pisni dokument) med naročnikom in 
izvajalcem. V okviru investicijskega projekta, za katerega se predloži referenca, morajo biti 
izvedena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela v celoti in ne le del teh del. Upošteva se 
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referenca za objekte, ki po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) spadajo 
med zahtevne objekte.  

- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo se upošteva (tudi) 
55. člen ZAID.  

- Na podlagi stališča Ministrstva za finance, št. 007-509/2014/3 z dne 10. 7. 2014 »lahko 
naročnik v postopku javnega naročanja zahteva ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne 
izkušnje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar mora v 
zvezi s preverjanjem sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti v postopku javnega naročanja 
kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi 
članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. Za vodjo nadzora, ki ob oddaji ponudbe še 
ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjujejo vse predpisane pogoje za 
vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazila o 
tem vpisu.  
 
DOKAZILO:  
Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 2),  
Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora 
biti investitor referenčnega posla) (obrazec št. 5)  
 

e. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju 
ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, skladno s 15. 
členom ZAID.  

 
DOKAZILO:  
Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 2) 


