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l. SPLOSNI DEL

1. Uvod

Intenzivni razvoj sodobne medicine in tehnologije v zadnjih nekaj desetletjih je prinesel ogromen
napredek, ko gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje ter zdravljenje bolezni. Sodobna
tehnologija z razlicnimi napravami omogoca popolno trirazsezno sliko organizma. Med te naprave
sodijo CT-raCunalniSka tomografija, MR-magnetna resonanca, MR-pozitronska emisijska
tomografija in razne RTG naprave, obsevalne naprave, itd.. Razen ustreznega diagnosticiranja je v
nadaljevanju potrebno uc¢inkovito in uspesno zdravljenje bolnikov. Te naprave, razen MR naprave,
so ze umesceni v 2. klet Oddelka za onkologijo.

Predmet dobave in montaze MR naprave so vsa potrebna in opisana dela, zahteve, materiali,
oprema in storitve v tej projektni nalogi, z namenom vzpostavitve in ureditve nove MR diagnostike
na Oddelku za onkologijo.

2. Dokumentacija

V letu 2010 je bila izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za izgradnjo Oddelka za
onkologijo. Na osnovi te dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2013/2014
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za omenjeni objekt. Za potrebe umestitve MR naprava v
klet 2, je v objektu pripravljen prostor, kjer so izvedene samo stati¢no nosilne stene. Zato je za
umestitev nove MR naprave v prostor potrebno izdelati :
m PZI projektno dokumentacijo za izvedbo GOI del za potrebe ureditve prostorov MR
diagnostike-finalizacija;
® PZI projektno dokumentacijo za umestitev tocno dolo¢enega tipa MR naprave v prostor s
pripadajoco opremo, potrebno za delovanje MR diagnostike.
® Po zakljucenih delih je potrebno izvesti delni tehniéni pregled za prostore MR diagnostike in
pridobiti uporabno dovoljenje.
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Predmet javnega narodila

Opis predmeta javnega narogdila

Pri umestitvi nove MR naprave v prostor druge kleti na Oddelku za Onkologijo je potrebno imeti v
vidu, da gre za postavitev nove MR diagnostike v UKC Maribor, ki ne razpolaga z nobene
obstoje¢o opremo. Ureditev prostorov in dobava ter montaza MR naprave v prostore Oddelka za
onkologijo v UKC Maribor zajema naslednji obseg del in storitev:

OPIS DEL

10.
11.
12.
13.

14.

PREDAJA GARANCIJE za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

IZDELAVA POSNETKA OBSTOJECEGA STANJA, arhitektura, strojne in elektro
instalacije, pozarna varnost;

IZDELAVA PROJEKTA POZARNE VARNOSTI S POPRAVKI OBSTOJELECEGA
POZARNEGA ELABORATA zaradi povecanja obstojece kapacitete-zaloge jeklenk
Inergen plina;

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PZI potrebnih gradbenih, obrtniskih in
instalacijskin del (GOl dela), ki so potrebna za finalizacijo prostorov MR
DIAGNOSTIKE in njej pripadajoce prostore, skladno s to projektno nalogo in potrditev
s strani narocnika;

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PZI potrebnih gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del (GOI dela), ki so vezana samo na dobavo in montaZo tocno izbranega
tipa MR naprave, skladno z zahtevami dobavitelja nove MR naprave in potrditev s
strani narocnika;

1ZDELAVA PROJEKTA OPREME (medicinska in nemedicinska oprema) s povrsinskimi
nacrti, za ureditev MR diagnostike in njej pripadajocih prostorov,

IZDELAVA PROJEKTA ZASCITE RF, s strani pooblascene institucije, projekt mora biti
narejen na MR naprava, ki bo dejansko dobavljen v prostor;

DOBAVA IN MONTAZA SPECIALNE MEDICINSKE OPREME — MR naprava,
specifikacije naprava bodo objavijene v JN za dobavo in montazo MR naprava. Dobava
in montaza MR naprava zajema tudi vso pripadajoco opremo in vso pripadajoco
racunalnisko opremo, s hardware in software opremo z licencami potrebno za
delovanje sistema in delovnega procesa MR naprave, komplet z navezavo na sistem
prenosa podatkov in sistem digitalizacije v UKC Maribor, vso opremo za osebno zascito
zaposlenih in bolnikov za prostor, kjer bo namescen MR naprava in pripadajoce
prostore;

IZVEDBA MERITEV MIKRO KLIME - MERITEV NA DELOVNIH MESTIH
(osvetljenost, temperatura, koli¢ina zraka itd.) kot zahteva Zakon o varnosti in zdravju
pri delu;

PRIPRAVA PRIPADAJOCE DOKUMENTACIJE ZA DELNI TEHNICNI PREGLED;
IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE;

Predaja vse relevantne dokumentacije potrebne za pridobitev Uporabnega dovoljenja,
vseh obratovalnih dovoljenj in ostalih potrebnih dovoljen;j;

SODELOVANJE PRI 1ZVEDBI DELNEGA TEHNICNEGA PREGLEDA in odprava
morebitnih pomanjkljivosti ki se ticejo izvajalca s tehnicnega pregleda;

PRIDOBITEV DELNEGA UPORABNEGA DOVOLJENJA-pridobi narocnik
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15. SODELOVANJE PRI PRIDOBITVI VSEH OBRATOVALNIH IN OSTALIH
POTREBNIH DOVOLJENJ za obratovanje postrojenj, prostorov, naprav in opreme za
naprava, ki je predmet te projektne naloge;

16. IZVEDBA SOLANJ v vseh fazah izvajanja investicije, za vso tehnicno opremo objekta,
MR naprava in s tem povezane profile strokovnjakov (tehnicni, medicinski itd.), za
ureditev prostora in dobavo ter montazo MR naprava v prostor;

17. ZAGON NAPRAVE in poskusno obratovanje;

18. KVALITETNI IN KVANTITETNI pregledi, ter odprava pomanjkljivosti;

19. PRIMOPREDAJNI zapisnik;

20. OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi
oziroma omogoci kvalitetna ureditev prostora MR diagnostike in njej pripadajocih
prostorov, ter dobavo in montaza MR naprave v prostor;

21. Izvajanje ostali s pogodbo predpisanih obveznosti.

3.2 Projektiranje

Projektanti PZI dokumentacije morajo ves Cas izdelave projekta sodelovati z odgovornimi osebami
naroc¢nika. V projektni dokumentaciji naj se iS€ejo reSitve takSne narave, da ne bo potrebno za
poseg Vv prostor spreminjati obstojecega gradbenega dovoljenja. Za potrebe umestitve nove MR
naprave v prostor mora biti izdelana naslednja projektna dokumentacija:

m PZI projektno dokumentacijo za izvedbo GOI del za potrebe ureditve prostorov-finalizacije
MR diagnostike;

® Novi pozarni elaborat z dopolnitvijo obstojeega pozarnega elaborat za umestitev dodatno
potrebnih jeklenk Inergen plina v prostor, kjer so Ze namescene obstojece jeklenke za
Inergen plin;

® PZI projektno dokumentacijo za umestitev MT naprava v prostor s pripadajoCo opremo
potrebno za delovanje MR diagnostike.

Predmet te projektne naloge so vsa GOI dela, popisi in stroski, ki so vezani na dobavo in montazo
to¢no dolocene MR naprave v prostor (postavitev tehni¢nega prostora, lokacija upravljalnega
prostora, temelj stroja in izravnava za stroj, talne kanale, dovod elektricne energije, dodatno
hlajenje vseh prostorov MR diagnostike, ozvo€enje in video nadzor, sploSna pohisStvena oprema ,
splo$na medicinska oprema, vse strojne in elektro instalacije z opremo, ki je potrebna za delovanje
MR naprava in s tem MR diagnostike.

Ti dve PZI projektni dokumentaciji morata biti narejeni skupaj in usklajeni z vsemi dobavitelji
opreme v teh prostorih. Obe projektni dokumentaciji morata biti potrjeni s strani naro¢nika pred
pricetkom izvajanja del. Ob koncu del se izdela $e PID dokumentacija.

3.3 Projektna dokumentacija PZI

Projektna dokumentacija PZI mora biti izdelana skladno z najnovejSo veljavno zakonodajo in vsemi
elaborati, Studijami, meritvami, potrebnimi za izvedbo in Prostorsko tehni¢no smernico TSG-
12640-001: 2008 Ur. I. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod PZI projektne
dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura, elektri¢ne instalacije, strojne instalacije, elaborati,
projekt opreme, popisi, tehnicna porocila, meritve itd.) se preda naro¢niku v naslednji obliki:

o Grafika (tlorisi, sheme, itd.) — AutoCAD 2006,

e Tekstualni del (tehni¢na porocila, elaborati, itd.) — Word,

e Popisi del in opreme — Excel.
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Ostala projektna dokumentacija mora biti predana naro¢niku v papirni obliki v Stevilu izvodov, ki
so definirani v razpisu in pogodbi.

Pomembno je, da se vsa potrebna specialna oprema in potrebna GOI dela za umestitev MR naprave
v prostor, kakor tudi ostala potrebna medicinska in nemedicinska oprema za delovanje MR
diagnostike, prilagodi in montira skladno z zahtevami dobavitelja opreme specialnega naprava (MR
naprava).

Projektna dokumentacija PZI mora biti med posameznimi fazami (gradbena in obrtniska dela,
elektricne instalacije, strojne instalacije, medicinska in nemedicinska oprema, itd.) med seboj
usklajena.

34 Avtorske pravice

Izbrani ponudnik, projektivna organizacija, vsi projektanti in izvajalci del, ki sodelujejo v fazi
projektiranja in izvajanja del ureditve prostorov in dobavi ter montazi MR naprave, kakor tudi
dobavitelji opreme, so lahko avtorji, ne morejo pa uveljavljati ekskluzivnih avtorskih pravic za ta
objekt po koncani njegovi izgradnji.

35 Umestitev v prostor

Prostori Oddelka za onkologijo se nahajajo v zgradbi $t. 15. Zgradba se nahaja na parc.§t. 954/6,
k.o. Tabor. Lokacija za vgradnjo MR naprave se nahaja v kleti 2 omenjene zgradbe.

Univerzitetni
kliniéni center

\ILLI\X %Maribor ; ]

’ 4"1"‘ ’ Titoya \J

Slika 1 Lokacija
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3.6 Certifikati

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali mora odgovarjati predpisom, ki veljajo na
obmoc¢ju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi
veljavnimi certifikati.

3.7 Varstvo in zdravje pri delu, varstvo pred pozarom

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
gradbiscih s prilogami.

Ponudniki morajo v svojih ponudbah zajeti tudi vse stroSke, ki bodo nastali iz naslova Varstvo in
zdravje pri delu, ter Varstvo pred poZarom.

3.7.1. Varstvo in zdravje pri delu

V primeru zafasnih in premicnih gradbiS¢ (izpolniti v primeru urejanja skupnega delovis¢a —
zacetna stran pisnega sporazuma) je potrebno zagotavljati varnost in zdravje pri delu na podlagi
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premic¢nih gradbis¢ih (Ur. 1. RS
83/05)) ter dolociti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zahteve za imenovanje
koordinatorja so navedene v 4. €lenu in 5. ¢lenu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premic¢nih gradbis¢ih (Ur. 1. RS 83/05)).

4. ¢len

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbiscu izvajalo dva ali vec izvajalcev, mora
naro¢nik ali nadzornik projekta imenovati enega ali ve¢ koordinatorjev za varnost in zdravje pri
delu.

Naro¢nik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta
in za fazo izvajanja projekta.

Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj vi§jo strokovno
izobrazbo tehni¢ne smeri, strokovni izpit, doloen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali
strokovni izpit, dolo¢en z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po
programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkuSen;j pri
projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj vi§jo strokovno izobrazbo
tehni¢ne smeri, strokovni izpit, dolocen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno
usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta
delovnih izkuSen;j pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne
more biti imenovana oseba, Ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Program in nacin usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiSe minister,
pristojen za delo, v roku Sest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

Pred zacCetkom dela na gradbiS¢u mora naro¢nik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo
varnostnega nacrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na
gradbiS€u, mora biti vnesena v varnostni nacrt. Varnostni nacrt je sestavni del projektne
dokumentacije, dolocene s posebnimi predpisi.

5. ¢len

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljSe od 30 delovnih dni in na gradbi$¢u hkrati dela ve¢
kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 ¢lovek/dni ali ve¢, mora naro¢nik ali nadzornik
projekta sestaviti prijavo gradbisca, kot je to doloceno v prilogi III te uredbe.
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Naroc¢nik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inSpekciji za delo najkasneje 15 dni pred
zaCetkom del na takem gradbiScu.

Kopijo prijave iz prvega odstavka tega ¢lena je potrebno na gradbis¢u namestiti na vidno mesto.
Naro¢nik ali nadzornik projekta mora azurirati prijavo gradbis$¢a v primeru sprememb, ki vplivajo
na rok dokoncanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali zaCasne ustavitve del.

3.7.2. Varstvo pred pozarom

V skladu z 37. ¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 9/11 in 83/12) mora biti na gradbiscu organizirana pozarna straza.
(1)  Pozarno strazo mora organizirati:
e kdor pretaka koli¢ine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
e kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, Ki je
nevaren za pozar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
e prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne pozar ali pride do
eksplozije;
e lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljis¢, ko
je razglasena povecana nevarnost pozaroV vV naravnem okolju.
(2) Pozarno strazo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih
iz 1. in 2. tocke prejSnjega odstavka pa tudi za gasenje usposobljene osebe, ¢e ne gre za opravljanje
del v objektih z najmanj srednjo do povecano pozarno ogrozenostjo ali v objektih, v katerih se zbira
vec kot 100 ljudi.
(3) Pozarna straza se mora izvajati, dokler traja pove€ana pozarna nevarnost.
4) Minister predpiSe pogoje in nacin izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti 0seb
iz drugega odstavka tega Clena.

Priloga 2 pisnega sporazuma (obvezna pozarna straza in dovoljenje za izvajanje vrocih del iz
pozarnega reda). Pred pricetkom del je potrebno organizirati pozarno strazo! Ker gre za opravljanje
pozarno nevarnih del v objektih z srednjo do pove€ano pozZarno ogroZenostjo oz. v katerih se zbira
vec¢ kot 100 ljudi, lahko poZarno strazo izvajajo le gasilci.
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Il. OPIS ZAHTEV ZA 1ZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN 1ZVAJANJE
GRADBENO OBRTNISKIH IN INSTALACIJSKIH DEL TER DOBAVO IN MONTAZO
OPREME

0. Zahteve zaizdelavo projektne dokumentacije, dobave in montaze MR naprave

Za ureditev prostorov in dobavo ter montazo MR naprave v prostore Oddelka za onkologijo v
Univerzitetnem klini¢nem centru Maribor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI, projekt
medicinske opreme, projekt nemedicinske opreme, kakor tudi vse potrebne elaborate, meritve in
Studije.

Za potrebe vzpostavitve sistema gasenja v MR diagnostiki je potrebno obstojeCo zalogo jeklenk z
Inergen plinom povecati na zahtevano koli¢ino, skladno s standardom po katerem je izdelan projekt
gasenja z Inergen plinom.

Potrebno je izdelati vso dokumentacijo na osnovi katere bo pridobljeno uporabno in obratovalno
dovoljenje za MR napravo.

Sestavni del projektne dokumentacije so tudi popisi del in materiala prikazani z azuriranimi
aktualnimi cenami.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podroc¢ju ucinkovite rabe energije v
stavbah.

Projekti in popisi za gradbena, obrtniska, instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela, morajo
odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naroCanju. Razdeljeni morajo biti v
sklope in potrjeni s strani investitorja.

Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena za kar je
potrebno, ob dokoncanju projektne dokumentacije PZI, predloziti izjavo odgovorne osebe, ki bo
dokazovala usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in obrtniSka dela, elektricne instalacije,
strojne instalacije, medicinska in nemedicinska oprema, itd.). Prav tako mora biti projektna
dokumentacija usklajena s projektom celotnega objekta, za kar je prav tako potrebno predloziti
izjavo odgovorne osebe.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da bo upoStevala vse faze zaporedja izvajanja
investicije in pridobivanja vseh uporabnih, obratovalnih in ostalih dovoljen;.

Delo na objektu se mora organizirati tako, da ne bo moten delovni proces v ostalih zgradbah,
oddelkih v UKC Maribor in sosednjih prostorih kjer se umes¢a nova diagnostika.

Sestavni del ponudbe morajo biti tudi vsa pripravljalna dela pred zacetkom izvajanja del, kakor
tudi vsa zakljucna dela po koncu izvajanja del.

V ponudbi morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo zacasno potrebna tekom izvajanja
investicije in bodo omogocala nemoteno in varno izvajanje del na gradbiS¢u in istoasno nemoteno
opravljanje zdravstvenega procesa v ostalih zgradbah in oddelkih. Misljene so predvsem dolocene
zapore, prevezave vseh vrst instalacij, zasCita pred prahom, izdelave prebojev, navezave na
obstojece instalacije, premostitve, preselitve prostorov, odpiranja in zapiranja obstoje¢ih spusceni
stropov, posegi v obstojecih stenah zaradi postavitve MR naprave v prostor, odpiranja in zapiranje
dvizne kupole za spust MR naprave iz dvori$¢a v 2 klet, itd.

Na obmocju UKC Maribor je v veljavi parkirni red za katerega skrbi podjetje Best in Parking —
Maribor d.0.0.. Naro¢nik ne more izvajalcem del zagotoviti parkiranja na obmo¢ju UKC Maribor.
Izvajalcu del bo omogocen brezplacni dostop na gradbisce za potrebe dostave materiala in opreme.
Potrebno je upostevati, da mora izvajalec del za sebe in za svoje podizvajalce dogovoriti nacin,
moznost dostopa in nacin parkiranja v notranjosti UKC Maribor neposredno z upravljavcem
parkiris¢ Best in Parking — Maribor d.o.o..
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Na obmoc¢ju UKC Maribor, ni mogoc¢e organizirati zacasnih in trajnih deponij materiala. Izvajalec
del mora poskrbeti za sprotni odvoz embalaze.

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montazami.

Glede na predviden Cas gradnje, mora ponudnik izdelati terminski nacrt izvedbe investicije. lzdelati
bo potrebno projekt priprave dela z naértom organizacije gradbi$¢a in ukrepi za nemoteno delovanje
naro¢nikove dejavnosti in ga predati naro¢niku v potrditev.

Izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izroCitev vseh potrebnih listin oziroma soglasij, mnenj,
ekspertiz in dovoljenj, obratovalnih dovoljenj, garancijskih listin, kakor tudi vseh ostalih potrebnih
listin in jih predati naro¢niku.

Tekom izvajanja del je izbrani ponudnik dolzan sodelovati s pooblas¢enimi osebami naro¢nika.

Vsa projektirana oprema oziroma naprave v prostorih in objektu mora biti take kvalitete in
strokovne vgradnje, da ne povzroca poskodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih elementih
drugih dobaviteljev naprav in opreme.

V kolikor bo izvajalec posegal v opremo drugega proizvajalca si mora predhodno pridobiti soglasje
narocnika za izveden poseg. To je potrebno zaradi uposStevanja izdanih in veljavnih garancij.

Vsa spodaj opisana dela, materiali, instalacije, oprema je predmet dobave in montaze MR aparata,
zato jo morajo ponudniki zajeti v svoji ponudbi, vkljuéno z vsemi transporti, dvigi spusti,
nakladanji, razkladanjem, transportom do mesta vgradnje, itd.

0.1 Omejitve pri dobavi in montazi opreme

V projektni dokumentaciji in ponudbi mora biti zajeto delo tudi izven rednega delovnega casa
(popoldan, ponoci, sobote, nedelje, prazniki) v primerih, ko ne bo mogoce zaradi rednega dela
oddelkov v UKC Maribor drugace organizirati dela v rednem casu. V nocnem casu med 22. in 6.
uro dela sicer v bolnisnicah niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija
dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov in vodstvom UKC Maribor. Ker se
prostori MR diagnostike umescajo v prostor, kjer ze delujejo druge diagnostike za obsevanje, RTG
in CT bo potrebno delovni cas gradbisca prilagoditi delovnemu procesu v zgradbi. Prostor
Cakalnica, kamor se umesca MR diagnostika, je skupna za vse bolnike v kleti 2, ki prihajajo na
diagnosticne posege in obsevanja. Ti bolniki imajo zaradi obsevanj nacet imunski sistem zato so
zelo obcutljivi na klimatske pogoje v zgradbi.

To pomeni, da bodo morali izvajali del in dobavitelji opreme zraven strogih ukrepov za preprecitev
Sirjenja hrupa, tresljajev, smradu in prahu, upostevati tudi dejstvo, da bo potrebno izvajanje del
prilagoditi delovnemu procesu na oddelku. To pomni, da naj izvajalci del racunajo z dejstvi, da bo
potrebno vecino del, ki so vezana na izvedbo rusitve, izvedbe prebojev, stemanja, vgradnjo betonov
in estriha, vnosa velikih kolicin materiala, vnosa velikih kosov materiala, varjenje hidroizolacije,
postavitev predelnih sten, vnos aparata, polaganje tlaka na lepilo in ostala podobna dela, izvajati v
popoldanskem casu in ponoci, ko v kleti 2 ne obratujejo diagnostike in niso prisotni bolniki.
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ARHITEKTURA, GRADBENA DELA

Kvaliteta vgrajenega materiala v MR diagnostiki, mora odgovarjati najmanj kvaliteti vgrajenega
materiala na zgradbi Oddelka za onkologijo.

1.1

Razpored prostorov

Postavitev prostora in aparata MR diagnostike je bil v PGD dokumentaciji narisan kot ena od
moznosti, zaradi definiranja obmoc¢ja MR diagnostike.

Projektant PZI projektne dokumentacije mora prilagoditi postavitev naprave in opreme v MR
diagnostiki, izbrani to€no dolo¢eni MR napravi, ter zahtevam delovanja MR diagnostike .

Pri tem je potrebno upostevati tudi, da mora biti za potrebe delovanja MR diagnostike v prostoru
izvedeno najmanj:

E3]

K X X X

Prostor za postavite MR aparata v RF kletko,
Tehnicni prostor,
Upravljalni prostor,
Prostor za pripravo bolnika,
Dve kabini za bolnike.
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Slika 2 RazpoloZljiv prostor za MR diagnostiko

Slika 2 (obarvano rumeno) predstavlja izsek iz PGD dokumentacije, kjer je bila vrisana ena od
moznih razporeditev oz. postavitev razpolozljivega prostora. Izvajalec del razporeditev v prostoru
prilagodi zahtevam MR naprave in zahtevam delovnega procesa v MR diagnostiki.
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1.2 Zascita RF

Izvajalec_oziroma dobavitel] nhove MR _naprave _mora glede na tip MR aparata, ki bo
dobavljen, predvideti in izvesti RF zas§¢itno kletko in jo prilagoditi postavitvi MR diagnostike
in obstoje¢emu prostoru v zgradbi. Pri tem mora imeti v vidu tudi sosednje prostore, Ki lahko
povzrocajo motnje delovanja MR aparata, kakor tudi MR aparat povzro¢a motnje na
delovanje sosednjih prostorov.

Na vzhodni strani (slika 2 zgoraj) MR diagnostike se nahaja ¢akalnica.

Na juzni strani (slika 2 desno) MR diagnostike se nahaja RTG diagnostika.

Na zahodni strani (slika 2 spodaj) MR diagnostike se nahaja zunanja stena objekta
Na severni strani (slika 2 levo) MR diagnostike se nahaja OnkoloSka ambulanta.

Prav tako je dobavitelj MR aparata dolzan po kon¢ani montaZi aparata izvesti tehni¢ni pregled, vsa
potrebna Solanja oseb, izvesti vse predpisane meritve, pridobiti vso predpisano dokumentacijo in jo
posredovati pristojnim organizacijam za izdajo uporabnega in obratovalnega dovoljenja. Pri tem je
potrebno upostevati vso relevantno zakonodajo s podrocja varstva pred sevanji v EU in RS.

Sestavni del dobave in montaze aparata je tudi:
® Dobava in montaza osebne zaSc¢itne opreme za zaposlene
® Dobava in montaza osebne zas¢itne opreme za bolnike

1.3 Konstrukcija
Konstrukcija in stene so armirano betonske. Stena proti ¢akalnici je izvedena delno z AB steno,

delno pa z mav¢éno kartonsko steno. Na mestu Kkjer so vgrajena dvojna vrata za dostop v MR
diagnostiko je stena izvedena z mavéno kartonsko steno. Predvidi se ustrezen temelj za MR aparat.

1.4 Okna

V prostoru ni obstojecih oken.
Okna ki se bodo vgradila bodo samo notranja in morajo zagotavljati ustrezno RF zascito.

1.5 Vratain podboji

V steni proti ¢akalnici so vgrajena dvojna vrata. Obstojeca vrata niso zaS€itena proti nobenemu
sevanju in nobeni RF zasciti.

Vgrajena vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvo¢no zas¢ito po veljavnem Pravilniku o
zvolni zasCiti stavb. Za doseganje zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je posebno
pozornost nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvo€na zas¢ita doseZena brez vsakrSne
vrste talne pripire v tleh. Vrata, ki vodijo v prostore, Kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni
proces, morajo imeti ustrezni varovalni nacin odpiranja s kartico ali posebno kodo z opozorilnimi
znaki. Vrata, skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti Sirine 130 cm.
Obvezno je odpiranje vrat navzven-v hodnik.

Potrebno je preveriti Sirino obstojecih vrat in jih po potrebi zamenjati v kolikor ne odgovarjajo
zahtevam po prehodu postelje intenzivne nege z vsemi prikljucki.

Krila vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

e povrSine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrZevati in so odporni na
mehanske poskodbe;
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imeti morajo dovolj nasadil, da se ne povesajo zaradi svoje teze in velikosti ter s tem ne
povzrocajo posSkodbe na tlakih-naro¢nik si pridrzuje pravico zahteve naknadne vgradnje
nasadil, v kolikor bo zasledil poveSanje vrat ;

zvocno izolativnost skladno z veljavnim pravilnikom;

opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami;

opremljena morajo biti s samozapirali na mestih, kjer se to zahteva;

opremljena morajo biti s sistemom generalnega kljuca;

opremljene morajo biti z bunkami na zunanji strani tako da ni mogo¢ vstop nekontrolirano v
prostore MR diagnostike;

kjer zahteva tehnologija in delovni proces z napravami, Ki sevajo, je potrebno na vratih in
vratnih podbojih izvesti ustrezno zasc¢ito pred sevanjem oz RF zasc€ito in vgraditi ustrezno
obliko vrat s podbojem;

vsa vrata na pozarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na pozarno
centralo.

Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

1.6

podboji morajo biti kovinski in ustrezno barvani;

kjer je predvideno elektri¢no odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno elektri¢no kljucavnico v
podboju in pripravljeno instalacijo;

opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili.

Elektricna drsna vrata

Elektri¢na drsna vrata morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

vgrajena morajo biti na vseh tistih mestih, kjer se vrsi pogostejsi transport materiala in
prehod oseb;

vgrajena morajo biti na mestih, kjer se izvaja transport bolnika na postelji ali vozicku;

biti morajo ustrezne §irine;

imeti morajo lastno rezervno napajanje;

v primeru sile se morajo ro¢no enostavno odpreti;

na mestih, kjer so pozarni sektorji, morajo odgovarjati pozarno varnostnim zahtevam in biti
vezana na pozarno centralo;

opremljena morajo biti z oznakami proti trkom oseb v vrata;

na ustreznem mestu morajo imeti upravljalni tablo za nastavljanje razli¢nih rezimov
vhoda/izhoda kakor tudi letnega rezima,;

vrata z dostopom v posebne prostore morajo imeti prilagojen sistem odpiranja;

vrata, ki vodijo v prostore povezane s ¢istoo, morajo biti opremljena s »touch screeni«;

Kkjer zahteva tehnologija in delovni proces z napravami, Ki sevajo, je potrebno na vratih in
vratnih podbojih izvesti ustrezno zascito pred sevanjem oziroma vgraditi ustrezno obliko
vrat s podbojem;

vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces, morajo
imeti ustrezni varovalni nain odpiranja preko kartice ali posebne kode z opozorilnimi
znaki;

Vv primeru, da so vgrajena na mestih, kjer so toplotne zavese, morajo biti povezana s toplotno
zaveso in njenim delovanjem;

senzorji za avtomatsko odpiranje vrat ne smejo biti ob¢utljivi na vremenske padavine in
gibanje zraka v prostorih.
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1.7  Tlaki

Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so mehanske zahteve, higienske zahteve, zahteve v zvezi z
namenom medicinske uporabe prostora, pozarnovarnostne zahteve in zahteve v zvezi z lastnostmi
materiala in izvedbo.

Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
e dolga zivljenjska doba;

mala obraba;

kvalitetni sijaj;

enostavno vzdrzevanje;

enostavno ¢iscenje;

v vseh prostorih, kjer so nameScene naprave, sistemskih prostorih, je predvideti

elektroprevodne tlake;

e v vseh prostorih, kjer so nameSCene naprave, sistemskih prostorih, je predvideti
elektrostati¢ne tlake;

e v vseh prostorih, kjer se posega v ¢lovesko delo, je predvideti elektroprevodne tlake;

e Vv vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrozni zakljucki
(zaokroznice) in stenske obrobe;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z napravami je potrebno v, pod ali nad tlakom
izvesti ustrezno zascito pred sevanjem ali RF zas¢ito;

e v kolikor je potrebno, je v sanitarijah potrebno predvideti odporne tlake na urin, ki vsebuje
elemente, ki jih bolniki dobijo v telo s postopki obsevanja;

e Kjer zahteva tehnologija in delovni proces z napravami, ki sevajo, je potrebno na tlakih in
pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zas¢ito pred sevanjem;

e na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

e si stiki tlakov (linolej, guma...) v zgradbi morajo biti varjeni.

Pred pricetkom montaze opreme je potrebno tlake ocistiti in izvesti zaS¢itni sijajni premaz (linolej,
guma) oziroma izvesti ustrezno zascito (kamen). Po koncani montaZi opreme je potrebno izvesti
ustrezne popravke za$€itnih premazov.

Po zakljucenih delih je potrebno izvesti meritve ozemljitev in izolativne upornosti tal.

Celotni talni kanal mora biti pokrit z finalnim tlakom, ki ima ustrezno zavarjene stike.

1.8 Stene

Obstojeca stena proti ¢akalnici je izvedena delno z AB steno, delno pa z mavcno kartonsko steno,
kjer so tudi vgrajena dvojna vrata za dostop v MR diagnostiko. Stena proti onkoloski ambulanti in
stena proti RTG diagnostiki je maveéno kartonska, enostransko zaprta (brez vgrajene izolacije in
zapiranja stene).

Za potrebe umestitve MR naprave v prostor bo potrebno predvideti odprtino v obstoje¢o steno.
Najbolj enostavno bo predvideti rusitev enega dela mavéno kartonske stene, kjer so name$c¢ena
dvojna vrata za potrebe MR diagnostike. V kolikor bo potrebno predvideti odprtino za umestitev
MR naprave v prostor, v AB steni, je potrebno najprej predvideti preracun s strani statika, ki je bil
odgovorni projektant faze —statika. Morebitne izvedbe odprtin v obstojec¢ih AB stenah se lahko
izvajajo samo z Zaganje in skladno z navodili statika.

Prav tako bo potrebno predvideti demontirati in ponovno montirati del splosne pohistvene opreme,
strojnih in elektro instalacij v ¢akalnici in na trasi polaganja dovodnih.

Vse stene, tako nosilne kot tudi predelne, morajo biti glede materialov in nacinov izvedbe
prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvocne izoliranosti, pozarne odpornosti,
vodoodpornosti in mehanske odpornosti.
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Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

e ustrezno protipozarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;

e pozarna stena mora segati od talne plosce do stropne plosce;

e oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;

e v mavcnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojacitve za naknadno
vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojacitev v mavcnih stenah;

e zvocna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvo¢ni zasciti stavb;

e vsi instalacijski preboji in materiali v stenah, morajo biti izvedeni tako, da ne poslabsajo
zvocne zascite stene, pozarne varnosti in zaScite pred sevanjem,;

e vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plosce do stropne AB plosce;

e Kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati ki sevajo, je potrebno v ali na stene
izvesti ustrezno zasScito pred sevanjem,;

e Kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati ki sevajo je potrebno na steklenih
povrsinah predelnih sten izvesti ustrezno zascito pred sevanjem;

e stene morajo biti zasCitene na ustreznih viSinah pred mehanskimi poSkodbami, ki jih
povzroca oprema v bolniSnici (postelje, vozicki, premi¢na oprema, itd.);

e vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki §€itijo vogale pred krusenjem;

e stene morajo biti opremljene z ro¢nimi oprijemali za slabotne, povrSine oprijemal morajo
biti iz materialov, ki se dajo enostavno Cistiti in vzdrzevati;

e na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

e na mestih kjer se predvidevajo prehodi instalacij skozi poZzarne sektorje in skozi stene je
potrebno predvideti ustrezne z zakonom predpisane tesnitve prebojev.

1.9 Stropi

Predvidijo se spusCeni stropi primerni za bolniSnice, predvsem gledano s strani uporabnosti,
vzdrzevanja, lahkega posluzevanja in dostopa do instalacij. Materiali se naj prilagodijo
namembnosti prostora. Na mestih, kjer zahteva tehnologija in delovni proces z napravami, Ki
sevajo, je potrebno strope ustrezno zascititi pred sevanjem.

Za potrebe dostave MR naprave v prostor je potrebno predvideti demontazo in ponovno montazo
dela dvojnega stropa v ¢akalnici in svetlobnem jasku v kleti 2, Ki je namenjen spustu opreme iz
pritli¢ja v klet 2.

Prav tako bo za potrebe strojnih in elektro instalacij predvideti demontazo in ponovno montazo
spuscenega stropa v vseh etazah in prostorih zgradbe, skozi katere bodo potekale instalacije ki
pripadajo MR napravi.

V kolikor se pri demontazi poskoduje ali umaze dvojni strop ali posamezne ploS¢e ga je potrebno
zamenjati z novim oz. zamenjati poSkodovane ali umazane plosce.

1.10 Izbor materialov

Vsi izbrani materiali v zgradbi morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrzevanju in ¢iS¢enju
in poZarnim zahtevam. Za vsak material mora biti priloZeno navodilo, kako se vzdrzuje, s kakSnimi
sredstvi se vzdrzuje ter vpliv uporabe Cistila na okolico, izvajalce ¢iS¢enja, bolnike, zaposlene in
obiskovalce.

1.11 Sistemski klju¢

Za vsa vrata, Ki vodijo v prostor MR naprave in v spremljajoCe prostore je potrebno pripraviti
projekt sistemskega kljuca, ki mora biti usklajen s projektom sistemskega kljuca celotnega objekta
Oddelka za onkologijo.
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1.12 Rusitvena dela, demontaze in ponovne montaze

Potrebno je predvideti rusitvena dela za umestitev MR aparat v prostor. Dolocena rusitvena dela je
potrebno predvideti tudi na lokacijah izven MR diagnostike, kjer se bo posegalo v obstojeée stene,
fasado ali stropove za potrebe izvedbe instalacij, ki pripadajo MR napravi.

Prav tako bo za potrebe strojnih in elektro instalacij potrebno predvideti demontazo in ponovno
montazo raznovrstne opreme, splosne pohistvene opreme, elektro in strojne opreme v vseh etazah in
prostorih objekta, skozi katere bodo potekale instalacije MR naprave.

1.13 Estrihi
Se izvedejo v kompletu novi, z ustrezno nosilnostjo in toplotno izolacijo..

1.14 Slikopleskarska dela

Slikopleskarska dela se predvidijo in izvedejo v vseh prostorih.
Kvaliteta izbrane barva mora biti prilagojena namembnosti prostora in prilagojena njegovi uporabi.
Barvo posameznih prostorov dolo¢i pooblas¢eni predstavnik naroc¢nika.

Slikopleskarska dela je potrebno predvideti tudi na lokacijah izven MR diagnostike, kjer se bo
posegalo v obstojece stene, fasado ali stropove za potrebe izvedbe instalacij, ki pripadajo MR
napravi.

1.15 Fasada

Na fasadi je potrebno predvideti ustrezna krpanja in barvanja fasade na mestih, kjer se bodo izvajali
preboji za potrebe instalacij.
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2.  STROJNE INSTALACHE

2.1 Splosne definicije

Predmet strojnih instalacij, Ki jih je potrebno projektirati in izvesti so prostori, ki so namenjeni MR
napravi s spremljajo¢imi prostori. Pri izdelavi PZI dokumentacije za pripadajoce prostore MR
naprave je potrebno upostevati Ze izdelano projektno dokumentacijo zgradbe. Pri izdelavi PZI
dokumentacije je potrebno upostevati in kasneje na objektu vgraditi enake materiale, kot so
projektirani in vgrajeni v prostorih, ki niso predmet tega projekta.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podroc¢ju ucinkovite rabe energije v
stavbah.

Kvaliteta vgrajenega materiala v MR diagnostiki, mora odgovarjati najmanj kvaliteti vgrajenega
materiala na zgradbi Oddelka za onkologijo.

Po zakljucenih delih je potrebno izvesti popravke na obstojec¢ih shemah in jih na vseh potrebnih
lokacijah zamenjati z novimi.

Posegi v obstojece instalacije izven MR diagnostike se morajo izvajati v soglasju z naro¢nikom, in
vednostjo projektanta zgradbe Oddelka za onkologijo.

2.2 Fekalna kanalizacija

Do prostora MR diagnostike 0z. v njegovi neposredni blizini je izveden priklop za fekalno
kanalizacijo. Vsa nova fekalna kanalizacija, ki je predmet te finalizacije prostorov se prikljuci na
obstojeco kanalizacijo.
Pri izdelavi fekalne kanalizacije, tako horizontalne kot vertikalne, je potrebno strmeti k dejstvu:

e da se vertikale namensko zdruzujejo,

e da so vertikale dostopne z vgrajenimi €istilnimi kosi,

e da so horizontalne povezave ¢im krajse,

e da se kanalizacija ne vodi skozi ali v prostorih v katerih se nahajajo naprave, ambulante,

sistemski prostori, arhivi, NN prostor, planirne postaje itd.,
e da so spodnji deli kanalizacije narejeni v tla¢ni izvedbi.

Posebno pozornost je potrebno nameniti kanalizaciji v 2 Kleti, kjer so vgrajene zelo drage naprave.
Pri tem je glede na globino etaZe upoStevati moznost razlitja vode kakor tudi moznost povratnih
udarov iz kanalizacijskih jaSkov v primeru neurij. V kleti se predvidi tlatna izvedba kanalizacije.

2.3 Prezracevanje

Do prostora MR diagnostike je pripeljan dovodni in odvodni kanal.

Razvod prezracevanja in pohlajevanja se izvede glede na postavitev prostorov. Razvod se zveZze na
obstojece dovodne kanale.

Vsi prostori ki pripadajo MR napravi in spremljajoci prostori morajo biti ustrezno prezracevani.
Sistem dovoda in odvoda zraka v prostor mora biti zasnovan na osnovi postavitve opreme. Doseci
je potrebno tako razporeditev, da ne pride do obc¢utka pihanja pri uporabnikih prostora.

Predvideti je nastavitve parametrov regulacije v posameznih prostorih kakor tudi po posamezni
conah v vseh prostorih MR diagnostike.

V prostorih se predvidi medicinski plin oksidul, zato je predvideti in izvesti ustrezno odsesavanje.
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Za potrebe uravnoveSanja sistema ob priklopu nove MR diagnostike na obstojeci prezracevalni
sistem, se morajo izvesti nove nastavitve in meritve koli¢in zraka za celotni klimat in v vseh Kkletnih
prostorih ki jih ta klimat napaja.

Za potrebe delovanja MR naprave je potrebno predvideti in izvesti sistem za odvod helija, ki naj bo
speljan na streho objekta.

2.4 Hlajenje

V vseh prostorih MR diagnostike je potrebno zagotoviti Se dodatno hlajenje, z moznostjo regulacije
v vsakem prostoru loceno. Hlajenje mora biti preracunano na toplotne pribitke ki jih bo povzrocala
oprema vgrajena v MR diagnostiki.

2.5 Hidrantno omrezje
Hidrantno omrezje, je obstojece, se ne predvideva posegoV v obstojece hidrantno omrezje.

2.6 Ogrevanje

Predvidi in izvede se ustrezno ogrevanje za MR diagnostiko, pri ¢emer je potrebno upostevati
toplotne pribitke ki jih bo oddajala vgrajena oprema.

Ogrevanje je potrebno razdeliti na posamezne cone, pri tem pa upostevati:
e prostore glede delovnega procesa,
prostore glede na posege, ki se bodo v njih izvajali,
prostore z enako namembnostjo,
prostore, Kjer so prisotne osebe,
prostore, kjer so namescene naprave,
e prostore glede na strani neba itd.
V vsakem prostoru mora biti dana mozZnost regulacije in nastavitve temperature.

2.7 Toplavoda

Izvede se razvod tople vode na MR diagnostiki in se prikljuc¢i na Ze izveden dovod do obstojecega
prostora. Cevi se ustrezno izolirajo.

2.8 Hladna voda

Izvede se razvod hladne vode na MR diagnostiki in se priklju¢i na Ze izveden dovod do obstojecega
prostora.

Razvod hladne vode se naj predvidi z dovolj velikimi odmiki od ostalih instalacij, ki sevajo toploto.
Instalacija hladne vode naj bo ustrezno izolirana in ze v projektih je potrebno predvideti ukrepe, ki
bodo prepreCevali prenos toplote iz drugih virov na hladno vodo in s tem posledi¢no dvig
temperature hladne vode in pojav legionele.

2.9 Medicinski plini

Medicinski plini so pripeljani do obstojecega prostora. Izvede se razvod med. plinov v vse prostore
MR diagnostike razen v tehni¢ni prostor. V prostoru RF kletke je potrebno posebno pozornost
posvetiti materialom zaradi elektromagnetnega polja.

Priklju¢ke medicinskih plinov mora ponudnik razvejati po prostorih, ki pripadajo MR napravi.
Prikljucek se izvede na pripravljeno instalacijo v 2. kleti. Standard prikljuckov je:

e kisik (02),

e komprimirani zrak (KZ),

e vakuum (V).

e oksidul (N20).
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V prostorih, kjer je prikljuc¢ek oksidula, je predvideti in izvesti ustrezno odsesavanje.

Celotna napeljava medicinskih plinov se naj izdela s specialnimi bakrenimi cevmi. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti spajanju cevi. Za pravilnost delovanja sistema je predvideti merilne
naprave.

Ker se bo posegalo v ze izvedeno instalacijo plinov je potrebno izvesti preveritev pravilnosti
izvedbe vezave in delovanje sistema instalacije plinov po koncani izvedbi in za to ob
primopredaji predati izjavo odgovorne osebe.

2.10 Sanitarna oprema

V MR diagnostiki naj se glede na delovni proces predvidi ustrezno $tevilo umivalnikov.

Sanitarna oprema v prostorih, ki so predmet projekta, mora biti usklajena s sanitarno opremo, ki je
izvedena za celoten objekt. Umivalniki se opremijo z enoro¢no armaturo. Umivalniki morajo biti
predvideni za bolnisnice.

Sanitarna oprema in prostori morajo zadostiti naslednjim zahtevam:
vsi sanitarni prostori morajo biti razen z umivalnikom oz. koritom, opremljeni Se z naslednjo
opremo:
e stenski podajalnik papirnatih brisac,
stenski milnik,
stenski dezinfektor
bolni$ni¢ni umivalnik
ogledalo,
etazer,
kosi za odpadke 15 litrov,
stenske kljukice za oblacila,

Dobavljena oprema se mora poenotiti z Ze vgrajeno opremo v zgradbi Oddelka za onkologijo.

Ne glede na navedeno prihaja pri zbiranju odpadkov v bolni$nici do vsakoletnih sprememb in
dodatnih zakonskih zahtev, zato bo potrebno pred dokonc¢anjem projekta to podro¢je preveriti in ga
ustrezno dopolniti.

2.11 Inergen plin

Posege na sistemu Inergen plina v zgradbi Oddelka za onkologijo lahko izvaja samo pooblascena
oseba in pooblaScena organizacija.

Za potrebe gasenja je v prostorih, kjer so name$¢ene drage naprave (CT, linaki, MR, PETCT,
RTG,) v kleti 2, izveden sistem za gasenje z Inergen plinom 1G-541. V kleti 1 je izveden prostor,
kjer so namescene jeklenke Inergen plina (8 jeklenk) in ostali del centrale za upravljanje in
krmiljenje sistema z Inergen plinom.

Z izgradnjo MR diagnostike, se skladno z nemskim standardom po katerem je bil izgrajen sistem
gasenja z Inergen plinom v zgradbi Oddelka za onkologijo, predvidi in izvede ob finalizaciji
prostorov. MR diagnostike namestitev rezervnih baterij-jeklenk v enaki koli¢ini ( 8-9 jeklenk
skladno z izraGunom), Kot je ze vgrajena koli¢ina baterij-jeklenk z Inergen plinom.

Sestavni del dobave in montaze dodatnih jeklenk Inergen plina je tudi zahteva po naslednjem
obsegu del v prostoru za Inergen plin:

® Navezavo novih jeklenk na obstojeci sistem razvoda za Inergen plin,

® Strojne instalacije,
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Elektro instalacije,

Avtomatika,

Posege na obstojeci centrali Inergen plina s potrebnimi dograditvami in preprogramiranji,
Pod jeklenke nastaviti ustrezno jekleno plos¢o za enakomerno porazdelitev teze na obstojeci
tlak,

Oznacitve na sistemu Inergen plina

Sestavni del dobave in montaZze dodatnih jeklenk so tudi vsi postopki in stroski ki zajemajo dobava,
montazo, jeklenk, polnjenje s plinom [G-541, transport, nakladanje, razkladanje, vgradnjo,
oznacitev jeklenk s plinom z ustreznimi oznakami, dostavo ustreznih listin, plac¢ila vseh potrebnih
dajatev, stroskov, taks povezanih s to dobavo in montazo.

V prostorih MR diagnostike je potrebno na sistemu Inergen plina izvesti:

&
E3]
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Vgraditi Sobe v MR diagnostiki na cevi za dovod Inergen plina v prostore,

Glede na razporeditev in postavitev MR diagnostike bo potrebno obstojece cevi Inergen
plina ustrezno prestaviti,

Uskladiti vi§ino izpusta za Sobe Inergen plina z viSino stropa v celotni MR diagnostiki,
posebno pozornost pa je potrebno posvetiti uskladitvi visin v RF kletki,

Oznacitve na sistemu Inergen plina

Po koncani vgradnji je potrebno izdelati PID projekt, kjer se bodo vnesle spremembe na sistemu
Inergen plina in pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne poZarne zas¢ite. Brez namestitve
rezervne baterije jeklenk ne bo mozno pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne
pozarne zaséite, kar pa je obvezno dokazilo za potrebe tehni¢nega pregleda.
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3. ELEKTRICNE INSTALACIJE

3.1 Splosne definicije

Predmet elektro instalacij, ki jih je potrebno projektirati in predvideti so prostori, ki so namenjeni
MR napravi s spremljajo¢imi prostori. Pri izdelavi PZI dokumentacije za pripadajoce prostore MR
naprave je potrebno upostevati ze izdelano projektno dokumentacijo zgradbe. Pri izdelavi PZI
dokumentacije je potrebno upoStevati in kasneje na objektu vgraditi enake materiale, kot so
projektirani in vgrajeni v prostorih Oddelka za onkologijo.

Posegi v obstojece instalacije izven MR diagnostike se morajo predvideti v soglasju z naro¢nikom,
vednostjo odgovornega projektanta zgradbe Oddelka za onkologijo in s soglasjem izvajalca GOI del
na zgradbi Oddelka za onkologijo.

Elektri¢ne instalacije se prilagodijo arhitekturi objekta in namembnosti prostorov. Razvodi se
predvidijo po hodnikih na kabelskih policah. Vertikalni instalacijski vodi morajo biti
dimenzionirani na kon¢no stanje s vsaj 50% rezervo v preseku. Prikljucki na delovnih mestih se
predvidijo v parapetnih in bolniskih kanalih.

Pri izvajanju projekta elektri¢nih instalacij je potrebno paziti, da skozi prostore, kjer so predvidene
radioloSke naprave ne potekajo nobene elektri¢ne instalacije razen tistih, ki so del tega prostora.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podro¢ju ucinkovite rabe energije v
stavbah.

Po zakljuCenih delih je potrebno izvesti popravke na obstojecih enopolnih shemah in jih na vseh
potrebnih lokacijah zamenjati z novimi.

Vsi elektro elementi in oprema v MR diagnostiki morajo biti oznaceni s §tevilko tokokroga, oznako
varovalke in elektri¢nim razdelilcem iz katerega se napajajo.

3.2 Razsvetljava

Za vse prostore se naj nivo osvetlitve dolo¢i skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in s
publikacijo" PRIPOROCILA SDR - Notranja razsvetljava PR4/1 in Vzdrzevanje sistemov
notranje razsvetljave PR4/2; Slovensko drustvo za razsvetljavo SDR; 1998". Prav tako se naj pri
izbiri svetilk in sijalk uposteva regulativa EU in zakonodaja, ki predvideva do leta 2015 dolocene
spremembe na podrocju osvetlitev.

Predvideni nivoji razsvetljave:

nivoji razsvetljave se dolo€ijo s projektom vendar naj ne bodo manjsi od sledecih:

e 1201Ix hodniki, ¢akalnice, sanitarije, skladisca,
e 250 Ix strojnice, podpostaje,

e 350 Ix ambulante, ordinacije, administracija,

e 500 Ix laboratoriji, prostori z napravami,

e 500-1000 Ix diagnostike

Splosna razsvetljava se predvidi z LED svetilkami. Izbirajo se naj sijalke, ki imajo manjSo porabo,
malo instalirano moc¢, cos fi nad 0,95, dolgo Zivljenjsko dobo-vsaj 50.000 ur , malo toplotno
emisijo, svetlobni spekter med 3000 in 8000 K.

V vecjih prostorih se predvidi priziganje razsvetljave na tablojih, v manjsih prostorih lokalno.
Predvidijo naj se svetila z dimanjem za vse prostore razen za tehni¢ni prostor.
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Vgradijo naj se svetilke z vgrajenimi sijalkami, ki jih je mozno kupiti v Sloveniji v prodajalnah za
svetlobna telesa.

3.3 Varnostnarazsvetljava

Izvede se skladno z izdelanim projektom arhitekture, namembnostjo prostorov, konfiguracijo
objekta in izdelano Studijo pozarne varnosti. Sluzi za razsvetljavo evakuacijskih poti.

3.4 Pomozna razsvetljava
Predvidi se samo na mestih, kjer to zahteva stroka za potrebe bolnikov in to kot del splosne

razsvetljave (20-30%). Ob izpadu mrezne napetosti se naj avtomatsko preklopi na rezervni vir
elektricne energije-agregat.

3.5 Zasilnarazsvetljava

Zasilna razsvetljava naj bo predvidena s svetili in centralnim sistemom napajanja, kot je ze
izvedeno na celotnem objektu Oddelka za onkologijo.

3.6 Instalacija mog€i

V objektu se predvidijo naslednje vrste elektri¢nega napajanja:
e mrezno napajanje,
e agregatno napajanje
e neprekinjeno napajanje (UPS).

Na delovnih mestih se predvidijo parapetni kanali ustrezne velikosti z vgrajeno naslednjo
mocnostno opremo namenjeno potro$nikom ki ne pripadajo k aparatu in se napajajo iz el. razdelilca
zgradbe 0z. prostorov:

Dvojna Vti¢nica 240V, 50Hz, 16A, MREZA, bele barve kos 2
Dvojna Vti¢nica 240V, 50Hz, 16A, AGREGAT, rdece barve kos 2
Dvojna Vti¢nica 240V, 50Hz, 16A, UPS, zelene barve kos 6

Prikljucna mesta na upravljalnem pultu, ki se napajajo iz sistema MR aparata morajo biti poloZene
v locenih parapetnih kanalih in napajane iz el. razdelilca, ki pripada MR aparatu. Stevilo priklju¢nih
mest in oblika napajanja (mreza, agregat, UPS) se dolo¢i glede na zahteve aparata.

3.6.1 Mrezno napajanje

MrezZno napajanje se predvidi za:
e splos$no instalacijo zgradbe,
e razsvetljavo,
e klimate in hladilne agregate.

3.6.2 Agregatno napajanje
Agregatno napajanje se predvidi za:

e vse ve¢je medicinske aparate,
dvigala,
vti¢nice na vsakem delovnem mestu,
del razsvetljave v etazah ,
toplotno podpostajo, klima strojnico,
split sistem za hlajenje prostorov
UPS naprave.
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3.6.3 Neprekinjeno napajanje (UPS)
UPS napajanje se predvidi za:
1. zavse serverje,
2. vti¢nice na vsakem delovnem mestu,
3. sistemske omare,
4. za podatkovni del aparatur ( MR aparat).

Za potrebe instalacij v prostoru MR diagnostike se naj predvidi priklop instalacij na obstojeci
centralni UPS, ki bo sluzil napajanju vti¢nic na delovnih mestih. S tem se zagotovi nemoteno
delovanje racunalniske opreme v cCasu izpada elektricne energije, dokler se dizel agregat ne
sinhronizira na mrezo.

Za potrebe MR aparata se naj predvidi samostojna locena UPS naprava. Dobava in montaza naj se
izvr$i v sklopu dobave in montaze aparata, tako da se zagotovi kompatibilnost z dobavljeno
opremo.

3.7 Prikljucki in nacin zaklju€evanja instalacij
Vsi prikljuckih v prostorih morajo biti pripravljeni in prilagojeni dejavnosti, ki se bo v prostoru
izvajala, kakor tudi prilagojeni aparatom, ki bodo umesceni v prostorih.

Potrebno je predvideti enofazne in trifazne vti¢nice. Barva vti¢nic bela (mreza), rdeCa (agregat),
zelena (UPS). Glede na tehnoloske zahteve prostorov je predvideti namestitev medicinskih in
parapetnih kanalov.

V medicinskih kanalih naj bodo mreZzne, agregatne in UPS vti¢nice, ozemljitveni prikljucki,
prikljucki medicinskih plinov in telekomunikacijski prikljucki.

V parapetnih kanalih se naj namestijo prikljucki, ki so potrebni na delovnih mestih.
Ostali tehnoloski uporabniki se prikljucijo preko stalnih vti¢nic ter fiksnih prikljucnic.

Za potrebe dovoda jakega in Sibkega toka do aparatur se naj po potrebi predvidijo tudi talni kanali.
Talni kanali morajo biti pokriti z estrihom, na vogalih naj se predvidijo revizijske odprtine, ki pa
morajo biti zaradi higienskih pogojev pokrite z zaklju¢nim finalnim tlakom.

V parapetnih kanalih se naj namestijo prikljucki, ki so potrebni na delovnih mestih.
Ostali tehnoloSki uporabniki se prikljucijo preko stalnih vticnic ter fiksnih prikljucnic.

V medicinskih kanalih se predvidi:
mrezne vticnice,

agregatne vticnice,

UPS vticnice

ozemljitveni prikljucki,
prikljucki medicinskih plinov,
telekomunikacijski prikljucki,
prenapetostna zascita.

V parapetnih kanalih na administrativnih delovnih mestih se predvidi:
e mrezne vtinice,

agregatne vticnice,

UPS vti¢nice

telekomunikacijski prikljucki

prenapetostna zascita.
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V parapetnih kanalih na delovnih pultih se predvidi:
e mrezne vtinice,
e agregatne vticnice,
e UPS vti¢nice,
o telekomunikacijski prikljucki
e prikljucki iz omrezja MR naprave.

Opremo medicinskih in parapetnih kanalov je potrebno prilagoditi projektu za celoten objekt.

3.8 Napajanje
Napajanje jakega toka se za MR diagnostiko predvidi direktno iz NN prostora v 1. kleti objekta. Za
potrebe racunalniskih in telefonskih dovodov je potrebno predvideti dovod iz prostora v kleti 2 kjer
je names¢ena komunikacijska omara. Za potrebe izvedbe napajanja je potrebno predvideti tudi:
® odpiranja spuscenih stropov na celotni trasi kabla jaki tok
odpiranja spus¢enih stropov na celotni trasi kablov sibkega toka
izvedba prebojev skozi stene in pozarne sektorje
tesneje prebojev v stenah znotraj pozarnega sektorja
tesnjenje prebojev skozi pozarne sektorje skladno z zakonodajo in standardi za pozarno
varnost, oznakami in atestiranimi spojkami.
® Kabli morajo biti ustrezno oznaceni in ostevilCeni.

K N K X

Za potrebe delovanja racunalniske opreme v novih prostorih je potrebno predvideti priklop na
obstoje¢i UPS zgradbe, ki bo pokrivala samo potrosnike priklju¢ene v MR diagnostiki, preko
parapetnih in bolni$niénih kanalov (racunalniki, printerji). UPS naprava naj se predvidi z
nadzornim sistemom, ki bo prikazoval delovanje in okvare UPS naprave na oddaljenem
raCunalniku. Lokacija raCunalnika in trasa povezave se uskladi v fazi izdelave projektne
dokumentacije.

Novi dobavljen MR naprava mora imeti za svoj sistem delovanja lo€en UPS, ki pokriva samo
racunalniSke potroSnike MR naprave in ni povezana z instalacijami objekta. Celotni MR aparat se
ne prikljuci na UPS napajanje. Predvidi se UPS napajanje samo za rac¢unalniski del naprave, tako da
se ne zgubijo podatki v primeru izpada napetosti.

3.9 Elektriéni razdelilci

Za prostor MR diagnostike se mora izvesti lastni elektricni razdelilec in smiselno uporabiti
smernice, ki so dolo¢ene za projektiranje celotnega objekta.

Elektricni razdelilci se razporedijo po objektu in uskladijo z opremo, namembnostjo prostora,
tehnolosko opremo, njeno konfiguracijo in arhitekturo objekta. Na objektu se predvidi nadometna
prosto stojeca vgradnja elektri¢nih razdelilcev v kovinski tipski tehnologiji.

Predvideti prosto stojeCe elektro omare sestavljene iz mreznega, agregatnega in UPS dela.
Elektri¢ni razdelilci morajo biti opremljeni s kljucavnicami (en klju¢ tipski za celoten UKC) in
oznakami ter narejeni v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

Vsi elektriéni razdelilei naj bodo opremljeni s svetilkami vezanimi na agregatni del.

Elektri¢ni razdelilci morajo biti prostorsko dimenzionirani na kon¢no stanje, k temu pa se naj doda
Se prostorska rezerva za kasnejSo Siritev opreme in vzdrZzevanje.

Preseki dovodnih kablov do elektri¢nih razdelilcev se naj predvidijo z rezervo v preseku kabla glede
na izratunano moc.

Za potrebe prostorov MR diagnostike se predvidi:
® novi elektri¢ni razdelilec za prostore MR diagnostike
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® novi elektri¢ni razdelilec za potrebe MR aparata.

Novi razdelilci se namestijo v tehni¢ni prostor MR aparata. El. razdelilci morajo imeti ustrezno
prezracevanje in odvod toplote.

Vsi kabli v elektriénih razdelilcih morajo biti oznaceni.

Elektricni razdelilci naj imajo na vratih signalne lucke in vgrajene vecfunkcijske instrumente za
prikazovanje napetostnega stanja in obremenitve el. razdelilcev. Ti instrumenti naj bodo povezani v
ze izvedeno mrezo s katero so v objektu Oddelka za onkologijo povezani vsi vecfunkcijski
instrumenti.

3.10 Telefonija

Za prostor MR diagnostike se izvede oprema smiselno z uporabo smernice, ki so dolocene za
projektiranje celotnega objekta.

Telefonske vticnice morajo biti predvideni na vseh delovnih mestih, kjer obstaja potreba po
komuniciranju z uporabniki javnega telefonskega omrezja ali pa potreba po internem
komuniciranju. Predvideni telefonski priklju¢ki naj bodo priklju¢eni preko FSTP kablov, iste
kategorije kot so podatkovni kabli, do komunikacijskih omar-horizontalno oziéenje.

Instalacije telefonije se vezejo na obstojeco telefonsko omarico, ki se nahaja v komunikacijski
omari kleti 2, kjer je po potrebi dograditi dodatni patch panel.

Na vsako delovno mesto se predvidi ena dvojna univerzalna vti¢nica SFTP. V projektu je potrebno
predvideti tudi vse ostale vezave, prevezave in vzpostavitev telefonskih linij.
Predvideti je potrebno tudi:

®m 2 x stacionarni telefon za Alcatel centralo ( nivo kvalitete Premium Reflexes)

m 2 X dect telefon za Alcatel centralo ( nivo kvalitet Gigaset).

V MR diagnostiki se predvidita dva delovna mesta .

V prostoru MR diagnostike je potrebno predvideti meritve DECT signala. Na osnovi teh meritev se
predvidi dograditev dodatnega DECT oddajnika za potrebe MR diagnostike. Instalacijo za
oddajnike predvideti z FSTP kabli iste kategorije kot za podatkovne podatke.

3.11 Racunalniska mreza

Za prostor MR diagnostike se izvede oprema smiselno z uporabo smernice, ki so dolo¢ene za
projektiranje celotnega objekta.

Vsa delovna mesta naj imajo prikljucke za racunalnike, ki naj bodo povezani v mrezo. Vsa
instalacija naj poteka v parapetnih kanalih, izolirnih plasti¢nih ceveh podometno in nad spus¢enim
stropom na kabelski polici. Trase poteka instalacij se naj prilagodijo arhitekturi objekta, morajo pa
biti enostavno dostopne in na mestih, kjer ne motijo delovnega procesa. Horizontalno ozicenje se
Vso ozi¢enje za potrebe delovnih mest se naj zakljuci v obstoje¢i komunikacijski omari, kjer je po
potrebi dograditi dodatni patch panel in aktivno opremo.

Komunikacijska omara, ki bo sluzila samo potrebam MR naprave naj bo locirana v tehni¢nem
prostoru, tako da ne bodo motile delovnega procesa. Omogocen mora biti enostaven pristop,
prezraCevanje, hlajenje in lastno brezprekinitveno napajanje za serverjev.

Na delovnih mestih je predvideti v parapetnih kanalih zraven energetskih priklju¢kov vgradnjo 6 X
FSTP prikljuc¢kov. Prikljucki naj bodo vgrajeni v dozi za 2 FSTP prikljucke ( 3 x dvojna vti¢nica).
Pri vseh kablih FSTP je potrebno voditi raCuna na radije upogibanja kablov FSTP in temu primerno
izbrati globino parapetnih kanalov.
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Racunalniska mreza mora izpolnjevati zahteve za PACS, RIS, HIS (software, arhiv slik, radioloski
sistem, bolniSni¢ni sistem).

Za dolocitev vseh relevantnih pogojev racunalniske mreze, kakor tudi izbire opreme, je potrebno
sodelovati s strokovnimi delavei UKC Maribor, ki odgovarjajo za to podro¢je. Prav tako so
prepovedani bilo kak$ni posegi v obstojece komunikacijske omare brez prisotnosti pooblas¢ene
osebe iz Racunalniskega centra.

3.12 Prenos podatkov, digitalizacija

Za potrebe podatkovne mreZe je zraven Ze navedenih zahtev v toc¢ki podatkovna mreza, potrebno
posebno pozornost posvetiti mrezi za zajem, prenos in obdelavo podatkov iz MR diagnostike po
omrezju celotne bolniSnice.

Prav tako je v UKC Maribor vzpostavljen sistem digitalizacije celotnega zavoda, zato je potrebno
poskrbeti za pravilno navezavo na ta sistem in zagotoviti tak§no opremo, ki bo nadgradnja Ze
vpeljanega sistema digitalizacije v UKC Maribor.

3.13 Aktivha oprema za MR napravo

Vezano to¢no na dobavljen tip MR naprave mora biti sestavni del dobave in montaze MR naprave
tudi vsa potrebna aktivna oprema za delovanje ra¢unalniske mreze MR aparata in diagnostike.

3.14 Opremljenost prostorov z racunalni§ko in drugo opremo

Racunalniska oprema, ki je potrebna za delovanje MR diagnostike potrebuje dodatno racunalnisko
opremo, Ki jo morajo ponudniki prav tako zajeti v svoji ponudbi. Predvidita se dva komplet
racunalniske opreme z naslednjo konfiguracijo:

PC raCunalnik,

tipkovnica,

daljinska miska,

monitor 24 col,

tiskalnik laserski ( kjer je ve¢ delovnih mest predvideti centralni tiskalnik),

povezovalne vrvice,

Citalec kartic

Predvidita se dva delovna mesta v upravljalnem prostoru. Za potrebe delovanja MR diagnostike je
potrebno predvideti dva racunalnika, ki bosta povezana na mrezo UKC Maribor.

Skupaj z MR aparatom mora dobavitelj dobaviti vso lo€eno racunalniSko opremo, ki je potrebna za
delovanje MR aparata, MR diagnostike in njemu pripadajoc¢e in povezane opreme. Oprema mora
biti sestavni del ponudbe MR aparata.

3.15 Ozvocenje

Za prostor MR diagnostike in spremljajoce prostore naj projektant smiselno predvidi dobavitelj
opreme pa izvede sistem posredovanja objav, nujnih obvestil, alarmiranje, iskanje oseb in za
predvajanje glasbe. Sistem naj bo prilagojen razlicni uporabi prostorov. V vsakem prostoru mora
biti regulator jakosti zvoka. Sistem ozvocenja se prikljuci na obstojec¢i sistem ozvocenja zgradbe
Oddelka za onkologijo.

Za potrebe sproscanja bolnika na MR preiskavi naj se predvidi moznost predvajanja glasbe preko
lo¢enega sistema v RF kletko.

3.16 Video nadzor bolnika

Za komunikacijo med pacientom in operaterji v komandnem prostoru se predvidi sistem
dvosmernega ozvocenja. V kolikor bo lokacija pacienta takSna, da ga operater ne bo videl iz
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delovnega mesta skozi okno je potrebno zraven govorne komunikacije vgraditi tudi video nadzor.
Sistem mora biti dobavljen v okviru MR aparata, saj bo samo tako kompatibilen in primeren za
delovanje v MR diagnostiki.

3.17 Pozivni sistem za pacienta v ¢akalnici
Se ne predvidi.

3.18 Elektricne ure

Izvedejo se elektri¢ne ure, ki bodo names$¢ene na primerni lokaciji, vklopiti pa se morajo v obstojeci
sistem elektri¢nih ur. Mati¢na ura se nahaja v sistemskem prostoru v klet 1. Predvidijo se lahko
elektri¢ne ure :

e zdigitalnim prikazom,

e skazalci.
Vse elektri¢ne ure (digitalne in s kazalci) morajo imeti tihi pogon.

3.19 Sistem kabelske televizije

V hodniku — ¢akalnici so ze names¢eni TV aparati prikljuéeni na antensko vti¢nico za kabelsko
TV.

Za potrebe MR diagnostike naj se predvidi na steni v ¢akalnici TV aparat z ustrezno konzolo, ki ne
bodo priklopljeni na sistem kabelske TV, ampak bo sluzil predvajanju strokovnih vsebin preko
USB kljucka.

3.20 Javljanje pozara

Sistem javljanja pozara je projektiran za celoten objekt. Projektant in dobavitelj MR naprave ter
pripadajoce opreme mora preveriti ali predvideno projektirano stanje odgovarja in v prostorih, ki so
predmet tega projekta ustreza. V kolikor bo potrebno karkoli dopolniti, uskladiti ali dodatno izvesti,
je to predmet tega projekta in naloga dobavitelja opreme.

Pri izdelavi PZI dokumentacije za pripadajoce prostore MR naprave je potrebno upoStevati Ze
izdelano projektno dokumentacijo zgradbe. Pri izdelavi PZI dokumentacije je potrebno upostevati
in kasneje na objektu vgraditi enake materiale, kot so projektirani in vgrajeni v prostorih, Ki niso
predmet tega projekta.

V prostorih se Ze nahajajo dolo¢eni elementi aktivne pozarne zascite. Celotna instalacija javljanja
pozara v teh prostorih se mora predvideti z generalnim izvajalcem javljanja pozara na objektu. To
pomeni tudi to, da je potrebno po koncanih delih predvideti pridobitev vse ustrezne dokumentacije
za obratovanje sistema javljanja pozara s strani pooblaS¢ene organizacije.

Po zakljucenih delih v MR diagnostiki je potrebno predvideti pregled aktivne pozarne za$Cite za
celotno zgradbo Oddelka za onkologijo.

3.21 Hisna govorna naprava

V hodniku-¢akalnici je potrebno predvideti video nazorno napravo. Kamera (slika + glas) se
predvidi v hodniku — ¢akalnici, monitor in racunalnik pa v upravljalnem prostoru.

3.22 Pristopna kontrola

Za podrocje dostopa v prostore MR diagnostike je potrebno predvideti pristopno kontrolo.
Dostop v prostor RF kletke je predmet dobave in montaze MR naprave.
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3.23 Ozemljitve

Ozemljitve se naj predvidijo v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi. Posebno
pozornost nameniti izvedbi ozemljitev v zahtevnih tehnoloskih prostorih naprav in njihovih
komandnih-upravljalnih prostorih.

3.24 Strelovod

Vse zunanje enote klimatskih naprav in split sistemov, odvod helija, ter ostali kovinski sistemi, Ki
se bodo dodatno pojavili na fasadi ali strehi obstojeCega objekta je potrebno prikljuciti na obstojeco
strelovodno instalacijo zgradbe.

Strelovodna instalacija se naj predvidi v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi. Izbrani materiali
za strelovodno instalacijo se naj prilagodijo izvedeni instalaciji na objektu.

Po zakljucku del je potrebno izvesti meritve strelovodne instalacije celotnega objekta.

3.25 Meritve

V projektu je potrebno predvideti izdelavo vseh potrebnih meritev (jaki in Sibki tok, ozemljitve in
galvanske povezave, meritve univerzalnega ozi¢enja, strelovod itd.) po zakljucku izvajanja del.

Za potrebe opisa in aktiviranja delovnih mest je potrebno predvideti s strani pooblaséene
organizacije skupne meritve mikroklime, ki zajemajo meritve temperature, pretoka zraka, vlage in
osvetlitve na vsakem delovnem mestu.
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4. OSKRBA IN VZDRZEVANJE

4.1 Splosne definicije

Pri snovanju projekta in pri izvedbi projekta je potrebno imeti v vidu da gre za novo diagnostiko v
UKC Maribor in da narocnik ne razpolaga 7 nobeno obstojeco opremo.

Oskrba s hrano, delitev hrane, oskrba s perilom in ravnanje z odpadki je obdelano v projektu za
celoten objekt. Predvideti se morajo prostori in oprema za oskrbo s perilom in odpadki.

Vso potrebno opremo je potrebno prilagoditi obstoje¢i opremi v UKC Maribor, zato je potrebno v
fazi projektiranja sodelovati z ustreznimi strokovnimi sluzbami v UKC Maribor.

4.2 Odpadki

V UKC Maribor Ze poteka loceno zbiranje odpadkov, zato je Ze pri projektiranju medicinske in
nemedicinske opreme potrebno predvideti proces loCenega zbiranja odpadkov. V ta namen je
potrebno projekt prostora s MR napravo in spremljajo¢imi prostori uskladiti s projektom celotnega
objekta in predvideti ustrezne koSe z ustreznim zapiranjem za:

e splosne komunalne odpadke,

e papirnato in kartonsko embalazo,

e plasti¢no embalazo,

e steklovino,

e odpadki iz zdravstva ki se delijo na nenevarne in na nevarne odpadke
¢ radioaktivne odpadke ( na tem oddelku se ne predvidevajo),

e kemikalije,

e citostatike.

Potrebno se je navezati na projekt za celoten objekt in obdelati logistiko zbiranja in odvoza
odpadkov na zbirni center odpadkov v UKC Maribor. Pri tem je potrebno upostevati veljavno
zakonodajo in sprejete pravilnike s tega podrocja, ki veljajo v Republiki Sloveniji in UKC Maribor.
Posebno pozornost je potrebno nameniti kuznim odpadkom in odpadkom, ki so bili izpostavljeni
sevanju.

Zato je potrebno v MR diagnostiki predvideti ustrezno Stevilo koSev ob sodelovanju s strokovnimi
sluzbami UKC Maribor.

4.3 Oskrba s perilom

UKC Maribor se oskrbuje s perilom iz svoje pralnice perila. V projektu prostora s MR napravo in
spremljajo¢imi prostori je potrebno posebno pozornost nameniti perilu, ki bo izpostavljeno
okuzbam, njihovem zbiranju in transportu.
Zato je potrebno v projektu predvideti:

® VoziCek za prevoz umazanega perila

® Vozicek za prevoz Cistega perila

® Kose ali vrece za zbiranje umazanega perila loceno po klasifikaciji odpadkov

® V MR diagnostiki predvideti mesto oz. omare za Cisto perilo.
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5. PROJEKTIRANJE, DOBAVA IN MONTAZA OPREME

5.1 Splosne definicije

Pri snovanju projekta in pri izvedbi projekta je potrebno imeti v vidu da gre za novo diagnostiko v
UKC Maribor in da narocnik ne razpolaga 7z nobeno obstojeco opremo.

Pri izdelavi projekta opreme in kasneje pri dobavi in montaZi opreme je potrebno voditi racuna o
elektromagnetnem polju MR aparata. Zato mora oprema biti projektirana in dobavljena taksna,
da ne bo povzrocala motenj pri delovanju MR diagnostike.

V projektu opreme je potrebno predvideti dobavo in montazo opreme, ki je opisana v nadaljevanju
in mora vsebovati postavke vkljuéno z vsemi transporti, dvigi spusti, nakladanji, razkladanjem,
transportom do mesta vgradnje, itd..

5.2 Projekt medicinska in nemedicinska oprema
Izdelana projektna dokumentacija za medicinsko in nemedicinsko opremo mora biti narejena pred
pricetkom izdelave PZI projektne dokumentacije za GOI dela, saj se bodo le tako lahko definirale
potrebe po prikljuckih. Seveda mora biti Se prej znana tudi tocna postavitev novega MR aparata v
prostor.
Pri izdelavi projekta splosne pohiStvene opreme, splo$ne medicinske opreme in specialne
medicinske opreme, morajo v fazi njegovega nastajanja sodelovati strokovni sodelavci oddelka kjer
bo name$cen MR aparat. Tekom izvedbe projekta se bo glede na izbrani MR aparat in ostalo
izbrano medicinsko in nemedicinsko opremo definiralo:

e postavitev aparata v prostor;

e postavitev ostale specialne medicinske opreme v prostor;

e postavitev sploSne medicinske opreme v prostor;

e postavitev splosne pohiStvene opreme v prostor.

Na vseh mestih, kjer bodo namescena delovna mesta in s tem uporaba stolov naj se na stenah
predvidijo stenske zasCite. Stenske zaSCite naj se namestijo tudi na vseh stenah, kjer se bo vrsil
transport bolnikov na posteljah, vozickih itd..

Medicinsko in nemedicinsko opremo je potrebno prilagoditi namembnosti prostora.
Oprema se deli na:

e sploSno pohistveno opremo;

e sploSno medicinsko opremo;

e specialno medicinsko opremo.

Projekt opreme mora zajemati grafi¢ni del in detajlni popis opreme. Popisi morajo biti pripravljeni
v tabelari¢ni obliki Excel. Pripravljeni morajo biti v naslednji obliki:

e popisi po posameznih sklopih;

e popisi po posameznih prostorih.
Grafi¢ni del mora zajemati dispozicijo opreme po posameznih prostorih.

Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati stolpce z naslednjo vsebino:
e zaporedna Stevilka;

projektantska Sifra izdelka;

opis izdelka;

etaza, Stevilka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena;

Stevilo kosov opreme;
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e cenaopreme brez DDV za en kos;

e cenaopreme brez DDV za projektirano Stevilo kosov;
e znesek DDV;

e cenaopreme skupaj z DDV;

e proizvajalec opreme.

Projekt opreme mora ustrezati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem narocanju. Razdeljen
mora biti v sklope. Za prostor, ki je predmet projekta, mora biti narejen povrsinski nacrt in usklajen
s projektno dokumentacijo gradbeno obrtniskih in instalacijskih del. Popis del in opreme mora biti
narejen tako v zbirni obliki kot v obliki popisa po prostorih. Vse postavke morajo vsebovati cene in
DDV zaradi evidentiranja osnovnih sredstev.

5.3 Splosna pohistvena oprema

Splosna pohiStvena oprema, ki je potrebna za obratovanje in izvajanje delovnega procesa v MR
diagnostiki je predmet izdelave projektne dokumentacije.

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoje¢imi normami ustrezno licencirana, da je primerna za
uporabo v specifi¢nih prostorih objekta, ki ga doloca predmet tega javnega narocila.

Splosno pohistveno opremo sestavlja vsa potrebna splo§na oprema za opravljanje dejavnosti v MR
diagnostiki. Oprema v MR diagnostiki v RF kletki mora odgovarjati zahtevam elektromagnetnega
polja aparata, kar pomeni da oprema ne sme imeti kovinskih delov.

Vse razpolozljive povrSine MR diagnostike naj se zapolnijo s splosno pohistveno opremo.

Pri upravljalnem pultu naj se predvidi pult za najmanj dva delovna mesta, predvidijo naj se stoli,
podpultni predalniki, podpultne omarice, podpultni hladilnik, omare in police namescene na
razpolozljive povrSine, garderobne omare za zaposlene. Stoli naj bodo upravljivi po visini in nagibu
hrbta, naj imajo 5 koles, kolesa ne smejo puscati sledi na finalnem tlaku, naslonjalo za roko in
glavo. Stoli naj ne bodo prevleceni z blagom in naj bodo primerne kvalitete za 24 urno uporabo.

Delovni upravljalni pult naj bo prostoren, za dve delovni mesti, vgrajene naj ima izvlecne police za
tipkovnice, za kable od monitorjev in racunalnikov naj ima vgrajene ustrezne odprtine in kanale, da
kabli ne bodo prosto viseli na/pod pultom. Opremljen naj bo s dvema prevoznima predalnikoma. Na
steno naj se hamesti stensko stojalo za stacionarni telefon.

Predvidi naj se pult z ustrezno povrSino, podpultnimi in nadpultnimi omaricami, vgrajenim
podpultni hladilnikom. Predvidi naj se izvle¢ni predalnik samostojen ( 0,5x0,5x1 m) ali vgrajen kot
podpultna omarica s tremi izvle¢nimi predali.

Glede na delovanje diagnostike naj se predvidi ustrezno Stevilo umivalnikov.

V prostoru magneta RF kleti naj se umesti samo tista oprema, ki mora biti name$éena v tem
prostoru. Sem spadajo predvsem police brez kovinskih delov za shranjevanje pen, tuljav, perila za
potrebe obravnave pacienta na magnetu. Prostor naj se maksimalno izkoristi za police.

Predvidita naj se dve kabini za bolnike, opremljeni s klopmi ali stoli, obesalniki, vrati. Namesto
stola se lahko predvidi klop za sedenje, ki bo isto¢asno sluzila kot predal za perilo, ki ga oblece
pacient za preiskavo,

Predvidi naj se prostor za pripravo pacienta pred vhodom v RF kletko magneta.
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Tocne lokacije opreme in koli¢ine opreme mora izbrani dobavitelj dogovoriti s pooblasc¢enimi
osebami naro¢nika, ko bo to¢no znana postavitev magneta in definirana logistika delovanja MR
diagnostike.

Oprema se razporedi in prilagodi ostali medicinski in specialni opremi v prostoru, ter uskladi z
delovnim procesom v MR diagnostiki.

Sestavni del splosne pohistvene opreme so tudi vse oblike in velikosti potrebnih koSev, za vse vrste
odpadkov in zbiranja umazanega perila, ki nastanejo v MR diagnostiki.

Okvirni popis opreme potrebne v MR diagnostiki ( glede na postavitev opreme se ta popis
ustrezno dopolni v fazi izdelave projektne dokumentacije)

ZUNANJI DEL.:

® dve kabini (garderoba za paciente, s stoli in obeSalniki, omarica s klju¢em),

®m specialni stol ( sede — pol leze) za nastavitev intravenoznih kanalov (1.V. kanalov), z naslonom
za roke na obeh straneh stola

dvodelne omare s policami,

garderobne omare za zaposlene,

omare s pultom, podpultnimi omaricami in vise¢imi omaricami,

podpultni hladilnik za shranjevanje glukagona,

stensko stojalo za stacionarni telefon,

nizke omare s predalniki za shranjevanjem materiala,

posebni (reanimacijski) vozi¢ek za MR diagnostiko s predali za zdravila in material,
lezeci vozicek-strecher za premescanje pacientov v MR prostor (v primeru okvare preklopne
mize),

prostorni delovni pult za dva delovna mesta (za ve¢ monitorjev), Z izvle¢nimi policami za
tipkovnice,

2 prevozna podpultna predalnika,

4 kvalitetni pisarniski stoli,

obesalniki,

umivalnik in ogledalo,

oglasna tabla z magnetki,

tapeta na steni (zeleni motiv),

kosi za odpadke,
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NOTRANJI DEL:

police za odlaganje tuljav, pen in perila v MR prostoru, predvidi naj se maksimalno $tevilo
polic za odlaganje tuljav, kar jih prostor dopusca ,

kosi za smeti,

dvoviSinska stopnica za dostop pacienta na mizo,

kos PVC za zbiranje umazanega perila dimenzije cca 0,5x0,5x1 m,

2 X plasti¢ni vozicek na kolesih dimenzij za RF kletko,

2 x plasti¢ni stol za spremljevalne osebe.

5|
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Opis kvalitete opreme

SPLOSNI TEHNICNI OPIS OPREME

Korpusi, fronte in li¢nice predalov in omar:
Korpusi, fronte in li¢nice predalov pohistva so izdelani iz iveralov, oplemenitenih z melaminom.
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Vsi vidni robovi so zas¢iteni z ABS nalimkom debeline 2 mm, nevidni pa z ABS nalimkom
debeline 0,5 mm.

Omara z vrati:

Korpusi so izdelani iz iveralov, oplemenitenih z melaminom.

Vsi vidni robovi so zasCiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm, nevidni pa z ABS nalimkom
debeline 0,5 mm.

Omare s 4-5 policami. Omare naj imajo tudi nastavek za nadgradno omaro z 1-2 police. Prostor je
potrebno po vertikali izkoristiti maksimalno.

V kolikor se na vratih zaradi prostora predvidijo roloji naj bodo aluminijaste izvedbe brez
elektriénega pogona.

Omare naj bodo opremljene s klju¢avnicami.

Garderobna omara:

Predvidijo naj se dnevne garderobne omare za zaposlene v eni izmeni. Omare naj bodo opremljene
s kljucavnico. Predvidijo naj se Stiri omare dimenzij cca 35x60xx200 z obeSalniki, policami in
reSetkami za prezracevanje.

Okovije:
Predvidi naj se vgradnja pohistvenih tecajev, s kotom odpiranja do 270 stopinj. Vodila predalov so
dvostenska, z vgrajenim blazilcem za mehko zapiranje.

Rocaji:
Rocaji naj bodo izdelani iz aluminija, praSno epoksi zasc€iteni v izbrani barvi.

Cokel:
Cokel pohistvenih elementov naj bo izdelan iz polnega aluminija, prasno epoksi zas¢iten po RAL
7011.

Kovinska podnozja:

Pri izdelavi kovinskega podnoZja je potrebno upostevati zahteve elektromagnetnega polja in
njegovega vplivnega obmocja.

Vsa kovinska podnozja so zas¢itena proti koroziji z epoksi prasnimi laki. Vsa podnozja imajo
vgrajene nivelirne noge, za lazje izravnave neravnin tlakov.

Na kovinska podnozja je s prednje strani pritrjena MDF okrasna letev v izbrani barvi.

Delovne plosce so iz:
- monolitne tehni¢ne keramike s protirazlivno obrobo, debeline 35 mm

V MR diagnostiki naj se namesti podpultni hladilnik za hlajenje glukagona.

Dimenzije sploSne pohiStvene opreme:

Dimenzije in Stevilo kosov opreme v MR diagnostiki in RF kletki se dolo¢i v PZI projektu na
podlagi postavitve diagnostike, obvezno pa se prilagodi izbranemu MR aparatu in logistiki dela v
MR diagnostiki.

Kosi za smeti:

Predvidijo naj se PVC koS$i za smeti in za loCeno zbiranje smeti po kategorijah odpadkov, Ki
nastajajo v bolnisnici.
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V izdelanem PZI popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrsinskih naértih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Za vse pohistvene
elemente naj bo predviden sistemski klju¢ z izmenljivimi cilindri. Na¢eloma naj bodo cilindri in
kljuci v enem prostoru enaki.

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolni$nice, biti mora kvalitetno izdelana in
iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko - sanitarnim zahtevam.
Stremeti je potrebno v ¢im vecji meri k izogibanju ostrim robovom. Pri izdelavi in izbiri materialov
je potrebno upostevati opisana splosna navodila razen v primerih, ko je zaradi izpostavljenosti
sevanju potrebno uporabiti druga¢ne materiale, ki pa jih mora doloditi izvajalec projekta v skladu z
vsemi zakonskimi dolo¢ili za prostore, ki se obravnavajo.

5.4 Splosna medicinska oprema

Splosna medicinska oprema se predvidi v projektni dokumentaciji v naslednjem naslednjem
okvirnem obsegu :

® 1 x vozitek posebni (reanimacijski) vozicek za MR diagnostiko s predali za zdravila in
material. Vozicek naj bo plasti¢en, z najman;j 4 ali ve¢ predali, na ve¢jih kolesih z zavoro,
ro¢ko za potiskanje, z vsaj dvema stranskima predaloma, z dvema odprtinama za odpadne
igle in pod odprtinami namescenimi dve veliki $katli za igle, vozicek naj ima nastavek za
vsaj 2-3 police ob strani. Vozicek naj bo taksen, da odgovarja zahtevam elektromagnetnega
polja (brez kovinskih elementov), dimenzije vozicka cca dolzina 1-1,2 m x $irina 0,5 do 0,6
m x viSina 0,9m.

o 1 xzavese za paciente pri vhodnih vratih v MR diagnostiko,

o 1 x grelec kontrastnih sredstev,

o 1 xlezeci vozicek-strecher primeren za transport in prekladanje bolnika za prostore, Kjer so
vgrajeni magneti. Ti strecherji morajo biti brez kovinskih mas, tako da se lahko z njim
dostavi nepokretnega bolnika v RF kletko, kjer se nahaja MR aparat in z njim povezano
elektromagnetno polje. Leze¢i vozi¢ek-Strecher je namenjen uporabi osebja v primeru
okvare preklopne mize,

o 2 X PVC kosi za smeti dimenzije cca 0,5x0,5x1 m za zbiranje umazanega perila,

o 2 X PVC vozi¢ki za odlaganje materiala v RF kletki, dimenzije cca 0,5x0,5x1 m s tremi ali
Stirimi policami,

o 1 x dvovisinska stopnice za dostop bolnika na pregledno mizo, lesena (brez kovinskih
delov) ali PVC, okvirnih dimenzij 0,5 m Sirine , nastopna povrs$ina stopnice cca 0,5x0,5m,

o 2 x plasti¢ni stoli za spremljevalne osebe v ¢asu izvajanja preiskave v RK kletki.

Tekom izdelave projektne dokumentacije se splosna medicinska oprema po potrebi dopolni.

5.5 Specialna medicinska oprema

Specialno medicinsko opremo predstavlja MR aparat. Specifikacija je sestavni del razpisne
dokumentacije.

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaza oziroma postavitev na mesto predvideno v
povrsinskih nacrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Izdelava mora biti kvalitetna in mora
zadoSc¢ati vsem predpisanim zahtevam.

Dobavitelj] MR aparata v okviru dobave in montaze naprave izvede vsa dela in vse potrebne
aktivnosti, da bo naprava lahko obratovala in da se bo lahko izvajal delovni proces kateremu je
naprava namenjena.

5.6 Servisiranje in vzdrzevanje sistema MR aparata
Se izvede skladno z navodili v razpisni dokumentaciji.
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5.7 Povrsinski nacrti

Na osnovi izdelanega projekta opreme in arhitekture morajo biti narejeni tudi povrsinski nacrti za
vsak prostor v objektu, ki je predmet tega projekta. Sestavni del nacrta je tudi nacrt potrebnih
ojacitev v predelnih stenah.

5.8 Vizualne komunikacije

S projektom za MR diagnostiko je predvidi in izvesti zunanje in notranje oznacitev prostorov. Vsak
prostor je oznacen s Stevilko prostora, etazo v kateri se nahaja, nazivom prostora in osebjem, ki je v
tem prostoru zaposleno. Prostore, ki so predmet tega projekta, mora v skladu s sistemom oznacitve
celotnega objekta oznaciti dobavitelj opreme in izvajalec prostorov, kjer bo names¢ena MR naprava
in spremljajocih prostorov. Pri tem je potrebno upostevati materiale in oblike, ki so Ze izvedene v
zgradbi Oddelka za onkologijo in pravilnik UKC Maribor ki ureja to podrocje.

Za potrebe umestitve nove MR diagnostike v UKC Maribor je potrebno dopolniti oznake tudi vseh
zunanjih tablah, ki so namescene na obmoc¢ju UKC Maribor.
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6. ZAKLJUCEK

6.1  Zakljuéno navodilo projektantu, izvajalcu gradbenih, obrtniskih in inStalacijskih del
ter dobavitelju opreme

Za potrebe umestitve MR aparata v prostor je potrebno izdelati dve PZI projektni dokumentaciji, Ki
bosta poleg umestitve aparata v prostor obravnavala tudi vsa potrebna GOI dela, opremo, ter ostala
potrebna dela in storitve za obnovo MR diagnostike.

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblasc¢enimi osebami investitorja UKC
Maribor. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi in$pekcijskimi sluzbami in pooblas¢enimi
osebami za izdelavo posameznih vrst razlicnih elaboratov, Studij in ostalih potrebnih dokumentov
za uspesno izdelavo projekta.

Izvajalec gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter dobavitelj opreme mora prav tako upostevati
vse smernice podane v projektni nalogi. Standard obdelave mora biti prilagojen vsaj dosezenemu
standardu na Oddelku za onkologijo, ki predstavlja sosednje prostore Radioloskega oddelka.

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montazami v prostor
in njemu pripadajoce prostore, kjer bo names¢en MR aparat. Po kon€anem posegu in vnosu opreme
Vv prostore, se mora vzpostaviti prvotno stanje v vseh obstojecih prostorih, kjer je bilo potrebno
zaradi umestitve aparata v prostor izvesti bilo kakrsne koli posege.

Po koncani montazi aparata mora ponudnik izvesti ustrezno Solanje za delo s MR aparatom.

Pri izdelavi projektne dokumentacije PZI morajo projektanti ves cas izdelave projekta sodelovati z
odgovornim vodjem projekta in _posameznimi_projektanti faz osnovnega PGD in PZI projekta
zgradbe. Nova izdelana PZI projektna dokumentacija mora biti potrjena s strani odgovornega
vodje projekt in posameznimi projektanti faz. Prav takoje potrebno predvideti za posege, za katere
ima_narocnik _izdane bancne garancije s strani_izvajalcev, ki so dela na objektu Oddelka za
onkologijo Ze koncali, pridobitev_ustreznih soglasij za posege v njihovo delo ali opremo, kar je
vezano na veljavnost izdanih bancnih garancij.

V projektu kakor tudi pri izvajanju del je obvezno upoStevati poglavije obvladovanja in
preprecevanja bolniSni¢nih okuzb (zahteve Enote za obvladovanje bolnisni¢nih okuzb).

6.2 Zahteve Enote za obvladovanje bolniSniénih okuzb EOBO)

EOBO UKC Maribor zahteva, da pri izdelavi projektne dokumentacije, izvajanju GOI del, ter
dobavi in montazi opreme, vsi sodelujoci izvajalci upoStevajo sledeca navodila:
EOBO UKC Maribor zahteva, da pri izdelavi projektne dokumentacije, izvajanju GOI del, ter
dobavi in montazi opreme, vsi sodelujoci izvajalci upoStevajo sledeca navodila:
e upoStevanje prostorsko tehni¢nih smernic (MZZ 2008);
dosledno lo¢evanje €istih in necistih poti;
ustrezni pristopi na oddelek;
ustrezna kvadratura na posteljo, razmik med posteljnimi enotami vsaj 1 m (za izolacijske
sobe so zahteve drugacne);
na vsakem oddelku je potrebno predvideti moznost izolacije;
ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest;
ustrezno prezracevanje in hlajenje;
ustrezno zbiranje, lo¢evanje in odstranjevanje odpadkov;
ustrezno odstranjevanje odpadnih vod;
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e zagotoviti loCeno zbiranje okuzenih in kontaminiranih oblacil in odpadnih vod, ter

kemikalij;

ustrezno skladiScenje sterilnega materiala;

moznost sodobne oskrbe s perilom;

moznost sodobne prehrane;

ustreznost prostorov za osebno higieno;

izbor in uporaba materialov, ki jih bo mozno vzdrzevati in dobro cistiti, skladno z

relevantno zakonodajo v zdravstvu;

e predvideti ustrezno zasc¢ito gradbisca v ¢asu gradnje (protiprasna zas¢ita ipd.);

e predvideti ustrezno zasc¢ito naseljenih prostorov v ¢asu izvajanja GOI del, pred prahom,
vdorom plesni iz obstojeCih elementov zgradbe, materialom ki bi lahko odpadel iz
obstojecih delov zgradbe;

e zagotoviti redno CiS¢enje dostopov na gradbisce tekom vsakodnevnega izvajanja del;

e zagotoviti redno dnevno in tedensko CiS¢enje gradbisca in odvoz gradbenega materiala
brez trajnih deponij na obmocju bolniSnice;

e prepovedano spiranje gradbenega materiala v obstojeCo notranjo in zunanjo fekalno
kanalizacijo, kakor tudi v meteorno kanalizacijo UKC Maribor;

e ustavitev klimatske naprave ki prezracuje obmocje gradnje. V kolikor ni mogoce ustaviti
klimatsko napravo v celoti, potem je potrebno v prostorih kjer se izvajajo dela, za cas
izvede del, zacasno zapreti in zaS¢ititi dovod in odvod zraka v prostor;

e zagotovit delavcem gradbiSca locen, zunanji dostop preko montaznega stopniS¢a na
fasadi objekta.

6.2.1 Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC Maribor

V projektni dokumentaciji mora biti zajeta zahteva naro¢nika vezana spiranje gradbenih odpadkov
v kanalizacijo:

Prepovedano je spirati in vilivati gradbene odpadke v obstoje¢o kanalizacijo UKC Maribor.

Pri tem je treba poudariti, da se na obmoc¢ju UKC Maribor izvaja monitoring odpadnih voda.
Dosedanje izku$nje in monitoring je pokazal, da se v ¢asu izvajanja GOI del poveca prisotnost trdih
delcev v kanalizaciji. Na to nas opozarjajo inSpekcijske sluzbe, ki vr$ijo nadzor nad monitoringom
odpadnih voda. Zato je potrebno v projektu in v fazi izvajanja del ter pri pripravi organizacije nacrta
gradbis¢a upostevati naslednje:

e prepovedano je ¢iS¢enje in spiranje orodja v obstojeco kanalizacijo UKC Maribor;

e na gradbiScu za Cas gradnje, za umivanje orodja predvideti svojo lokacijo z ustrezno za¢asno
ponikovalnico, ter po kon¢anih delih vzpostaviti prvotno stanje;

e z rednim pometanjem in CiS€enjem gradbiS¢a in okolice gradbiS¢a, prepreciti spiranje
gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti;

e v kolikor izvajalec del ne bo spostoval navedenih zahtev, ima naro¢nik po koncanih delih
pravico zahtevati, da se izvede sesanje, ¢iSCenje jaskov in kanalizacije, ter se izvede in
predlozi s kamero izveden posnetek kanalizacijskega sistema. Cid¢enje in posnetek mora
zaradi verodostojnosti dokumentacije izvesti pooblas¢ena institucija.

Tekom izvedbe projektne dokumentacije je izbrani ponudnik dolZzan sodelovati s pooblas¢enimi

osebami naro¢nika in Enoto za obvladovanje bolnisni¢nih okuzb (EOBO). Sestanki bodo potekali
na lokaciji naro¢nika v UKC Maribor.
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6.3 Dokumentacija ob zaklju¢ku izvajanja del

V projektni dokumentaciji mora biti zajeta zahteva narocnika vezana na dokumentacijo ob
zakljucku izvajanja del:

V kolikor se bodo dela, ter dobava in montaza opreme izvedla v okviru obstojecega gradbenega in
uporabnega dovoljenja mora pogodbeni izvajalec del, ter dobave in montaZze opreme izdelati in
predati naro¢niku naslednjo dokumentacijo:
e PZI dokumentacijo s popisi in tehni¢nim poroc¢ilom za obnovo prostora MR diagnostike;
e PZI dokumentacijo s popisi in tehni¢nim poro¢ilom za GOI dela ki so potreba za umestitev
MR aparata v prostor;
e vse cene GOI del ter dobavljene medicinske in nemedicinske opreme, v obliki kot jih bo
zahteva naro¢nik za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev;
PID dokumentacija;
porocilo o pregledu ustreznosti izvedbe zascite pred sevanjem glede na vgrajeni MR aparat;
izkaz pozarne varnosti — dopolnjen obstojeci;
dokazilo o zanesljivosti objekta;
meritve jakega toka;
meritve Sibkega toka;
meritve CAT 7;
meritve izenacitve potencialov, ozemljitev;
meritve mikro klime (temperatura, osvetlitev, koli¢ina zraka, vlaga);
meritve regulacije in koli¢in zraka;
izjava o pregledu pravilnosti vezave in tesnosti medicinskih plinov;
zapisnike o priklopih in zagonih strojnih in elektro instalacij;
zapisnike o izvedenem Solanju na strojnih in elektro inStalacijah;
zapisnike o izvedenem Solanju na medicinski in nemedicinski opremi;
navodila za obratovanje in vzdrZevanje;
garancije za vso medicinsko, nemedicinsko opremo, ter opremo strojnih in elektro instalacij;
vso dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja GOI del, ter dobave in montaze opreme;
dokumentacijo za tehni¢ni pregled;
gradbene dnevnike;
uporabno dovoljenje.

6.4 Okvirni terminski plan izvajanja investicije
Okvirni terminski plan bo sestavni del razpisne dokumentacije.

6.5 Gradbeno dovoljenje, tehni€ni pregled, uporabno dovoljenje

Prostori zgradbe Oddelka za onkologijo imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje. Po
zakljucenih delih mora izvajalec pripraviti vso potrebno pripadajo¢o dokumentacijo za izvedbo
delnega tehni¢nega pregleda. Vloga za izvedbo delnega tehni¢nega pregleda in s tem za pridobitev
delnega uporabnega dovoljenja bo izvedel narocnik. Izvajalec mora sodelovati na delnem
tehni¢nem pregledu, kakor tudi pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ki se ti¢ejo njegovega
izvedenega dela..
Za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja za prostor bo v takem primeru potrebno:
— izdelati PID dokumentacijo;
— izdelati NOV dokumentacijo;
— izdelati vso potrebno dokumentacijo za tehnic¢ni pregled, izvesti vse potrebne meritve
(elektricne, zasCite pred sevanjem in RF zasScite), izdelati vse potrebne dokumente,
elaborate, Studije, ki bodo potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja za prostor;
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— sodelovati z odgovornim vodjem osnovnega projekta, ter pridobiti soglasje (podpis in Zig) s
strani odgovornega vodje projekta na izdelane tehni¢ne reSitve za potrebe tehni¢nega
pregleda;

— izvesti tehni¢ni pregled prostorov MR diagnostike;

— pridobiti uporabno dovoljenje,

— izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izroCitev vseh potrebnih listin 0z. soglasij, mnenj,
ekspertiz in dovoljenj, obratovalnih dovoljenj, garancijskih listin, kakor tudi vseh ostalih
potrebnih listin in dokumentacije s tehni¢nega pregleda in faze izvajanja del ter jih predati
naro¢niku ob primopredaji.

6.6 Prevzem prostorov

Izbrani izvajalec del bo imel za potrebe umestitve MR aparata v prostor na razpolago tehni¢no
dokumentacijo s katero UKC Maribor razpolaga v tem trenutku. Izbrani izvajalec si bo moral
izvesti Zelene posnetke obstojeega stanja sam.

Izvajalec del mora pred pricetkom izvajanja del pregledati:

vse obstojece prostore v katerih bo izvajal dela;

vse sosednje prostore ki mejijo na MR diagnostiko;

vse zunanje in notranje hodnike;

vse transportne poti, ki vodijo do mesta, kjer se bo izvajalo delo;

vse odprtine, dvigala, vrata, ki vodijo do mesta kjer se bo izvajalo delo.

Zapisati in poslikati mora vse morebitne poSkodbe na zgradbi (strop, stena, tla, stavbno pohistvo,
strojna in elektro oprema, strojne in elektro instalacije) in opremi (medicinska in nemedicinska

oprema).

Po zakljucenih delih mora izvajalec del, pred primopredajo, odpraviti vse poskodbe, ki so nastale
tekom izvajanja del, na svoje stroSke.
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