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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE St. 008/2010
0 Vodilna mapa
0.1 Naslovna stran vodilne mape
0.2 Kazalo vsebine vodilne mape
0.3 Kazalo vsebine projekta
0.4  Splosni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta
0.6 lIzjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.8 Lokacijski podatki
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA St. 008/2010
Nadrti Stevilka naérta

0 Vodilna mapa 008/2010
1 Nacrt arhitekture 008/2010
2 Nacrt krajinske arhitekture
3.1 Nacrt gradbenih konstrukcij T-03/2011
3.2 Nacrt zunanje ureditve
4 Nacrt elektriCnih instalacij in elektricne opreme
5 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme
6 Nacrt telekomunikacij
7 Tehnoloski nacrt

Nacrt izkopa in osnovne podgradnje za
podzemne objekte

9.1 Geodetski nacrt

9.2 |Studija poZarne varnosti

9.3 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

9.4 Elaborat gradbene fizike

9.5 Ocena zvocne izolacije
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0.4 SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta

ZAHTEVNI OBJEKT

klasifikacija celotnega
objekta

12640

klasifikacija posameznih
delov objekta

delez v skupni uporabni povrSini Sifra podrazreda
objekta

druge klasifikacije

Za predmetni objekt je izdelana Studija pozarne varnosti, ki jo je izdelalo
podjetje Varnost d.d., &t. proj. SPV 9-5595DF/15

Nadérti so izdelani na podlagi tehni¢ne smernice iz 7. ¢lena Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS, &t. 31/2004, 83-2005 ) ter
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah (Ur. I. RS, &t. 14/2007).

Nacérti so izdelani v skladu s tehni€no smernico TSG-N-002:2009
Nizkonapetostne elektriCne instalacije — 13. ¢l. Pravilnika o zahtevah za
nizkonapetostne instalacije v stavbah (Ur. I. RS, &t. 41/2009, 2/2012).

Nacrti so izdelani v skladu s tehni€no smernico TSG-N-003:2009 Za&¢ita
stavb pred delovanjem strele — 11. &l. Pravilnika o zasciti stavb pred
delovanjem strele (Ur. I. RS, §t. 28/2009, 2/2012).

Nacérti so izdelani v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-004:2010
Ucinkovita raba energije v stavbah — 5. ¢l. Pravilnika o u€inkoviti rabi
energije v stavbah (Ur. I. RS, §t. 52/2010)

Nacrti so izdelani v skladu s tehni€no smernico TSG-1-005:2012 Zas¢ita
pred hrupom v stavbah — 7. &l. Pravilnika o zas¢iti pred hrupom v
stavbah (Ur. I. RS, &t. 10/2012).

navedba prostorskega
akta

Prostorske sestavine planskih aktov ob¢ine:

- Dolgoro¢ni plan ob¢ine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV, &t.
1/86, 16/87, 19/87)

- Odlok o druzbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990
(MUV, &t. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90,16/90, 7/92)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoro€nega in srednjeroCnega druzbenega plana obCine
Maribor za obmocje mestne obcine Maribor (MUV $&t. 7/93, 8/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02,
28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in Ur. I. RS &t. 72/04, 73/05, 9/07,
27/07, 36/07)
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- Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
- Prostorski izvedbeni nacrt (ZN URN LN) Zazidalni nacrt dela
centralne cone C-3, bolniSnica (MUV &t. 15/83)

- Obvezna razlaga 4. ¢lena Odloka o zazidalnem nacrtu dela
centralne cone C-3, bolniSnica, objavljenega v MUV, §t. 15/83, z
dne 30. 06. 2011.

- Odlok o ob¢&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za del
obmocja centralne cone C-3, obmocje kompleksa klinicnega
centra, UKC Maribor (MUV, §t. 16/2013)

- OPPN za del obmocja centralne cone C-3, obmoc¢je kompleksa

klinicnega centra, UKC Maribor (5t. proj. 2010/URN-038)

Oznaka prostorske enote: Ta2-KIS po prostorskih sestavinah planskih
aktov

Prostorski ureditveni pogoji (PUP): /

Prostorski izvedbeni nacrt ( ZN URN LN):
Zazidalni nacrt dela centralne cone C-3, bolnidnica ( MUV, &t. 15/83)

Oznaka prostorske enote:
- Ta2-KIS po prostorskih sestavinah planskih aktov
ZN: /

lokacija

Maribor, k.o. 659 - Tabor

seznam zemljiS€ z
nameravano gradnjo

Parc. st.: 217, 226, 237/1, 238, k. 0. 659 - Tabor

seznam zemljiS¢ preko
katerih potekajo
prikljucki na
gospodarsko javno
infrastrukturo

- Vodovod (prestavitev): vsi prikljucki so obstojeci in ustrezni ter
se ne spreminjajo (prestavitev je bila izvedena Ze v |. fazi)

- Meteorna kanalizacija: vsi priklju€ki so obstoje€i in ustrezni ter
se ne spreminjajo (prestavitev je bila izvedena Ze v |. fazi)

- Fekalna kanalizacija: vsi priklju¢ki so obstojeci in ustrezni ter se
ne spreminjajo

- Energetska infrastruktura: vsi prikljucki so obstojeci in ustrezni
ter se ne spreminjajo

- Telekomunikacijska infrastruktura: vsi prikljucki so obstojeci in
ustrezni ter se ne spreminjajo

seznam zemljiS¢€ preko
katerih poteka priklju¢ek
na javno cesto

- Priklju¢ek na javno cesto poteka preko parc. §t. 247/2, k. o.
659 — Tabor (last UKC)
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seznam zemljiS€ na
katere sega obmocje za
dolocCitev strank

soglasja v obmocju
varovalnih pasov

soglasja v varovanih obmodjih

navedba soglasij in
soglasij za prikljucitev

- vodno soglasje
Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami,
Oddelek za porecje reke Drave,
Krekova 17, 2000 Maribor,
soglasje §t. 35506-1534/2015-2,
zdne 11. 03. 2015

varstvo narave

Agencija RS za okolje,

Urad za varstvo okolja in narave,
Vojkova 1b, p.p. 2608, 1000
Ljubljana,

soglasje ni potrebno !
(35620-4373/2010-2, z dne 22.
12. 2010)

soglasje ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne
dediScine Slovenije, Obmocna
enota Maribor, Slomskov trg 6,
2000 Maribor,

soglasje ni potrebno !
(NN/3974/2010, z dne 13. 12.
2010)

soglasja za prikljuCitev
(in ostala soglasja)

vodovod

Mariborski vodovod d.d.,
Jadranska cesta 24,

2000 Maribor,

soglasje k projektu §t.
211003430/1-11/4, z dne 16. 03.
2011

javna kanalizacija

Nigrad, javno komunalno podjetje
d.d.,

Zagrebska cesta 30,

2000 Maribor,

soglasje k projektni dokumentaciji
8t. 2011-S-K-091, z dne 23. 03.
2011

energetska infrastruktura
Elektro Maribor d.d.

Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
soglasje &t. 06-AD/H-935/11, z
dne 31. 03. 2011

008/2010, UKC Maribor, dopolnitev 2, 4. 12. 2017



ARHITEKT ERNST d.o.o.

@ PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING Ul XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO

E-mail: BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davcna $t.: S119355025

navedba soglasij in
soglasij za prikljucitev

- Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 11, p.p.
3720, 1001 Ljubljana,
soglasje ni potrebno !

- telekomunikacijska infrastruktura
Telekom Slovenije d.d.,
Sektor za upravljanje omrezja,
Titova cesta 38, 2000 Maribor,
soglasje k projektnim reSitvam §t.
425/2011-MB-1V, z dne 18. 03.
2011

- komunalni odpadki
Snaga d.o.o.,
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor,
soglasje h gradnji §t. 56/2011 S

- pozarna varnost
RS, Ministrstvo za obrambo,
Uprava RS za zas¢ito in
reSevanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana,
soglasje §t. 351-181/2011-2-
DGZR, z dne 18. 04. 2011

- cestni priklju¢ek
Mestna obc¢ina Maribor, Mestna
uprava, Urad za komunalo,
promet, okolje in prostor, Sektor
za komunalo in promet, ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
soglasje ni potrebno !
(35104-329/2010 030317, z dne
23.12. 2010)

oskrba s pitno vodo

Da (soglasje 5t. 211003430/1-11/4,
z dne 16. 03. 2011)

oskrba z elektriko

Da (soglasje &t. 06-AD/H-935/11)

nacin zagotovitve . _
minimalne komunalne odvajanje odpadnih voda

Da (soglasje &t. 2011-S-K-091)

oskrbe
dostop do javne ceste

Da - obstojec in ustrezen (preko
parc. §t. 247/2, k. 0. 659 Tabor —
last UKC)

ocenjena vrednost
objekta

8.382.044,29 € (Z 20% DDV)

zazidana povrsina 5.535 m’
. . bruto tlorisna povrsina 5.530 r_n2 . 2
velikost objekta (celotni objekt 20.429 m®)
neto tlorisna povrSina 4'719'7.6 "f‘z 2
(celotni objekt 18.048 m©)
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ARHITEKT ERNST d.o.o.

INTERIER

INZENIRING

Ul. XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO

bruto prostornina

30.581 m°
(celotni objekt 83.954 m®)

neto prostornina

22.186 m°
(celotni objekt 65.302 m®)

Stevilo etaz

K2+K1+P+1N+2N (novo)+3N
(novo)

tlorisna velikost stavbe na stiku z

5.535 m’

zemljis€em

tlorisna velikost projekcije najbolj

izpostavljenih delov objekta na 6.877 m°

zemljisCe

absolutna viSinska kota 10,00 = 273,90
K2=-8,66m
K1=-4.63m
P =-0,60m

relativne visinske kote etaz IN=+3,43m

2N =+ 7,54 m (novo)
3N =+ 12,37 m (novo)
stopnis¢e = 21,00 (novo)

najvisja viSina objekta

ObstojeCa = 16,68 m

Nova = 30,27 m
Stevilo stanovanjskih enot /
Stevilo 1eZi8¢ /
Stevilo parkirnih mest Obstojece

oblikovanje objekta

fasada

Kombinirana fasada: pasovi
tankoslojne kontaktne fasade ter
pasovi aluminijaste zastekljene
fasade s polnili, fasada stopniS¢a
1 ima obeseno prezraevano
fasado

orientacija slemena

Ravna streha

naklon strehe

3,6% (2°).

Betonske plos&e 40/40/3 cm na

kritina UV odporni hidroizolacijski foliji
deb. 2 mm.
odstotek zelenih povrsin | 3,34 %
faktor zazidanosti 0,15

faktor izrabe zemljis¢a

0,15 (celotni objekt 0,55)

odmiki od sosednijih
zemljis¢

- SV odmik 6,25 m od parc. §t. 2807/9, k. 0. 659 - Tabor

- JV odmik 4,02 m od parc. §t. 2807/9, k. 0. 659 - Tabor

- JZ odmik 15,43 m od parc. $t. 2806/4, k. 0. 659 - Tabor

- severna fasada — 6,52 m od parc. §t. 207/3, k. 0. 659 — Tabor.

008/2010, UKC Maribor, dopolnitev 2, 4. 12. 2017



ARHITEKT ERNST d.o.o.
PROJEKTIRANJE INTERIER INZENIRING Ul XIV. DIVIZIJE 14, 3000 CELJE, SLO

E-mail: BIRO@ARHITEKT-ERNST.SI 386(0)3/4274-300, 4274-302 Fax: 5484-704 Davcna $t.: S119355025

Za potrebe preureditve urgentnega centra, je gradnja
predmetnega objekta je razdeljena na 3 lo¢ene gradbene faze in
izvedbo energetske sanacije, ki ni predmet tega projekta.
Predmet tega projekta je le izvedba Il. faze.

Za |. fazo je izdano gradbeno dovoljenje UE Maribor §t. 351-
1546/2011/14(7128), z dne 24. 2. 2012.

Trenutno potekajo dela 2.etape. (uporabno dovoljenej za 1.etapo
je Ze pridobljeno). ZakljuCek del 1.faze bo po izvedbi nadaljnih
etap.

2. fazo namerava investitor izvajati v vecih etapah skladno z
dinamiko del in prostorskimi moznostmi.

1. etapa obsega izvedbo nadzidave 2. Nadstropja in 3.
Nadstropja ( tehni€na etaza pod heliportom in nadviSanje
gasilskega dvigala.

2. etapa obsega preselitvev oddelka fizioterapije v 2 .
nadstropje in izvedba novega oddelka radiologije v pritli¢ju (
sklop VIII. — RTG oddelek).

3. etapa obsega izvedbo novega OP bloka v 1. Nadstropju

4. etapa obsega izvedbo zunanjih nadstreSkov
druge znacilnosti
objekta 2. FAZA: o o . )
Oddelek v pritlicju na vzhodnem delu pritlicja VIIl.Radiologija
(sedanja fizioterapija) bo predmet del 2.faze.

V 1.nadstropju je predmet del 2.faze ureditev obmocja od zahodne
fasade do vklju¢no 1.atrija, ki je nov. Gre za prenovo obstojecih
operacijskih dvoran. Predmet 2.faze je tudi Siritev obstojeCega
dvigalnega jaska na vzhodne delu tlorisa.

V 2.fazi izgradnje predvideva projekt jekleno nadgradnjo celotne
2.etaze, v kateri bo integrirana obstojeCa strojnica klimatov in nova
strojnica klimata v 2. nadstropju atrija 8t. 1. . V sklopu
nadgradnje 2.nadstropja se poviSujejo tudi betonska jedra ob
dvigalu St. 4, novo poZarno stopniSce $t. 4 ob severni fasadi,
dvigalo §t. 2 ob vzhodni fasadi, stopnisc¢e &t. 2 je zZe izvedeno do
2.etaze, stopnisce §t.1 nadgradimo za tri etaze, enako tudi
dvigalo st. 1, ki ima izstopno postajo na heliportu. Jeklena
konstrukcija heliporta bo izgrajena v 2.fazi in pripravljena za
3.fazo, ko se bo izgradila letalna plos¢ad. Pod konstrukcijo
heliporta bo v 2.fazi izgrajena tudi strojnica klimatov.

Pokriti vhod za reSevalna vozila na zahodnem delu objektu se bo
izvajal v sklopu 2.faze v €asovni odvisnosti od nadzidave
2.nadstropja. Povezovalni nadstreSek st 5t.1 na severu med
urgenco in ORL je prav tako predmet 2.faze.

V 2.fazi je predvidena izvedba steklenih vetrnih zas¢it na kovinski
konstrukciji nad 2. in 3.atrijem za za&c¢ito pred vplivi helikopterjea
med pristajanjem in vzletom.
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DOPOLNITEV 2, DECEMBER 2017

Porocilo k rekonstrukciji dela laboratorija v 1.nadstoropju
MFT 2 v UKC Maribor za umestitev nove analiticne
platforme

Za spremembe dela 1.nadstropja in nadzidavo objekta MFT 3 v
UKC Maribor je Ze izdano gradbeno dovoljenje za Urgentni
center 2.faza St. xxxxxxxxxxx . Ker gre za poseg v del stavbe, ki
jo obravnava omenjeno gradbeno dovoljenje je projekt izdelan kot
dopolnitev k Ze izdelanemu projektu URGENTNI CENTER V UKC
MARIBOR Z NADZIDAVO IN REKONSTRUKCIJO DELA
OBJEKTA, 2.FAZA , §t.proj. 008/2010, marec 2015

Skladno z novim izdelanim projektom gradbenih konstrukcij, ki ga
je izdelal Proming d.o.o., St.proj. T-03/2011-december 2017, je
predvidena odstranitev dela AB stene v osi F MFT3 tako, da
bodo nove dimenzije stene 115/22cm (osnhovna dimenzija je
165/22cm).

Pri sami izvedbi rezanja dela stene je potrebno upoStevati, da
mora oddelek v €asu izvajanja del obratovati, za kar so v projektu
predvidena dela zaScCite oddelka proti gradbiSCu z zaScitnimi
stenami, prav tako je pri posegu potrebno upostevati odstranitev
obstojeCega strop in posege v medstropovje z vsemi obstojecimi
inStalacijami.

Za Cas gradnje je predviden dostop do gradbiS¢a preko
obstojeCega atrija 2., za kar je predvidena zaCasna predelava in
zasCita prehoda iz atrija in prehoda v obstojeCe stopniS€e za
potrebe delovanja gradbisca.

Za potrebe izvajanja pozarne varnosti med izvajanjem del je
potrebno upostevati navodila iz pozarnega elaborata prenove
celotnega oddelka.
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
O Projektant : ARHITEKT ERNST d.o.o.,
_ Ulica XIV. divizije 14, 3000 CELJE
Vodilna mapa: 03/4274-300; biro@arhitekt-ernst.si
Odgovorni Valter Ernst, u.d.i.a., ZAPS 0460 A
projektant :
1 Projektant : ARHITEKT ERNST d.o.o.,
_ Ulica XIV. divizije 14, 3000 CELJE
Nacrt arhitekture: 03/4274-300; biro@arhitekt-ernst.si
Odgovorni Valter Ernst, u.d.i.a., ZAPS 0460 A
projektant :
3 1 Projektant : PROMING d.o.0., Alme Karlin 37,
) 3000 Celje
Nacrt gradbenih 03-547-41-25
konstrukcij:
Odgovorni Tomaz Klan¢nik, u.d.i.g., 1ZS G-0922
projektant :
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI

2.) NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA Z OPISOM
USKLAJENOST

FAZNOST GRADNJE
(opomba: Predmet tega projekta PGD je 2.faza izgradnje urgentnega centra z
nadzidavo)

Predhodna dela:
Pred priCetkom predelave pritlicnih prostorov za sprejemni del urgence in v zvezi s tem tudi
obsezna gradbena dela v atriju St. 1, ki segajo vse do kletnih prostorov transfuzije, bo
potrebno zaCasno preseliti oddelek transfuzije.
Objekt urgence bo predvidoma adaptiran v treh fazah, po sledec¢em vrstnem redu:

1. FAZA:

Oddelek v pritli¢ju na vzhodnem delu pritli¢ja VIll.Radiologija (sedanja fizioterapija) bo
predmet del 2.faze.

V 1l.nadstropju je predmet del 2.faze ureditev obmocja od zahodne fasade do vklju¢no
1.atrija, ki je nov. Gre za prenovo obstojecih operacijskih dvoran. Predmet 2.faze je tudi
Siritev obstojeCega dvigalnega jaska na vzhodne delu tlorisa.

V 2.fazi izgradnje predvideva projekt jekleno nadgradnjo celotne 2.etaze, v kateri bo
integrirana obstojeca strojnica klimatov in nova strojnica klimata v 2. nadstropju atrija st. 1. .
V sklopu nadgradnje 2.nadstropja se poviSujejo tudi betonska jedra ob dvigalu $t. 4, novo
pozarno stopniSce §t. 4 ob severni fasadi, dvigalo st. 2 ob vzhodni fasadi, stopnisCe st. 2 je
Ze izvedeno do 2.etaze, stopniS€e $t.1 nadgradimo za tri etaze, enako tudi dvigalo §t. 1, ki
ima izstopno postajo na heliportu. Jeklena konstrukcija heliporta bo izgrajena v 2.fazi in
pripravijena za 3.fazo, ko se bo izgradila letalna ploS¢ad. Pod konstrukcijo heliporta bo v
2.fazi izgrajena tudi strojnica klimatov.

Pokriti vhod za reSevalna vozila na zahodnem delu objektu se bo izvajal v sklopu 2.faze
v ¢asovni odvisnosti od nadzidave 2.nadstropja. Povezovalni nadstresSek st §t.1 na severu
med urgenco in ORL je prav tako predmet 2.faze.

V 2.fazi je predvidena izvedba steklenih vetrnih zas€it na kovinski konstrukciji nad 2. in
3.atrijem za zascito pred vplivi helikopterjea med pristajanjem in vzletom.

Gradbeno dovoljenje za 1.fazo je ze pridobljeno in skladno z obsegom del iz te faze
trenutno potekajo dela 2.etape. (uporabno dovoljenej za 1.etapo je ze pridobljeno).
Zakljucek del 1.faze bo po izvedbi nadaljnih etap.

Predmet tega PGD projekta so dela iz 2.faze!

3.faza-izgradnja heliporta ni predmet tega gradbenega dovoljenja.

Izvedba energetske sanacije objektov bolnisnice je predmet loenega projekta.
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2.2) PODATKI O ZEMLJISKI PARCELI / PARCELAH, ZA KATERE SE IZDAJA
LOKACIJSKO INFORMACIJO

Obravnavani poseg bo potekal na zemljiSkih parcelah §t.: 217, 226, 237/1, 238,), k. 0. 659 -
Tabor (last UKC).

2.3) PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOCJU ZEMLJISKE PARCELE / PARCEL

Prostorske sestavine planskih aktov ob¢ine:

Dolgoro¢ni plan ob&ine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV, &t. 1/86, 16/87, 19/87).

Odlok o druzbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV, §t. 12/86,
20/88, 3/89, 2/90, 3/90,16/90,7/92)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro¢nega in
srednjerocnega druzbenega plana obcine Maribor za obmocje mestne obcine Maribor
(MUV, &t. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02,
28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehni¢ni popravek MUV, &t. 17/09 in Ur. |. RS, §t.
72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08)

Prostorski ureditveni pogoji (PUP)

Prostorski izvedbeni na¢rt (ZN URN LN) Zazidalni nacrt dela centralne cone C-3,
bolnidnica (MUV §t. 15/83)

Obvezna razlaga 4. ¢lena Odloka o zazidalnem nacrtu dela centralne cone C-3,
bolni$nica, objavljenega v MUV, §t. 15/83, z dne 30. 06. 2011.

Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja centralne cone C-
3, obmocje kompleksa klinicnega centra, UKC Maribor (MUV, §t. 16/2013)

OPPN za del obmoc€ja centralne cone C-3, obmocje kompleksa klini€nega centra,
UKC Maribor (5t. proj. 2010/URN-038)

Prostorski ureditveni pogoji (PUP): /

Prostorski izvedbeni naért (ZN URN LN):

Prostorski izvedbeni naért ( ZN URN LN) Zazidalni nacrt dela centralne cone C-3,
bolniSnica (MUV, §t. 15/83)

Prostorski red obéine (PRO): /

Obg¢inski lokacijski naért (OLN): /
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