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TEHNIČNO POROČILO 
 

3.3.   ZUNANJA UREDITEV – PRIPRAVLJALNA DELA 
 

3.3.1 Splošno 
 
K projektu: DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL, je bil izdelan projekt ZUNANJE UREDITVE, 
št. 006/2013 – januar 2018. 
Naveden projekt se vse do pričetka gradnje ne bo spreminjal, izdelan pa je delni projekt za 
pripravljalna dela, ki obsega predhodno prestavitev škarpe št. 2 in škarpe št. 3, ter 
nadzemnega hidranta, kot je označeno v ureditveni situaciji. 
 
Prestavitev obeh škarp je potrebna zaradi širitve ceste na največji možni odmik od novih 
dvigal in v nadaljevanju ceste tudi mimo vogala Urgence (MFT blok). 
 
Po projektu zunanje ureditve se zniža niveleta ceste vse do prizidka dvigal, zato bo med 
gradnjo dovoza potrebno prevezati kanalizacijo po projektu Zunanje ureditve gasilskih dvigal 
št. 006/2013.  
 
 

3.3.2  Gradnja škarpe št. 2 in 3 
 
Predvidena pripravljana dela zajemajo torej novogradnjo odseka št. 2 in nadgradnjo odseka 
škarpe št. 3, ki poteka vse do betonske ploščadi za gasilska vozila ( Glej sliko 2 
nadbetonirane škarpe za delovno površino gasilskega vozila). 
 
Na škarpi št. 2 je predvidena nova pocinkana in barvana ograja, sektor št. 3 pa ima 
prestavljeno obstoječo ograjo, ki je očiščena in prebarvana.  
 
Od tu naprej, pa vse do strojnice klimata Urgence, poteka nova škarpa št. 4, s katero širimo 
cesto na 3.65m in izboljšamo prehod na vogalu MFT. Na tem delu MFT je namreč 
pomemben dovoz do strojnice klimata in dovoz do skladišča centralne lekarne. 
Škarpa št. 1 in št. 4 ni zajeta v pripravljalnih delih, zato ostane postavka v popisu del zunanje 
ureditve in se bo izvajala med gradnjo prizidka za gasilska dvigala. 

 

 

3.3.3  Prestavitev hidranta 
 
Med staro dovozno cesto na betonsko ploščad gasilskega vozila in novo škarpo št. 3, je v 
zelenici obstoječ nadzemni hidrant, ki ga je potrebno prestaviti k zunanji ograji ob Titovi cesti. 
Glej oznako P.NH (prestavljen nadzemni hidrant).  

Glej postavko Zunanje ureditve 5.12 – hidrant! 
 
Sestavil,Valter Ernst                                                                

 
Celje, september  2019                                            
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3.3.4 FOTOGRAFIJE 

 

 
 
Fotografija 1 
 
 
 

 
 
Fotografija 2 
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Fotografija 3 
 
 
 

 
 
Fotografija 4 
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3.3.5 RISBE 
 
 

 Geodetski načrt M 1:500 

 

1.  Situacija opornih zidov M 1:250 

2.  Načrt zakoličbe M 1:250 

3.  Situacija ureditve M 1:250 

4.  Situacija prečnih sklonov M 1:250 

5.  Situacija odvodnjavanja M 1:100 

6.  Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:250 

7.  Podolžni profil dovoza M1:250/100 

8.  Prečni prerez 1 M 1:100 

9.  Prečni prerez 2 M 1:100 

10.  Prečni prerez 3 M 1:100 

11.  Prečni prerez 4 M 1:100 

12.  Prečni prerez 5 M 1:100 

13.  Prečni prerez 6 M 1:100 

14.  Normalni profil M 1:50 

15.  Detajl polaganja plastičnih cevi M 1:10 

16.  Montažni revizijski jašek ∅100 M 1:25 

17.  Detajl požiralnika z litoželezno rešetko M 1:10 

 


