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TEHNICNO POROCILO
3.3. ZUNANJA UREDITEV - PRIPRAVLJALNA DELA
3.3.1 Splosno

K projektu: DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL, je bil izdelan projekt ZUNANJE UREDITVE,
8t. 006/2013 — januar 2018.

Naveden projekt se vse do pricetka gradnje ne bo spreminjal, izdelan pa je delni projekt za
pripravljalna dela, ki obsega predhodno prestavitev Skarpe &t. 2 in Skarpe S§t. 3, ter
nadzemnega hidranta, kot je oznaCeno v ureditveni situaciji.

Prestavitev obeh Skarp je potrebna zaradi Siritve ceste na najvecji mozni odmik od novih
dvigal in v nadaljevanju ceste tudi mimo vogala Urgence (MFT blok).

Po projektu zunanje ureditve se zniZa niveleta ceste vse do prizidka dvigal, zato bo med
gradnjo dovoza potrebno prevezati kanalizacijo po projektu Zunanje ureditve gasilskih dvigal
8t. 006/2013.

3.3.2 Gradnja Skarpe st. 2 in 3

Predvidena pripravljana dela zajemajo torej novogradnjo odseka $t. 2 in nadgradnjo odseka
Skarpe S§t. 3, ki poteka vse do betonske ploS¢adi za gasilska vozila ( Glej sliko 2
nadbetonirane Skarpe za delovno povrSino gasilskega vozila).

Na Skarpi St. 2 je predvidena nova pocinkana in barvana ograja, sektor §t. 3 pa ima

prestavljeno obstojeCo ograjo, ki je oCiS€ena in prebarvana.

Od tu naprej, pa vse do strojnice klimata Urgence, poteka nova Skarpa st. 4, s katero Sirimo
cesto na 3.65m in izboljSamo prehod na vogalu MFT. Na tem delu MFT je namre€
pomemben dovoz do strojnice klimata in dovoz do skladiS€a centralne lekarne.

Skarpa $t. 1 in &t. 4 ni zajeta v pripravljalnih delih, zato ostane postavka v popisu del zunanje
ureditve in se bo izvajala med gradnjo prizidka za gasilska dvigala.

3.3.3 Prestavitev hidranta

Med staro dovozno cesto na betonsko plos€ad gasilskega vozila in novo Skarpo St. 3, je v
zelenici obstoje¢ nadzemni hidrant, ki ga je potrebno prestaviti k zunanji ograji ob Titovi cesti.
Glej oznako P.NH (prestavljen nadzemni hidrant).
Glej postavko Zunanje ureditve 5.12 — hidrant!

Sestavil,Valter Ernst
VALTER ERNST

univ. dip!. in. arh.

Celje, september 2019
pocbklagceni arhitekt
ZAPS 0460 A

wead
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3.3.5 RISBE

Geodetski nacrt M 1:500
1. Situacija opornih zidov M 1:250
2. Nacrt zakoliCbe M 1:250
3. Situacija ureditve M 1:250
4. Situacija precnih sklonov M 1:250
5. Situacija odvodnjavanja M 1:100
6. Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:250
7. Podolzni profil dovoza M1:250/100
8. Precni prerez 1 M 1:100
9. Precni prerez 2 M 1:100
10. Precniprerez 3 M 1:100
11. Precniprerez 4 M 1:100
12. Precniprerez 5 M 1:100
13. Precni prerez 6 M 1:100
14.  Normalni profil M 1:50
15. Detajl polaganja plasti¢nih cevi M 1:10
16. Montazni revizijski jasek @100 M 1:25
17. Detajl poziralnika z litoZelezno reSetko M 1:10
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