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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
 
1.) UVOD 

 
Projekt Dograditev gasilskih dvigal k hospitalni stolpnici v UKC Maribor obravnava 
prizidavo dveh gasilskih dvigal s predprostorom in predelavo požarnih sektorjev v 
hospitalni stolpnici v UKC Maribor z namenom izboljšanja požarne varnosti v 
objektu. 
Ob pristopu k projektiranju je bila potrebna digitalizacija predhodne projektne 
dokumentacije, pregled vseh etaž objekta z vnosom vseh sprememb, ki so bile 
izvedene na objektu vse od izdelave projektov iz leta1964 – Komuna projekt 
Maribor.  
Evidentirana so tudi dosedanja prizadevanja za ureditev in izboljšanje požarne 
varnosti v stolpnici, kot je preureditev enega od dvigal v gasilsko dvigalo in 
dograditev požarnih stopnic na vzhodni strani stolpnice, ki pa niso bila realizirana. 
 
Pri izdelavi projekta je bilo potrebno upoštevati: 
 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
centralne cone C-3, območje kompleksa kliničnega centra, UKC Maribor 
(MUV, št. 16/2013) 

- OPPN za del območja centralne cone C-3, območje kompleksa kliničnega 
centra, UKC Maribor (št. proj. 2010/URN-038) 

- Javno naročilo št. V07-11/ST 
- Pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije št. C2711-13-356423 
- Projektno nalogo UKC Maribor, november 2012 
- Recenzija PZI projektne dokumentacije v letu 2017 

 
 
Izboljšanje  požarne varnosti obstoječe hospitalne stolpnice lahko  strnemo v 
spodnjih točkah: 
 

- Prizidava k obstoječemu hospitalu v vseh etažah z dvema gasilskima 
dvigaloma z nadtlakom, pripadajočim predprostorom z nadtlakom in balkoni 
z zunanjim dostopom za reševanje. 

- Delitev obstoječega tlorisa hospitala po sredini na dva požarna sektorja, 
vsak s svojim stopniščem.  Pri tem so dodatno požarno obdelani tudi 
obstoječi vertikalni inštalacijski jaški in kletna etaža. 

- Za povečanje požarne varnosti je v zahodnem stopnišču dodan sistem  
nadtlaka, v centralnem stopnišču pa je izvedeno dodatno prezračevanje. 

- Predvidena je tudi zamenjava in/ali posodobitev požarnih sistemov v stavbi  
in zamenjava materialov z novimi ustreznimi v požarnem in varnostnem 
smislu. 
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2.)  ZASNOVA 

 
Obravnavani projekt zajema v smislu izboljšanja požarne varnosti v obstoječi hospitalni 
stolpnici, izvedbo prizidka z gasilskima dvigaloma ob vzhodno fasado obstoječega 
hospitalnega bloka. V ta namen je potrebno predhodno porušiti del obstoječega 
opornega AB zidu z ograjo vred. Odstrani se tudi betonska ploščad pred vhodom v etaži 
01 ter kompletni nadstrešek. Tu bo potrebno predelati tudi obstoječo kanalizacijo. Del 
obstoječe kanalizacije se opusti in odstrani z jaški vred, del kanalizacije pa se preveže na 
druge obstoječe jaške. Predvidena je tudi odstranitev vseh obstoječih balkonov na 
vzhodni strani hospitalne stolpnice, odstranitev obstoječega suhega hidrantnega voda na 
fasadi ter večji del obstoječe obešene fasade na vzhodni strani hospitalne stolpnice. V 
etaži 16 je predvidena odstranitev obstoječe predelne stene na vzhodni strani v 
predavalnici. Na tem mestu bodo v vsaki etaži izvedena protipožarna vrata za ločitev 
obstoječega in novega objekta. V ta namen je potrebno po vseh etažah odstraniti 
obstoječa zastekljena vrata z oknom za dostop na balkone oziroma nadstrešek v etaži 
02.  
V notranjosti obstoječega objekta je potrebno vsako etažo razdeliti na dva požarna 
sektorja, ki bosta med seboj ločena s protipožarnimi vrati. V smislu izboljšanja požarne 
varnosti objekta, je predvidena tudi zamenjava obstoječih vrat na stopniščih s 
protipožarnimi vrati ter izvedba dveh dodatnih izhodov neposredno na prosto. Izhoda na 
prosto bosta locirana v etaži 0K oziroma 01. 
Trenutno sta v obstoječem objektu izvedena dva mokra hidranta, ki segata le do etaže 
03. Od tu naprej bosta izvedena nova suha hidranta do zadnje etaže objekta. 
Novi suhi hidrant bo lociran tudi v novem prizidku. V sklopu izvedbe novega prizidka je 
potrebno predvideti tudi varnostni preliv z obstoječe »V« strehe hospitalne stolpnice, ki 
bo vezan na novo vertikalo žleba PE DN 200 novega objekta, speljano v obstoječo 
meteorno kanalizacijo. 
Novi prizidek zajema skupaj 18 etaž, torej eno več od obstoječe stolpnice. Višina obeh 
obravnavanih objektov bo skoraj enaka, saj ima etaža 16, kjer je v obstoječem objektu  
predavalnica, dvojno višino. Malce višje sega le nadvišanje instalacijskega jaška z 
oknom za regulacijo nadtlaka v instalacijskem jašku.  
V novem prizidku bosta locirani dve gasilski dvigali, ki bosta vozili v vse etaže (0K – 16). 
V etažah 0K – 16 je pred gasilskima dvigaloma izveden predprostor oziroma avla. Vse 
etaže, razen etaž 0K, 01, 02 in 17-S, so praktično enake in poleg dvigal in avle zajemajo 
še balkon ter dva instalacijska jaška, ki potekata preko vseh etaž. V južnem 
instalacijskem jašku potekajo instalacije novega suhega hidrantnega voda, nova vertikala 
žleba, cevi centralnega ogrevanja ter električne instalacije. Severni instalacijski jašek pa 
je razdeljen na dva dela in je namenjen vpihu nadtlaka v oba jaška dvigala ter po potrebi 
v avlo pred dvigaloma, v vsaki etaži posebej.  
V etaži 0K, ki je večja od preostalih etaž in je v celoti vkopana pod koto terena, sta 
locirana še elektro prostor ter prostor z ventilacijsko komoro za izvedbo nadtlaka v jaških 
dvigal, ki sta medsebojno ločena s predprostorom. Prostori so med seboj tudi požarno 
ločeni, kot predvideva ŠPV-9-4468PE/13.  
Vhod v novi prizidek bo skozi vetrolov v etaži 01. 
V etaži 02 je izveden drugačni balkon, ki omogoča dostop na nadstrešek in servisiranje 
ter hkrati pokriva vetrolov. 
Nad etažo 16 bo izvedena še etaža 17, kjer bo strojnica dvigal. Tu bosta na strehi 
izvedeni dve kupoli za odvod dima, ki bosta vezani na požarno centralo. 
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V jaških dvigal bosta izvedeni dodatni poglobitvi, kjer bosta nameščeni črpalki za črpanje 
vode v kanalizacijo ob eventualnem gašenju požara v objektu. 
Dvigalna jaška bosta opremljena tudi z dodatnima lestvama, za eventualno reševanje 
gasilcev iz dvigal. 
 
V smislu izboljšave požarne varnosti  sta bila v obeh stopniščih hospitalne stolpnice 
(obstoječi del) predvidena dva dodatna sistema: 

- Stopnišče 1 (zahodno stopnišče) : Sistem za nadtlačno kontrolo dima, ki se 
aktivira ob požarnem alarmu v katerikoli javljalni coni v stolpnici ali v objektu MFT 

- Stopnišče 2 (centralno stopnišče): Mehansko prezračevanje v centralnem 
stopnišču stolpnice, ki je namenjeno redčenju dima ob požaru 

 
Skupna kvadratura novega prizidka z gasilskima dvigaloma znaša 1.154,79 m². 
 
 

3.)  KONSTRUKCIJA 
 
Nosilna konstrukcija prizidka bo v celoti AB izvedbe. Stene bodo debeline 25 cm, stropne 
plošče pa 20 cm. Objekt bo temeljen na AB temeljni plošči debeline 1,00 m. Prizidek bo 
vezan v obstoječi objekt na nivojih etažnih plošč. Vezava bo izvedena tako, da bo 
dopuščala minimalne pomike v vertikalni smeri. 
Med temeljno ploščo in etažo 0K, bo izveden sistem kanalov za ustvarjanje nadtlaka v 
gasilskih dvigalih.  
Pod temelji obstoječega objekta je ob novem objektu predvidena izvedba »Jet-grouting« 
pilotov Ø 60 cm na medsebojni razdalji 60 cm, z navrtanjem obstoječih temeljev z vrtino 
Ø 10 cm. Predvideni piloti segajo 4,00 m pod nivo predvidene AB temeljne plošče 
novega objekta. Dokončno rešitev bo podal odgovorni geomehanik po izkopu gradbene 
jame, saj so temelji obstoječega objekta po nekaterih podatkih že izvedeni s piloti. 
 
Nosilne stene bodo izvedene z betonom C 30/37, stropne plošče in temeljna plošča 
bodo izvedene z betonom C 25/30.  Armatura bo rebrasta in mrežna kvalitete S 500. 
 
Nenosilne stene bodo delno opečne in delno mavčno kartonske izvedbe. 
 
 
 

4.)  OBDELAVA 
 
4.1) TLAKI 
 
V vseh etažah bo v avlah položen kakovostni granitogres dim. ca. 40/60 cm, enako v 
vetrolovu v etaži 01. Izvedene morajo biti nizkostenske obrobe višine 10 cm s 
fazoniranim robom. 
Na balkonu v etaži 02 bo prav tako izveden granitogres, ki mora biti odporen proti 
zmrzali. Na ostalih balkonih bo izveden samorazlivni epoksi tlak s posipom, ki preprečuje 
drsenje. 
V instalacijskih jaških bodo v vsaki etaži montirani dostopni podesti iz pocinkanih rešetk. 
V etaži 0K bo v jaških izveden samorazlivni epoksidni tlak. 
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Na terasi in na strehi bodo izvedene kulir plošče na distančnikih, položene na UV 
odporno hidroizolacijsko folijo, deb. 2 mm. Pod njo bo nameščen podložni filc, XPS 
izolacija deb. 20 cm ter naklonski beton deb. 5 – 14 cm na nosilni AB stropni plošči deb. 
20 cm. 
V sistemu betonskih kanalov za nadtlak, kot tudi v obeh jaških dvigal, mora biti izveden 
protiprašni premaz. Iz prostora za zajem svežega zraka, bo v etaži 0K na dnu izveden 
odtok PE DN 50, ki bo speljan v obstoječo kanalizacijo. 
Tudi v jaških dvigal je predviden protiprašni premaz. 
 
4.2) STENE 
 
AB stene morajo biti kitane, brušene ter pleskane s pralno barvo po izboru projektanta. 
Nenosilne opečne stene morajo biti ometane z grobim in finim ometom ter prav tako 
kitane, brušene in pleskane kot AB stene. 
 
Predelne stene lahke izvedbe, morajo biti kitane in obdelane kot ostale stene. 
Mavčno kartonske stene bodo na pocinkanih nosilnih profilih z dvojno obojestransko 
mavčno oblogo in vmesno toplotno oziroma zvočno izolacijo. Stiki morajo biti 
bandažirani, stene bodo kitane, brušene in pleskane kot ostale stene. 
 
Tudi pri posegih v obstoječem objektu, je po izvedbi predvidenih del, potrebno vzpostaviti 
prejšnje stanje. 
 
4.3) STROPI 
 
V vetrolovu in vseh avlah ter v predprostoru v etaži 0K bo na višini 280 cm izveden 
rastrski (60/60 cm) spuščeni strop, kot npr. Armstrong Cirrus doric z vgrajenimi svetilkami 
in distribucijskimi elementi prezračevanja.  
V prostorih brez sekundarnega stropa, mora biti celotna površina kitana, brušena in 
pleskana s pralno barvo po izboru projektanta. 
V obstoječem objektu je potrebno upoštevati tudi delno odstranitev obstoječih stropov ter 
pazljivo ponovno montažo le-teh. Tu bo verjetno potrebno na nekaterih mestih izvesti 
novi spuščeni strop enakega izgleda kot obstoječi. 
 
4.4) FASADA 
 
Obravnavani prizidek bo imel obešeno prezračevano fasado, podobnega izgleda in 
izvedbe, kot je fasada obstoječega objekta hospitalne stolpnice. Predvidene so alu 
kompozitne plošče, ki morajo ustrezati požarni varnosti (A1 ali A2). Debelina toplotne 
izolacije na fasadi znaša 16 cm. 
Na vzhodni strani bo za zagotavljanje zadostne količine svetlobe v avlah, izveden 
vertikalni pas zasteklitve, ki poteka poševno po obodu objekta in bo v višjih etažah kot 
krilo segal preko balkonov. Zasteklitev je predvidena s strukturno fasado in trojno 
izolacijsko zasteklitvijo z 
varnostnim steklom  RX SAFE 0,6 (8ESG/12/4/20/VSG55.2)  Ug ≥ 0,6 W/m2K, ali 
enakovredno in z ustrezno sončno zaščito. 
Na notranji strani mora biti nameščeno varnostno lepljeno steklo, na zunanji pa steklo s 
protisončno zaščito (ESG), v niansi SSS Green. Polja izven oken bodo izvedena z 
emajliranim (ESG) steklom. Zunanja stekla strukturne fasade imajo predvideno izvedbo s 
potiskom. 
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Sidranje nosilnih vertikalnih profilov je predvideno v vsaki etaži na nosilni AB plošči. V 
vsaki etaži nad etažo 01 bodo v strukturni fasadi izvedena vrata oziroma okno, ki ga bo 
mogoče odpreti z zunanje strani v primeru reševanja z gasilskimi vozili z lestvami. Ta 
vrata oziroma okna bodo v normalni uporabi omogočala odpiranje na ventus zaradi 
zračenja.  
Na južni fasadi prizidka bodo izvedeni balkoni, ki bodo prav tako imeli možnost odpiranja 
ograje z zunanje strani širine 1m za primer reševanja (kot to zahteva požarna študija. 
Balkoni bodo izvedeni v naklonu 1% navzven. Konstrukcija ograj in ročaja je predvidena 
iz inoks nosilnih elementov, na zunanji strani so štiritočkovno pritrjena polnila iz 
lepljenega varnostna stekla enakega izgleda kot strukturna fasada  . Plošče bodo 
postavljene pred balkone in bodo na spodnji strani segale 2 cm pod AB ploščo. Na 
zgornji strani ograje pa bo nad  ploščo še inoks ročaj. Balkonske ograje bodo višine 110 
cm, razen v etaži 16, kjer bo na višini 130 cm izveden še dodatni inoks ročaj zaradi 
poteka (delno zunanjih) servisnih stopnic do strojnice dvigal. Stopnice bodo dodatno 
opremljene z lastno ograjo oziroma ročajem. 
 
Vse zunanje zasteklitve bodo izvedene s troslojnim izolacijskim steklom. Vrata za dostop 
na balkone morajo omogočati odpiranje okoli obeh osi. 
 
Na južni strani je predvidena izvedba nadstreška nad vhodom v etaži 01. Nadstrešek bo 
izdelan iz barvanih jeklenih nosilnih profilov HOP 140/220/6 in HOP 100/140/5. Na 
jeklene profile bodo izvedeni ravni izolacijski paneli deb. 5cm, podložni filc, UV odporna 
hidroizolacijska folija deb. 2 mm, podložni filc ter pran rečni prodec deb. 3 cm. 
Nadstrešek bo delno sidran oz. podprt na AB balkonu nad vetrolovom, delno pa bo s 
pomočjo dveh vroče cinkanih in barvanih obešalk Ø 30, dodatno obešen na novi objekt 
pod balkon v etaži 03. Celotna konstrukcija nadstreška bo izvedena v padcu 0,5% proti 
obstoječemu objektu, kjer bo izvedena ogrevana žlota, ki bo preko odtočnega žleba Ø 
100 speljana v novo vertikalo žleba v notranjosti novega objekta. Celotni nadstrešek je 
opremljen z zaključnimi obrobami iz alu barvane pločevine deb. 2 mm. 
 
Severna fasada bo v celoti izvedena z obešeno fasado iz plošč. Tu ni predvidena 
izvedba odprtin. 
 
 

5.)  OKNA IN VRATA IN STEKLENE STENE 
 
Oken na fasadi ne bo, razen na strehi, kjer je v podaljšku instalacijskega jaška izvedeno 
okno za regulacijo nadtlaka v instalacijskem jašku. Okna oziroma vrata, ki so namenjena 
gasilskemu reševanju, bodo izvedena v sklopu strukturne fasade. Vsa vrata oziroma 
okna na fasadi (tudi za dostop na balkone) se morajo odpirati okoli obeh osi. 
Notranja vrata v objektu bodo v kovinskih protikorozijsko zaščitenih podbojih. Vratna krila 
bodo lesena, finalno obdelana z laminatom in zaključena z brazdo iz masivnega trdega 
lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata bodo opremljena s po štirimi skritimi inoks 
tečaji (ojačano okovje), tipskim inoks okovjem, inoks kljuko z ločeno rozeto, cilindrično 
ključavnico in samozapiralom.  
Protipožarna vrata bodo v kovinskih ali aluminijastih protipožarnih podbojih, krila bodo iz 
negor plošč, vendar enakega izgleda kot ostala vrata na objektu. Opremljena bodo s 
protipožarnimi kljukami in protipožarnimi tesnili, eventualna zasteklitev protipožarnih vrat 
mora biti izvedena z dvojnim protipožarnim steklom in vmesnim gelom. Vsa protipožarna 
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vrata morajo imeti ustrezne ateste in certifikate. Z investitorjem se je potrebno dogovoriti 
o uporabi sistemskega ključa za vsa vrata. 
Požarna vrata bodo izvedena in razporejena po študiji požarne varnosti. Nekatera vrata 
morajo zadostiti protipožarnim zahtevam EI 120. 
 
Zunanja vrata bodo v tipskih alu eloksiranih profilih s prekinjenim termičnim mostom, 
zasteklitev bo iz troslojnega termopan varnostnega izolacijskega stekla. Vrata bodo 
opremljena s po štirimi inoks tečaji (ojačano okovje), tipskim inoks okovjem, inoks kljuko 
z ločeno rozeto, cilindrično ključavnico in samozapiralom.  
 
Steklene stene vetrolova bodo prav tako v tipskih alu eloksiranih profilih s prekinjenim 
termičnim mostom, zasteklitev bo iz troslojnega termopan varnostnega izolacijskega 
stekla. Vrata bodo drsna, električne izvedbe. 
 
Okvirji vrat dvigalnih jaškov in vrat v instalacijski jašek na isti strani, bodo obdelani z 
inoks pločevino deb. 1,5 – 2 mm. 
 
Za podrobnejše informacije glej sheme oken, vrat in steklenih sten, ki so sestavni del 
projektne dokumentacije. 
 
 

6.)  DVIGALA - SPLOŠNO 
 
Gre za gasilski dvigali, dimenzij kabine min. 170/320 cm in nosilnosti 2750 kg . Hitrost 
znaša ca. 2,0 m/s. Kabina je neprehodna, stene kabine so obložene s strukturirano 
nerjavečo pločevino, ročaj po obodu kabine je prav tako iz nerjaveče pločevine. Kabina 
je opremljena z dvonivojskimi odbojnimi letvami. Strop kabine je kovinski, razsvetljava  
bo indirektna, višjega cenovnega razreda.  Finalni tlak bo iz granitogres plošč deb. 10 
mm, ki jo položi izvajalec tlaka v objektu. Kabina mora biti na nasprotni strani vrat 
opremljena z večjim ogledalom, ki bo montiran nad ročajem. V notranjosti kabine bo 
izvedena skrita lestev ter loputa za dostop na streho kabine in preklopni sedež. Svetla 
višina kabine znaša ca. 230 cm. 
Zunanji klicni panel bo iz polkrožno izbočene nerjaveče pločevine, enako panel za prikaz 
položaja dvigala, ki bo lociran nad vrati v vsaki etaži in je opremljen z LED zaslonom. 
Zunanja obloga vrat bo prav tako iz nerjaveče pločevine deb. 1,5 – 2 mm (glej detajl D9). 
Vrata dvigala in jaška so avtomatska teleskopska, obložena z nerjavečo pločevino in z 
vgrajeno zastekljeno odprtino min. 600cm² iz varnostnega stekla (v skladu s smernico 
MHHR). V kabini  je predvidena inox lestev za evakuacijo gasilcev iz kabine in sklopljivi 
sedež. 
Dvigala morajo poleg standardov SIST EN 81-72, zadostiti tudi zaščiti IP 67. 
 
 

7.)  POSEGI V OBSTOJEČEM OBJEKTU 
 
V etažah 01 – 15 je potrebno obstoječi objekt razdeliti na dve ločeni požarni coni. Tako 
izvedemo nova dvokrilna protipožarna vrata na hodniku ter zamenjamo obstoječa vrata z 
nadsvetlobo v nečisti prostor s protipožarnimi vrati. Poleg tega je potrebno vsa obstoječa 
neustrezna vrata obeh stopnišč zamenjati s protipožarnimi vrati. V vseh etažah je 
predvidena predelava enega obstoječega okna v okno za odvod dima, ki bo krmiljeno 
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preko požarne centrale. V sklopu tega je v etažah 01 – 15 predvidena tudi predelava 
obstoječih vrat v kopalnici, ki bodo prav tako krmiljena preko požarne centrale.  
Nova asimetrična dvokrilna protipožarna vrata med obstoječim in novim objektom, bodo 
prav tako locirana v obstoječem objektu. 
V vseh bolniških etažah je pri izvedbi ločevanja požarnih con predvidena dodatna zaščita 
120min vseh obstoječih sten in delna predelava obstoječih inštalacij in stavbnega 
pohištva, ki se nahaja v območju obdelav.  
V etaži 0K je predvidena rušitev prve stopniščne rame centralnega stopnišča in 
vmesnega podesta ter predelava le tega tako, da bo mogoče izvesti v zunanji steni 
preboj z vrati za izhod na prosto pod obstoječim AB nosilcem, ki mora ostati 
nespremenjen. Ta poseg zajema tudi rušenje dela asfalta in dela obstoječega 
svetlobnega pasu ter izvedbo novega AB oboda (deb. sten 20 cm, na novi AB plošči prav 
tako deb. 20 cm), v katerem bodo montirane stopnice za izhod na prosto. Na novem AB 
obodu bo montirana ograja iz vroče cinkanih in barvanih elementov, višine 110 cm. 
V etaži 01 pa je potrebno v predprostoru obstoječih dvigal proti sosednjemu objektu, v 
pisarni ob fasadi, izvesti preboj z vrati ter odstraniti del fasade s parapetom in tudi tukaj 
izvesti vrata za izhod na prosto. Vrata morajo biti prilagojena dimenzijam obstoječih oken 
na fasadi. 
Za oba nova izhoda na prosto se po potrebi izdelata dve montažni stopnici dim. 
120/30/20 cm za lažji izstop neposredno na prosto, saj višinska razlika pri obeh izhodih 
znaša ca. 40 cm. 
Obstoječe okrogle stopnice, ki vodijo iz etaže 15 v etažo 16, dobijo poleg protipožarnih 
vrat v etaži 16 še dodatno izvedbo protipožarne mavčno kartonske stene, ki mora biti 
odporna proti požaru kar 120 minut. 
V projektu je v sklopu požarne ureditve obeh stopnišč tudi predvidena predelava 
obstoječe ograje z inox horizontalnimi profili in odstranitvijo dosedanjega lesenega 
vodila. 
V etaži 16 se obstoječa dvokrilna vrata ob okroglih stopnicah odstranijo, odprtina se 
zazida. Odstrani se tudi zalomljena stena z vrati ob vzhodni fasadi ter vrata na balkon. 
Tu se odstrani tudi del zunanje stene, saj morajo biti nova vrata zamaknjena glede na 
obstoječa vrata. Del odprtine se zazida. V primeru, da je obravnavana stena zidana, je 
potrebno izvesti tudi novo preklado.  
Ostale rušitve v obstoječem objektu so omenjene že v prejšnjem tekstu. 
V sklopu projekta je potrebno predvideti tudi prestavitev obstoječega kanala za izpust 
helija iz aparata za magnetno resonanco (MR). Predlagamo podaljšanje obstoječega 
kanala do obstoječe strehe in zasuk za 180°. Tako ob eventualnem nenadnem izpustu 
helija ne bi bilo ogroženo življenje ljudi, saj bi se višek helija sprostil na obstoječo streho. 
Ta rešitev mora biti predhodno potrjena s strani uporabnika. 
 
 
 

8.)  POŽARNA VARNOST V OBJEKTU 
 
8.1) OBSTOJEČE STANJE V OBJEKTU 
 
Zgradba št. 1 – Hospitalna stolpnica zajema: 
 
- 2. klet (etaža 0K) z arhivi, delilno kuhinjo in sterilizacijo (iz te etaže ni direktnega 

izhoda na prosto), 
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- 1. klet (etaža 01) s hospitalno etažo in izhodom na prosto do dovozne ceste, ki vodi 
tudi do 1. kleti objekta MFT 3, v 1. kleti je obstoječi stranski vhod iz dovozne ceste v 
stolpnico.  

- 14 etaž s hospitalno in bolnišnično vsebino, 
- Strešna etaža (etaža 16) z malo in veliko predavalnico, dostopom v obe stopnišči in 

strojnico štirih potniških in posteljnih dvigal. Do te etaže dvigalo ne vozi, dostop je le 
po dveh stopniščih. 
 

V letu 2002 je bil izdelan projekt izboljšanja požarne varnosti, ki je predvidel predelavo 
enega obstoječega dvigala v gasilsko dvigalo, predvidena je bila tudi dograditev 
požarnega (evakuacijskega) stopnišča na vzhodni strani stolpnice, oboje pa ni bilo 
realizirano. 
Izvedena pa je bila požarna ločitev v etažah z bolniki -  med prostorom pred štirimi dvigali 
in hodnikom v prostore z bolniškimi posteljami, so bila vgrajena drsna požarna vrata z 
možnostjo krilnega prehoda. 
 
Na področju požarne varnosti so v objektu izvedeni različni ukrepi, ki so bili realizirani 
bodisi  ob izgradnji objekta ali pa kasneje v času uporabe le-tega. Kljub temu je potrebno 
opredeliti  
nekaj ključnih slabosti obstoječega stanja, ki predstavljajo povečano tveganje za življenja 
ljudi in premoženja v primeru požara. 
 
Na začetku izpostavimo evakuacijo ljudi iz objekta. V stavbi se namreč nahaja veliko 
število ljudi, od katerih se mnogi brez tuje pomoči niso sposobni sami gibati. V etažah  z 
bolniki  je mogoče izvesti le delno horizontalno evakuacijo v predprostor pred štirimi 
dvigali, glavna evakuacija bolnikov, osebja in obiskovalcev pa bi potekala vertikalno 
preko dveh stopnišč. Ti  
nista požarno zaščiteni (požarno ločeni od ostalega dela objekta), kar pomeni, da vanju 
lahko prodira dim oziroma požar. Omogočeno je sicer delno odvajanje dima po naravni 
poti preko oken na fasadi. Stopnišči prav tako nimata požarno varnih poti na prosto na 
nivoju zunanjega terena. Dodatna evakuacija je omogočena s pomočjo gasilske opreme, 
s katero razpolaga Javni zavod za zaščito in reševanje v Mariboru (gasilska lestev, 
teleskopska ploščad). S to opremo je predvideno reševanje s strani zunanjih balkonov na 
vzhodni strani in oken na južni strani. Oprema ne dosega vseh etaž - seže do 12 etaže.  
 
Naslednje večje tveganje predstavlja širjenje požara po stavbi, predvsem dima. V 
primerih požara bi se ogenj, toplota in dim širili horizontalno po etaži in pa vertikalno med 
etažami. Prav slednje predstavlja veliko tveganje, da bi se predvsem dim lahko razširil 
relativno hitro v  
več etaž. Vertikalno širjenje poteka po vseh vertikalnih povezavah kot so stopnišča, jaški 
dvigal in inštalacijski jaški, ki niso požarno ločeni od ostalega dela stavbe.  
 
Vsa štiri dvigala so sicer v požarno odpornih jaških, vendar pa vhodna vrata jaškov le 
delno preprečujejo prehod dima  (so brez klasificirane požarne odpornosti oziroma 
dimotesnosti). Režim delovanja dvigal je takšen, da se v primeru požarnega alarma le-ta 
smodejno ustavijo v pritlični etaži z odprtimi vrati. To seveda pomeni neposredni vdor 
dima v primeru požara v tej etaži.  
 
V etažah z bolniškimi posteljami sta izvedena dva vertikalna inštalacijska jaška, 
namenjena elektro inštalacijam. Oba jaška imata dostop v vsaki etaži preko vrat, ki 
nimajo klasificirane požarne odpornosti oziroma dimotesnosti. Jaški imajo v vsaki etaži 
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tla in strop. Električni kabli potekajo vertikalno ob stenah, pri čemer poleg kablov ostajajo 
še določene odprtine. Kabli potekajo v vsaki etaži tudi horizontalno skozi stene jaškov. 
Navedena izvedba omogoča vertikalno in horizontalno širjenje požara preko gorljivih 
delov kablov in odprtin ob prehodih skozi stene/stropove/tla. Horizontalno pa bi se požar 
širil tudi skozi vrata.    
Skozi vsako etažo poteka tudi vertikalni prezračevalni jašek, v katerem potekajo odvodni 
in dovodni kovinski kanali za zrak. Stene jaška so z vseh strani gradbeno zaprte. V vsaki 
etaži so izvedeni prehodi prezračevalnih kanalov skozi stene jaška, brez vgrajenih 
požarnih loput. Takšna izvedba omogoča vertikalno širjenje dima med etažami in 
horizontalni prehod dima iz jaška in njegovo širjenje v prostore z ljudmi. 
 
Gašenje začetnih požarov lahko osebje izvaja s pomočjo ročnih gasilnikov. V obeh 
stopniščih so do 4. etaže sicer vgrajeni mokri notranji hidranti v klasični izvedbi (ročni 
ventil, 15 m platnene cevi z ročnikom), katerih uporaba pa zahteva ustrezno znanje 
oziroma spretnost. V višjih etažah ni nobenih mokrih hidrantov. Ob zunanjih balkonih je 
izveden suhi dvižni vod, preko katerega gasilci dovajajo vodo za gašenje v vseh etažah.  
Gasilci lahko pri intervenciji  v etaže dostopajo po dveh notranjih stopniščih in z zunanje 
strani s pomočjo gasilske lestve/teleskopske ploščadi preko balkonskih vrat na vzhodni 
strani in oken na južni strani objekta. Razpoložljiva oprema Javnega zavoda za zaščito in 
reševanje Maribor seže samo do 12 etaže. 
 
 
8.2) NAČRTOVANI POŽARNOVARNOSTNI UKREPI 
 
Na osnovi projektne naloge investitorja in zgoraj opisane problematike obstoječega 
stanja požarne varnosti v objektu, se načrtuje izvedba požarno varnostnih ukrepov, 
opredeljenih v nadaljevanju.  
 
8.3)   GASILSKA DVIGALA 
 
Lokacija gasilskih dvigal 
Proučitev notranjih logističnih poti, izhod iz objekta na teren, dovoz reševalnih in gasilskih 
vozil, samo potrjujejo pravilnost lokacije dvigal na SV strani objekta. Iz istih razlogov je ta 
lokacija utemeljena že v projektni nalogi, zato v projektu nadaljujemo z izvedbo prizidka 
ob vzhodni fasadi. 
Za izvedbo prizidka bo potrebno predhodno odstraniti vse balkone, in del vzhodne 
pločevinaste fasade na območju prizidka, po možnosti se ohrani suhi hidrantni vod, 
obstaja pa predlog s strani vzdrževalne službe, da se zaradi starosti in korozije tudi ta 
vod zamenja.  
 
Zaradi pasovnih temeljev obstoječe stolpnice, bo prizidek odmaknjen od objekta 80 cm, v 
tej širini pa pridobimo vertikalne jaške za potrebe prezračevanja in ostalih instalacij. 
Predvidoma bo dilatacijska fuga med ploščama objekta široka 0 - 10 cm. 
 
Predvidoma bo fasadna obloga ustrezno toplotno izolirana in obložena z negorljivimi 
fasadnimi ploščami, fasada avle pa bo iz troslojnega izolacijskega stekla z ustrezno 
zaščito pred sončnimi žarki. 
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Izvedba gasilskih dvigal 
Predvideni sta dve gasilski dvigali, vendar namerava investitor v začetni fazi montirati le 
eno gasilsko dvigalo, za drugo dvigalo pa bodo pripravljeni vsi elementi za kasnejšo 
montažo.  
Gasilska dvigala se izvedejo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 81-72-2004 
Dvigala za gasilce. Velikost vsake kabine je 1,70 m x 3,20 m in omogoča transport 
postelje s spremstvom. Nosilnost dvigala je 2,7 t.  
V slučaju požara se gasilsko dvigalo ustavi v izhodiščni etaži – 1. kleti (etaža 01), kjer 
prične obratovati na komande gasilcev. Istočasno se pogon dvigala preklopi preko 
požarne centrale na lastni vir električnega napajanja, ki ga proizvaja obstoječi agregat v 
objektu MFT.   
 
Za preprečitev vdora dima v prizidek z dvigali se predvidi vgradnja naprave za nadtlačno 
kontrolo dima. Ventilator bo montiran v požarno ločenem prostoru v 2. kleti z 
zagotovljenim dovodom zraka in odvodi zraka v dvigalne jaške. Ventilator ima 
predvideno rezervno električno napajanje iz diesel elektro agregata. Zaradi izjemno 
visokega zagonskega toka za obratovanje ventilatorjev je potrebno dodatno povečati 
moč agregata. 
 
Na dnu vsakega jaška je predviden črpalni jašek za iztočeno gasilno vodo, s 
prečrpavanjem v kanalizacijo objekta. Če bo mogoče, bo črpalni jašek speljan 
neposredno v kanalizacijo.    
 
Na strehi nad etažo 16 je strojnica obeh dvigal, ki je v istem požarnem sektorju z dvigali, 
dostopna pa je po novih servisnih stopnicah iz območja predavalnice.  
 
8.4)   POŽARNE LOČITVE ETAŽ Z BOLNIKI V DVA POŽARNA SEKTORJA 

 
Osnovni namen tega ukrepa je, da je v primeru požara v enem požarnem sektorju 
omogočena horizontalna evakuacija v drug, varen požarni sektor, ki lahko sprejme vse 
ljudi. Ločitev v dva požarna sektorja se izvede tako, da je v vsakem sektorju eno od obeh 
obstoječih stopnišč, s čemer je omogočena varna evakuacijska oziroma intervencijska 
pot na prosto. Ta ločitev se izvede v vseh etažah z bolniki (od 1. do 15. etaže). 
 
Požarna ločitev se izvede tako, da bodo vsi gradbeni elementi (stene, vrata) za določen 
čas preprečevali prehod požara (ognja, toplote in dima),  Na enak način morajo biti 
izvedeni vsi prehodi inštalacij (prezračevanje, električni kabli). V ta namen se na hodniku 
ob centralnem stopnišču vgradijo nova dvokrilna požarno odporna in dimotesna vrata. Ta 
vrata so v normalnem položaju lahko odprta, v primeru požarnega alarma pa se 
krmiljeno iz požarne centrale zaprejo, pri čemer še vedno omogočajo prehod ljudi. Prav 
tako je potrebno zamenjati ena obstoječa vrata v sanitarije s požarno odpornimi in 
dimotesnimi vrati. V prezračevalne kanale je potrebno vgraditi požarne lopute, ki se 
zaprejo krmiljeno iz požarne centrale. Prehode električnih inštalacij je potrebno zatesniti 
s požarno odpornimi materiali.   
 
 
8.5)   POŽARNO VARNA STOPNIŠČA IN IZHODI IZ STAVBE 
 
Osnovni namen tega ukrepa je, da se zagotovijo varne vertikalne evakuacijske poti, ki 
imajo ustrezne izhode na prosto.  
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Obe stopnišči se predvidita v požarno zaščiteni izvedbi. V ta namen se zamenjajo 
obstoječa oziroma vgradijo manjkajoča vhodna vrata v stopnišče v vseh etažah (od 0K 
do 16. etaže).  
 
Nova vrata so požarno odporna in dimotesna s samozapirali. V kletnih prostorih je zaradi 
potreb po pogostih prehodih možna tudi takšna izvedba, da so vrata normalnem položaju 
odprta, v primeru požarnega alarma pa se krmiljeno iz požarne centrale zaprejo, pri 
čemer še vedno omogočajo prehod ljudi.   
Iz centralnega stopnišča se predvidi nov izhod neposredno na prosto, na območje med 
stolpnico in MFT. Izvede se preboj zunanje stene stopnišča, vgradijo se nova vrata 
(požarna odpornost ni zahtevana) in nekaj zunanjih stopnic za premagovanje višinske 
razlike. 
Iz zahodnega stopnišča se za skrajšanje obstoječih evakuacijski poti na prosto predvidi 
nov izhod na prosto.    
 
8.6)   INSTALACIJSKI JAŠKI 
 
V primeru požara predstavlja izredno veliko nevarnost hitro in obsežno širjenje produktov 
gorenja (predvsem dima) po stavbi preko inštalacijskih jaškov (le-ti delujejo podobno kot 
dimnik).  V ta namen so predvideni naslednji ukrepi: 
 
- V vertikalnem inštalacijskem jašku, po katerem potekajo električne inštalacije, se v 

vsaki etaži predvidi izvedba požarnega tesnjenja prehodov kablov skozi stene, tla 
oziroma stropove.  

- V vertikalnem prezračevalnem jašku se v vseh etažah na eventualnih prehodih 
prezračevalnih kanalov skozi stene jaška predvidi vgradnja požarnih loput. Le –te se 
zaprejo avtomatsko v primeru požara, krmiljeno iz požarne centrale.   

 
8.7)   OPREMA ZA GAŠENJE POŽAROV 
 
Gašenje začetnih požarov s strani uporabnikov: 
a) V objektu so na voljo ročni gasilniki. Predvidena je uskladitev vrst in števila le-teh, 
skladno z veljavnim predpisi. 
b) V centralnem stopnišču se predvidi izgradnja notranjega hidrantnega omrežja od 5. 
etaže naprej (do 4 etaže je že vgrajeno). Za zagotovitev predpisanih pretokov in tlakov 
se predvidi vgradnja naprave za dvig tlaka. Le ta mora imeti rezervno električno 
napajanje ali pa diesel pogon. 
 
Gašenje požara s strani gasilcev: 
a) Predvidi se sanacija obstoječega suhega dvižnega voda, ki bo vgrajen v prostoru 
prizidka za gasilska dvigala in bo potekal skozi vse etaže. 
b) V zahodnem stopnišču se predvidi vgradnja novega suhega hidrantnega voda skozi 
vse etaže, z zunanjim priključkom na južni fasadi. 
  
Zahteve za to področje so usklajene z Javnim zavodom za gasilsko in reševalno službo 
Maribor. 
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8.8)   POVRŠINE ZA GASILSKO INTERVENCIJO 
 

Zahteve za dovozne poti, delovne in postavitvene površine za gasilska vozila so 
usklajene z Javnim zavodom za gasilsko in reševalno službo Maribor. Dovozne poti 
ostajajo nespremenjene. Predvidene so tri postavitvene/delovne površine za gasilska 
vozila in sicer 
- ena obstoječa na vzhodni strani stolpnice, namenjena dostopu do vratnih odprtin 

prizidka z gasilskima dvigaloma 
- ena nova na vzhodni strani južne fasade, za dostop do balkonov prizidka z gasilskima 

dvigaloma in oken na južni fasadi (dodatno analizirati) 
- ena nova (rezervna) na zahodni strani južne fasade, za dostop do oken na južni 

fasadi. 
 
8.9)   SISTEM ZA AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA 
 
V prostorih prizidka z gasilskima dvigaloma, se predvidi vgradnja opreme sistema za 
avtomatsko odkrivanje in javljanje požara (ustreznih javljalnikov požara - avtomatskih 
dimnih, ročnih, siren itd.). Vsi elementi sistema se vežejo na obstoječo požarno centralo. 
Sistem mora omogočati tudi krmiljenje gasilskih dvigal ob požarnem alarmu. Preuči se 
obstoječe krmiljenje 4 dvigal z iskanjem ustreznejših rešitev.  
 
8.10)   VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 
 
V prostorih prizidka z gasilskima dvigaloma se predvidi vgradnja varnostne razsvetljave 
(predvidoma lokalno rezervno napajanje, čas delovanja 3 ure).   
 
 
8.11)   UKREPI V ČASU GRADNJE 
 
V času gradnje je potrebno zagotoviti ukrepe na naslednjih področjih: 
- preprečitev nastanka požara (organizacijski ukrepi – nadzor izvajalcev itd.) 
- zagotavljanje evakuacije v primeru požara (postavitvene površine za gasilsko 

reševalno opremo, nadomestni dostopi v etaže)  
- preprečitev prenosa požara iz prizidka v stolpnico (gradbena požarna ločitev) 
- gašenje začetnih požarov (gasilniki, požarna straža pri vročih delih).  
 
8.12) DODATNI UKREPI V SMISLU POVEČANJA POŽARNE VARNOSTI 

OBSTOJEČIH STOPNIŠČ 
 
V smislu izboljšave požarne varnosti  sta bila v obeh stopniščih hospitalne stolpnice 
(obstoječi del) predvidena dva dodatna sistema: 

- Stopnišče 1 (zahodno stopnišče) : Sistem za nadtlačno kontrolo dima, ki se 
aktivira ob požarnem alarmu v katerikoli javljalni coni v stolpnici ali v objektu MFT 

- Stopnišče 2 (centralno stopnišče): Mehansko prezračevanje v centralnem 
stopnišču stolpnice, ki je namenjeno redčenju dima ob požaru 
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9.)  ELEKTRIČNE INSTALACIJE – SPLOŠNO  
 

Projekt zajema načrt elektroinstalacije moči, razsvetljave, strelovodne napeljave, 
instalacijo protipožarne zaščite, instalacijo kontrole pristopa, ipd., za dograditev gasilskih 
dvigal k hospitalni stolpnici v UKC Maribor. 
Obstoječa hospitalna stolpnica ima 17 etaž s 1. in 2. kletjo, pritličjem in 14 nadstropji. 
Stolpnica ima štiri obstoječa dvigala, ki so hkrati osebna in transportna. Glede na 
trenutne potrebe so premajhna in povzročajo zastoje v vertikalnem transportu, hkrati pa 
vozijo le do etaže 15. 
Namen dograditve novih dveh gasilskih požarnih dvigal je povečanje požarne varnosti v 
stolpnici. V času normalnega obratovanja bodo prevzela tudi prevoz pacientov med 
oddelki, prevoz hrane, materiala, perila, ipd. in hkrati razbremenila obstoječa dvigala v 
stolpnici. 
Elektroinstalacija moči obsega vtičnice in priključke za nepremične porabnike ter 
instalacijo galvanskih povezav. V načrtu je obdelana tudi strelovodna napeljava. 
Instalacija moči sestavlja mrežno (primarno) in agregatsko (sekundarno) napajanje. 
Elektroinstalacija razsvetljave obsega splošno, pomožno in zasilno razsvetljavo. 
V sklopu instalacij male napetosti so obdelane instalacije protipožarne zaščite, izvedene 
z avtomatskimi in ročnimi adresibilnimi javljalniki požara, instalacija kontrole pristopa in 
aktivna telefonska linija do dvigal. 
V obeh vertikalnih obstoječih instalacijskih jaških, po katerih potekajo električne 
instalacije, je v vsaki etaži predvidena izvedba požarnega tesnjenja prehodov kablov 
skozi stene, tla oz. stropove (EI – 90). Ostali prehodi električnih instalacij med sektorji, se 
zatesnijo s požarno odpornimi materiali (E 90). Ponekod je po ŠPV zahtavana odpornost 
EI 120. 
V načrtu je predviden sistem napajanja TN. Zaščitni ukrep pred udarom električnega toka 
se izvede z nadtokovno zaščito. Kot dodatni zaščitni ukrep so predvidena zaščitna 
tokovna RCD stikala na diferenčni tok 30 mA. 
Načrt je izdelan v skladu z danes veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter na osnovi 
zahtev investitorja, ki so podane v projektni nalogi. 
Načrt je izdelan na podlagi tehnične smernice TSG-N-002:2009, Nizkonapetostne 
električne instalacije Ur. l. RS, št. 41/09. 
Za podrobnejše podatke glej načrt Električnih instalacij in električne opreme PZI, ki je 
sestavni del projektne dokumentacije. Izdelalo ga je podjetje Elektrosignal d.o.o., št. proj. 
5480/13. 
 
 

9.) STROJNE INSTALACIJE – SPLOŠNO  
 
Projekt strojnih instalacij in strojne opreme zajema načrte ogrevanja, ukrepe za 
preprečitev širjenja požara na mestih prehoda instalacij skozi požarne zidove, izvedbo 
nadtlaka v dvigalnih jaških, predprostoru dvigal (avla) in instalacijskem jašku, izvedbo 
razbremenilnih odprtin, kanalski razvod, izvedbo in lokacije protipožarnih loput in 
protipožarne zaščite ter vodovodno instalacijo, ki zajema predvsem izvedbo hidrantnega 
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omrežja (zunanje, notranje in novi suhi hidrantni vod).  Dodatno je v projektu predviden  
nadtlak v stopnišču 1 obstoječega objekta in prezračevanje stopnišča 2. 
 
Za podrobnejše podatke glej načrt Strojnih instalacij in strojne opreme PZI, ki je sestavni 
del projektne dokumentacije. Izdelalo ga je podjetje REM d.o.o., št. proj. REM – 97/2013. 
 
 

10.) ZUNANJA UREDITEV – SPLOŠNO  
 

Projekt zunanje ureditve zajema izvedbo zemeljskih del, zgornji ustroj, odvodnjavanje, 
prestavitev obstoječega nadzemnega hidranta (vodovod) ter ostale komunalne vode z 
upoštevanimi prestavitvami. 
 
Za podrobnejše podatke glej načrt Zunanje ureditve, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije. Izdelalo ga je podjetje Arhitekt Ernst d.o.o., št. proj. 006/2013. 
 
 
Sestavil:  
Sergej Ernst 
 
Celje, januar  2018 
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1.4 RISBE 
 

1.  Arhitekturna situacija M 1:250 

2.  Tloris temeljev  M 1:100 

3.  Tloris temeljev in kanalizacije  M 1:50 

4.  Tloris poteka kanalov za nadtlak M 1:50 

5.  Tloris etaže 0K M 1:100 

6.  Tloris etaže 0K M 1:50 

7.  Tloris etaže 01 M 1:100 

8.  Tloris etaže 01 M 1:50 

9.  Tloris etaže 02 M 1:100 

10.  Tloris etaže 02 M 1:50 

11.  Tloris etaže 03 M 1:100 

12.  Tloris etaže 03 M 1:50 

13.  Tloris etaže 04  M 1:100 

14.  Tloris tipičnih etaž 04 -15 M 1:50 

15.  Tloris etaže 05 M 1:100 

16.  Tloris etaže 06 M 1:100 

17.  Tloris etaže 07 M 1:100 

18.  Tloris etaže 08 M 1:100 

19.  Tloris etaže 09 M 1:100 

20.  Tloris etaže 10 M 1:100 

21.  Tloris etaže 11 M 1:100 

22.  Tloris etaže 12 M 1:100 

23.  Tloris etaže 13 M 1:100 

24.  Tloris etaže 04 M 1:100 

25.  Tloris etaže 15 M 1:100 

26.  Tloris etaže 16 M 1:100 

27.  Tloris etaže 16 M 1:50 

28.  Tloris etaže 17- strojnica dvigal M 1:50 
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29.  Tloris strehe M 1:100 

30.  Tloris strehe M 1:50 

31.  Prerez A - A in B – B M 1:100 

32.  Fasade M 1:100 

33.  Sheme oken in vrat M 1:100 
 
 
 
 

 DETAJLI 
 
D1 Detajl nadstreška M 1:25/25 

D2 Prikaz spodnjega dela novega objekta M 1:20 

D3 Prikaz zgornjega dela novega objekta M 1:20 

D4 Pogled na steno z dvigali M 1:20 

D5 Tloris okenske odprtine s strukturno fasado M 1:10 

D6 Prerez preko prostorov 02, 03 in 05 v etaži 17 – S M 1:10 

D7 Prerez preko terase v etaži 17 – S M 1:10 

D8 Strukturna fasada – prerez M 1:5 

D9 Izvedba portala dvigalnega jaška M 1:2 

D10 Detajli mavčno kartonskih sten – splošno M 1:2 

D11 Številka etaže na fasadi M 1:5 
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