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1.1 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine nacérta

1.3 Tehni¢no porocilo

1.4 Risbe
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1.3 TEHNICNO POROCILO

1.) UVOD

Projekt Dograditev gasilskih dvigal k hospitalni stolpnici v UKC Maribor obravnava
prizidavo dveh gasilskih dvigal s predprostorom in predelavo pozarnih sektorjev v
hospitalni stolpnici v UKC Maribor z namenom izboljSanja pozZarne varnosti v
objektu.

Ob pristopu k projektiranju je bila potrebna digitalizacija predhodne projektne
dokumentacije, pregled vseh etaz objekta z vnosom vseh sprememb, ki so bile
izvedene na objektu vse od izdelave projektov iz letal964 — Komuna projekt
Maribor.

Evidentirana so tudi dosedanja prizadevanja za ureditev in izboljSanje pozZarne
varnosti v stolpnici, kot je preureditev enega od dvigal v gasilsko dvigalo in
dograditev pozarnih stopnic na vzhodni strani stolpnice, ki pa niso bila realizirana.

Pri izdelavi projekta je bilo potrebno uposStevati:

- Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu za del obmocéja
centralne cone C-3, obmoéje kompleksa klini€nega centra, UKC Maribor
(MUV, &t. 16/2013)

- OPPN za del obmocja centralne cone C-3, obmoc¢je kompleksa klinicnhega
centra, UKC Maribor (St. proj. 2010/URN-038)

- Javno naroé€ilo §t. V07-11/ST

- Pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije St. C2711-13-356423

- Projektno nalogo UKC Maribor, november 2012

- Recenzija PZI projektne dokumentacije v letu 2017

IzboljSanje pozarne varnosti obstojece hospitalne stolpnice lahko strnemo v
spodnjih to¢kah:

- Prizidava k obstojeéemu hospitalu v vseh etazah z dvema gasilskima
dvigaloma z nadtlakom, pripadajo¢im predprostorom z nadtlakom in balkoni
Zz zunanjim dostopom za reSevanje.

- Delitev obstojec¢ega tlorisa hospitala po sredini na dva pozarna sektorja,
vsak s svojim stopniSéem. Pri tem so dodatno pozarno obdelani tudi
obstojeci vertikalni instalacijski jaski in kletna etaza.

- Za povec€anje pozarne varnosti je v zahodnem stopniSéu dodan sistem
nadtlaka, v centralnem stopnisScu pa je izvedeno dodatno prezrac¢evanje.

- Predvidena je tudi zamenjava in/ali posodobitev pozZarnih sistemov v stavbi
in zamenjava materialov z novimi ustreznimi v pozarnem in varnostnem
smislu.
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2.) ZASNOVA

Obravnavani projekt zajema v smislu izboljSanja pozarne varnosti v obstojeci hospitalni
stolpnici, izvedbo prizidka z gasilskima dvigaloma ob vzhodno fasado obstojeCega
hospitalnega bloka. V ta namen je potrebno predhodno porusiti del obstojeCega
opornega AB zidu z ograjo vred. Odstrani se tudi betonska plos¢ad pred vhodom v etazi
01 ter kompletni nadstreSek. Tu bo potrebno predelati tudi obstoje¢o kanalizacijo. Del
obstojeCe kanalizacije se opusti in odstrani z jaski vred, del kanalizacije pa se preveze na
druge obstojeCe jasSke. Predvidena je tudi odstranitev vseh obstojeCih balkonov na
vzhodni strani hospitalne stolpnice, odstranitev obstojeCega suhega hidrantnega voda na
fasadi ter vecji del obstojeCe obeSene fasade na vzhodni strani hospitalne stolpnice. V
etazi 16 je predvidena odstranitev obstojeCe predelne stene na vzhodni strani v
predavalnici. Na tem mestu bodo v vsaki etaZi izvedena protipozarna vrata za locCitev
obstoje€ega in novega objekta. V ta namen je potrebno po vseh etazah odstraniti
obstojeCa zastekljena vrata z oknom za dostop na balkone oziroma nadstreSek v etaZi
02.

V notranjosti obstojeCega objekta je potrebno vsako etazo razdeliti na dva pozarna
sektorja, ki bosta med seboj loCena s protipozarnimi vrati. V smislu izboljSanja pozarne
varnosti objekta, je predvidena tudi zamenjava obstojeCih vrat na stopniS€ih s
protipozarnimi vrati ter izvedba dveh dodatnih izhodov neposredno na prosto. Izhoda na
prosto bosta locirana v etazi OK oziroma 01.

Trenutno sta v obstojeCem objektu izvedena dva mokra hidranta, ki segata le do etaze
03. Od tu naprej bosta izvedena nova suha hidranta do zadnje etaze objekta.

Novi suhi hidrant bo lociran tudi v novem prizidku. V sklopu izvedbe novega prizidka je
potrebno predvideti tudi varnostni preliv z obstojeCe »V« strehe hospitalne stolpnice, ki
bo vezan na novo vertikalo zleba PE DN 200 novega objekta, speljano v obstojeCo
meteorno kanalizacijo.

Novi prizidek zajema skupaj 18 etaz, torej eno veC od obstojeCe stolpnice. ViSina obeh
obravnavanih objektov bo skoraj enaka, saj ima etaza 16, kjer je v obstojeCem objektu
predavalnica, dvojno viSino. Malce viSje sega le nadviSanje instalacijskega jasSka z
oknom za regulacijo nadtlaka v instalacijskem jasku.

V novem prizidku bosta locirani dve gasilski dvigali, ki bosta vozili v vse etaze (OK — 16).
V etazah OK — 16 je pred gasilskima dvigaloma izveden predprostor oziroma avla. Vse
etaze, razen etaz OK, 01, 02 in 17-S, so prakticno enake in poleg dvigal in avle zajemajo
Se balkon ter dva instalacijska jaSka, ki potekata preko vseh etaz. V juZnem
instalacijskem jasku potekajo instalacije novega suhega hidrantnega voda, nova vertikala
Zleba, cevi centralnega ogrevanja ter elektri€ne instalacije. Severni instalacijski jasek pa
je razdeljen na dva dela in je namenjen vpihu nadtlaka v oba jaska dvigala ter po potrebi
v avlo pred dvigaloma, v vsaki etazi posebe,.

V etazi OK, ki je veCja od preostalih etaz in je v celoti vkopana pod koto terena, sta
locirana Se elektro prostor ter prostor z ventilacijsko komoro za izvedbo nadtlaka v jaskih
dvigal, ki sta medsebojno loCena s predprostorom. Prostori so med seboj tudi pozarno
logeni, kot predvideva SPV-9-4468PE/13.

Vhod v novi prizidek bo skozi vetrolov v etazi 01.

V etazi 02 je izveden drugacni balkon, ki omogoc€a dostop na nadstre$ek in servisiranje
ter hkrati pokriva vetrolov.

Nad etazo 16 bo izvedena Se etaza 17, kjer bo strojnica dvigal. Tu bosta na strehi
izvedeni dve kupoli za odvod dima, ki bosta vezani na pozarno centralo.
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V jaskih dvigal bosta izvedeni dodatni poglobitvi, kjer bosta name&c€eni Crpalki za ¢rpanje
vode v kanalizacijo ob eventualnem gasenju pozara v objektu.

Dvigalna jaska bosta opremljena tudi z dodatnima lestvama, za eventualno reSevanje
gasilcev iz dvigal.

V smislu izboljSave pozarne varnosti sta bila v obeh stopniS€ih hospitalne stolpnice
(obstojeci del) predvidena dva dodatna sistema:
- StopniSCe 1 (zahodno stopnisCe) : Sistem za nadtlano kontrolo dima, ki se
aktivira ob pozarnem alarmu v katerikoli javljalni coni v stolpnici ali v objektu MFT
- Stopnis€¢e 2 (centralno stopnis€e): Mehansko prezraCevanje v centralnem
stopniS¢u stolpnice, ki je namenjeno red€enju dima ob poZzaru

Skupna kvadratura novega prizidka z gasilskima dvigaloma znaSa 1.154,79 mz.

3.) KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija prizidka bo v celoti AB izvedbe. Stene bodo debeline 25 cm, stropne
plos€e pa 20 cm. Objekt bo temeljen na AB temeljni plos¢i debeline 1,00 m. Prizidek bo
vezan v obstojeCi objekt na nivojih etaznih ploS¢. Vezava bo izvedena tako, da bo
dopusc€ala minimalne pomike v vertikalni smeri.

Med temeljno plosc€o in etazo OK, bo izveden sistem kanalov za ustvarjanje nadtlaka v
gasilskih dvigalih.

Pod temelji obstojeCega objekta je ob novem objektu predvidena izvedba »Jet-grouting«
pilotov @ 60 cm na medsebojni razdalji 60 cm, z navrtanjem obstojecih temeljev z vrtino
@ 10 cm. Predvideni piloti segajo 4,00 m pod nivo predvidene AB temeljne plosce
novega objekta. Dokoné&no reSitev bo podal odgovorni geomehanik po izkopu gradbene
jame, saj so temelji obstojeCega objekta po nekaterih podatkih Ze izvedeni s piloti.

Nosilne stene bodo izvedene z betonom C 30/37, stropne plos€e in temeljna ploSca
bodo izvedene z betonom C 25/30. Armatura bo rebrasta in mrezna kvalitete S 500.

Nenosilne stene bodo delno opecne in delno mavéno kartonske izvedbe.

4.) OBDELAVA

4.1) TLAKI

V vseh etazah bo v avlah poloZzen kakovostni granitogres dim. ca. 40/60 cm, enako v
vetrolovu v etazi 01l. lzvedene morajo biti nizkostenske obrobe viSine 10 cm s
fazoniranim robom.

Na balkonu v etazi 02 bo prav tako izveden granitogres, ki mora biti odporen proti
zmrzali. Na ostalih balkonih bo izveden samorazlivni epoksi tlak s posipom, ki preprecuje
drsenje.

V instalacijskih jaskih bodo v vsaki etazi montirani dostopni podesti iz pocinkanih reSetk.
V etazi OK bo v jaskih izveden samorazlivni epoksidni tlak.
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Na terasi in na strehi bodo izvedene kulir plos€e na distancnikih, polozene na UV
odporno hidroizolacijsko folijo, deb. 2 mm. Pod njo bo nameS€en podlozni filc, XPS
izolacija deb. 20 cm ter naklonski beton deb. 5 — 14 cm na nosilni AB stropni plos¢i deb.
20 cm.

V sistemu betonskih kanalov za nadtlak, kot tudi v obeh jaskih dvigal, mora biti izveden
protiprasni premaz. Iz prostora za zajem svezega zraka, bo v etazi OK na dnu izveden
odtok PE DN 50, ki bo speljan v obstojeCo kanalizacijo.

Tudi v jaskih dvigal je predviden protiprasni premaz.

4.2) STENE

AB stene morajo biti kitane, brusene ter pleskane s pralno barvo po izboru projektanta.
Nenosilne opecne stene morajo biti ometane z grobim in finim ometom ter prav tako
kitane, bruSene in pleskane kot AB stene.

Predelne stene lahke izvedbe, morajo biti kitane in obdelane kot ostale stene.

Mavéno kartonske stene bodo na pocinkanih nosilnih profilih z dvojno obojestransko
mavEéno oblogo in vmesno toplotno oziroma zvo€no izolacijo. Stiki morajo biti
bandazirani, stene bodo kitane, bruSene in pleskane kot ostale stene.

Tudi pri posegih v obstojeCem objektu, je po izvedbi predvidenih del, potrebno vzpostaviti
prejsSnje stanje.

4.3) STROPI

V vetrolovu in vseh avlah ter v predprostoru v etazi OK bo na visSini 280 cm izveden
rastrski (60/60 cm) spusc&eni strop, kot npr. Armstrong Cirrus doric z vgrajenimi svetilkami
in distribucijskimi elementi prezraCevanja.

V prostorih brez sekundarnega stropa, mora biti celotna povrSina kitana, brusena in
pleskana s pralno barvo po izboru projektanta.

V obstojeCem objektu je potrebno upostevati tudi delno odstranitev obstojecih stropov ter
pazljivo ponovno montazo le-teh. Tu bo verjetno potrebno na nekaterih mestih izvesti
novi spusceni strop enakega izgleda kot obstojeci.

4.4) FASADA

Obravnavani prizidek bo imel obeSeno prezratevano fasado, podobnega izgleda in
izvedbe, kot je fasada obstojeCega objekta hospitalne stolpnice. Predvidene so alu
kompozitne ploS¢e, ki morajo ustrezati pozarni varnosti (A1 ali A2). Debelina toplotne
izolacije na fasadi znasa 16 cm.

Na vzhodni strani bo za zagotavljanje zadostne koliCine svetlobe v avlah, izveden
vertikalni pas zasteklitve, ki poteka poSevno po obodu objekta in bo v viSjih etazah kot
krilo segal preko balkonov. Zasteklitev je predvidena s strukturno fasado in trojno
izolacijsko zasteklitvijo z

varnostnim steklom RX SAFE 0,6 (8ESG/12/4/20/VSG55.2) Ug = 0,6 W/m2K, ali
enakovredno in z ustrezno soncno zascito.

Na notranji strani mora biti name&¢eno varnostno lepljeno steklo, na zunaniji pa steklo s
protisonéno zascCito (ESG), v niansi SSS Green. Polja izven oken bodo izvedena z
emajliranim (ESG) steklom. Zunanja stekla strukturne fasade imajo predvideno izvedbo s
potiskom.
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Sidranje nosilnih vertikalnih profilov je predvideno v vsaki etazZi na nosilni AB plosci. V
vsaki etazi nad etazo 01 bodo v strukturni fasadi izvedena vrata oziroma okno, ki ga bo
mogocCe odpreti z zunanje strani v primeru reSevanja z gasilskimi vozili z lestvami. Ta
vrata oziroma okna bodo v normalni uporabi omogocCala odpiranje na ventus zaradi
zraCenja.

Na juzni fasadi prizidka bodo izvedeni balkoni, ki bodo prav tako imeli moznost odpiranja
ograje z zunanje strani Sirine 1m za primer reSevanja (kot to zahteva pozarna Studija.
Balkoni bodo izvedeni v naklonu 1% navzven. Konstrukcija ograj in roCaja je predvidena
iz inoks nosilnih elementov, na zunanji strani so StiritoCkovno pritrjena polnila iz
leplienega varnostna stekla enakega izgleda kot strukturna fasada . PloS¢e bodo
postavljene pred balkone in bodo na spodnji strani segale 2 cm pod AB plos¢o. Na
zgornji strani ograje pa bo nad plosco Se inoks roCaj. Balkonske ograje bodo viSine 110
cm, razen v etazi 16, kjer bo na viSini 130 cm izveden Se dodatni inoks roCaj zaradi
poteka (delno zunanjih) servisnih stopnic do strojnice dvigal. Stopnice bodo dodatno
opremljene z lastno ograjo oziroma roCajem.

Vse zunanje zasteklitve bodo izvedene s troslojnim izolacijskim steklom. Vrata za dostop
na balkone morajo omogocati odpiranje okoli obeh osi.

Na juzni strani je predvidena izvedba nadstreSka nad vhodom v etazi 01. NadstreSek bo
izdelan iz barvanih jeklenih nosilnih profilov HOP 140/220/6 in HOP 100/140/5. Na
jeklene profile bodo izvedeni ravni izolacijski paneli deb. 5cm, podlozni filc, UV odporna
hidroizolacijska folija deb. 2 mm, podlozni filc ter pran re¢ni prodec deb. 3 cm.
NadstreSek bo delno sidran oz. podprt na AB balkonu nad vetrolovom, delno pa bo s
pomocjo dveh vroCe cinkanih in barvanih obe8alk @ 30, dodatno obeSen na novi objekt
pod balkon v etazi 03. Celotna konstrukcija nadstreSka bo izvedena v padcu 0,5% proti
obstojeCemu objektu, kjer bo izvedena ogrevana Zlota, ki bo preko odto¢nega Zleba @
100 speljana v novo vertikalo Zleba v notranjosti novega objekta. Celotni nadstresek je
opremljen z zaklju¢nimi obrobami iz alu barvane plo€evine deb. 2 mm.

Severna fasada bo v celoti izvedena z obeSeno fasado iz ploS¢. Tu ni predvidena
izvedba odprtin.

5.) OKNA IN VRATA IN STEKLENE STENE

Oken na fasadi ne bo, razen na strehi, kjer je v podaljSku instalacijskega jaska izvedeno
okno za regulacijo nadtlaka v instalacijskem jasku. Okna oziroma vrata, ki so namenjena
gasilskemu reSevanju, bodo izvedena v sklopu strukturne fasade. Vsa vrata oziroma
okna na fasadi (tudi za dostop na balkone) se morajo odpirati okoli obeh osi.

Notranja vrata v objektu bodo v kovinskih protikorozijsko zasc¢itenih podbojih. Vratna krila
bodo lesena, finalno obdelana z laminatom in zakljuena z brazdo iz masivnega trdega
lesa, obdelanega v barvi vratnega krila. Vrata bodo opremljena s po Stirimi skritimi inoks
teCaji (ojacano okovije), tipskim inoks okovjem, inoks kljuko z lo€eno rozeto, cilindricno
klju€avnico in samozapiralom.

Protipozarna vrata bodo v kovinskih ali aluminijastih protipozarnih podboijih, krila bodo iz
negor ploS¢, vendar enakega izgleda kot ostala vrata na objektu. Opremljena bodo s
protipozarnimi kljukami in protipozarnimi tesnili, eventualna zasteklitev protipozarnih vrat
mora biti izvedena z dvojnim protipozarnim steklom in vmesnim gelom. Vsa protipoZarna
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vrata morajo imeti ustrezne ateste in certifikate. Z investitorjem se je potrebno dogovoriti
0 uporabi sistemskega klju€a za vsa vrata.

PoZarna vrata bodo izvedena in razporejena po Studiji poZarne varnosti. Nekatera vrata
morajo zadostiti protipozarnim zahtevam EI 120.

Zunanja vrata bodo v tipskih alu eloksiranih profilih s prekinjenim termiénim mostom,
zasteklitev bo iz troslojnega termopan varnostnega izolacijskega stekla. Vrata bodo
opremljena s po Stirimi inoks tecaji (ojacano okovje), tipskim inoks okovjem, inoks kljuko
z lo€eno rozeto, cilindri¢no klju¢avnico in samozapiralom.

Steklene stene vetrolova bodo prav tako v tipskih alu eloksiranih profilih s prekinjenim
termi¢nim mostom, zasteklitev bo iz troslojnega termopan varnostnega izolacijskega
stekla. Vrata bodo drsna, elektricne izvedbe.

Okvirji vrat dvigalnih jaSkov in vrat v instalacijski jasek na isti strani, bodo obdelani z
inoks plocevino deb. 1,5 -2 mm.

Za podrobnejSe informacije glej sheme oken, vrat in steklenih sten, ki so sestavni del
projektne dokumentacije.

6.) DVIGALA - SPLOSNO

Gre za gasilski dvigali, dimenzij kabine min. 170/320 cm in nosilnosti 2750 kg . Hitrost
znaSa ca. 2,0 m/s. Kabina je neprehodna, stene kabine so oblozene s strukturirano
nerjaveCo plocevino, ro€aj po obodu kabine je prav tako iz nerjaveCe ploCevine. Kabina
je opremljena z dvonivojskimi odbojnimi letvami. Strop kabine je kovinski, razsvetljava
bo indirektna, viSjega cenovnega razreda. Finalni tlak bo iz granitogres ploS¢ deb. 10
mm, ki jo polozi izvajalec tlaka v objektu. Kabina mora biti na nasprotni strani vrat
opremljena z vecjim ogledalom, ki bo montiran nad ro¢ajem. V notranjosti kabine bo
izvedena skrita lestev ter loputa za dostop na streho kabine in preklopni sedez. Svetla
viSina kabine znasa ca. 230 cm.

Zunaniji klicni panel bo iz polkrozno izboCene nerjaveCe ploCevine, enako panel za prikaz
poloZaja dvigala, ki bo lociran nad vrati v vsaki etazi in je opremljen z LED zaslonom.
Zunanja obloga vrat bo prav tako iz nerjavece ploCevine deb. 1,5 — 2 mm (glej detajl D9).
Vrata dvigala in jaSka so avtomatska teleskopska, obloZzena z nerjaveco plo€evino in z
vgrajeno zastekljeno odprtino min. 600cm? iz varnostnega stekla (v skladu s smernico
MHHR). V kabini je predvidena inox lestev za evakuacijo gasilcev iz kabine in sklopljivi
sedez.

Dvigala morajo poleg standardov SIST EN 81-72, zadostiti tudi zasciti IP 67.

7.) POSEGI V OBSTOJECEM OBJEKTU

V etazah 01 — 15 je potrebno obstojeci objekt razdeliti na dve loCeni pozarni coni. Tako
izvedemo nova dvokrilna protipoZarna vrata na hodniku ter zamenjamo obstojeca vrata z
nadsvetlobo v necisti prostor s protipozarnimi vrati. Poleg tega je potrebno vsa obstojeca
neustrezna vrata obeh stopniS€ zamenjati s protipoZarnimi vrati. V vseh etazah je
predvidena predelava enega obstojeCega okna v okno za odvod dima, ki bo krmiljeno
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preko pozarne centrale. V sklopu tega je v etazah 01 — 15 predvidena tudi predelava
obstojecih vrat v kopalnici, ki bodo prav tako krmiljena preko pozarne centrale.

Nova asimetriCna dvokrilna protipozarna vrata med obstojeim in novim objektom, bodo
prav tako locirana v obstojeCem objektu.

V vseh bolniSkih etazah je pri izvedbi loCevanja pozZarnih con predvidena dodatna zascita
120min vseh obstojeCih sten in delna predelava obstojeCih inStalacij in stavbnega
pohistva, ki se nahaja v obmocju obdelav.

V etazi OK je predvidena ruSitev prve stopniS€ne rame centralnega stopniS€a in
vmesnega podesta ter predelava le tega tako, da bo mogoce izvesti v zunanji steni
preboj z vrati za izhod na prosto pod obstojeim AB nosilcem, ki mora ostati
nespremenjen. Ta poseg zajema tudi ruSenje dela asfalta in dela obstojeCega
svetlobnega pasu ter izvedbo novega AB oboda (deb. sten 20 cm, na novi AB plos¢i prav
tako deb. 20 cm), v katerem bodo montirane stopnice za izhod na prosto. Na novem AB
obodu bo montirana ograja iz vroCe cinkanih in barvanih elementov, viSine 110 cm.

V etazi 01 pa je potrebno v predprostoru obstojecih dvigal proti sosednjemu objektu, v
pisarni ob fasadi, izvesti preboj z vrati ter odstraniti del fasade s parapetom in tudi tukaj
izvesti vrata za izhod na prosto. Vrata morajo biti prilagojena dimenzijam obstojecih oken
na fasadi.

Za oba nova izhoda na prosto se po potrebi izdelata dve montazni stopnici dim.
120/30/20 cm za lazji izstop neposredno na prosto, saj viSinska razlika pri obeh izhodih
znaSa ca. 40 cm.

ObstojeCe okrogle stopnice, ki vodijo iz etaze 15 v etazo 16, dobijo poleg protipozarnih
vrat v etazi 16 Se dodatno izvedbo protipozarne mavéno kartonske stene, ki mora biti
odporna proti pozaru kar 120 minut.

V projektu je v sklopu pozarne ureditve obeh stopniS¢ tudi predvidena predelava
obstojeCe ograje z inox horizontalnimi profili in odstranitvijo dosedanjega lesenega
vodila.

V etaZzi 16 se obstojeCa dvokrilna vrata ob okroglih stopnicah odstranijo, odprtina se
zazida. Odstrani se tudi zalomljena stena z vrati ob vzhodni fasadi ter vrata na balkon.
Tu se odstrani tudi del zunanje stene, saj morajo biti nova vrata zamaknjena glede na
obstoje€a vrata. Del odprtine se zazida. V primeru, da je obravnavana stena zidana, je
potrebno izvesti tudi novo preklado.

Ostale ruSitve v obstojeCem objektu so omenjene Ze v prejSnjem tekstu.

V sklopu projekta je potrebno predvideti tudi prestavitev obstojeCega kanala za izpust
helija iz aparata za magnetno resonanco (MR). Predlagamo podaljSanje obstojeCega
kanala do obstojeCe strehe in zasuk za 180°. Tako ob eventualnem nenadnem izpustu
helija ne bi bilo ogroZzeno Zivljenje ljudi, saj bi se visek helija sprostil na obstojeco streho.

Ta reSitev mora biti predhodno potrjena s strani uporabnika.

8.) POZARNA VARNOST V OBJEKTU
8.1) OBSTOJECE STANJE V OBJEKTU
Zgradba St. 1 — Hospitalna stolpnica zajema:

- 2. klet (etaza OK) z arhivi, delilno kuhinjo in sterilizacijo (iz te etaze ni direktnega
izhoda na prosto),
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- 1. klet (etaza 01) s hospitalno etazo in izhodom na prosto do dovozne ceste, ki vodi
tudi do 1. kleti objekta MFT 3, v 1. kleti je obstojeci stranski vhod iz dovozne ceste v
stolpnico.

- 14 etaz s hospitalno in bolniSni¢no vsebino,

- StreSna etaza (etaza 16) z malo in veliko predavalnico, dostopom v obe stopnisCi in
strojnico Stirih potniskih in posteljnih dvigal. Do te etaze dvigalo ne vozi, dostop je le
po dveh stopniscih.

V letu 2002 je bil izdelan projekt izboljSanja pozarne varnosti, ki je predvidel predelavo
enega obstojeCega dvigala v gasilsko dvigalo, predvidena je bila tudi dograditev
pozarnega (evakuacijskega) stopniS€a na vzhodni strani stolpnice, oboje pa ni bilo
realizirano.

Izvedena pa je bila poZarna loCitev v etazah z bolniki - med prostorom pred Stirimi dvigali
in hodnikom v prostore z bolniSkimi posteljami, so bila vgrajena drsna pozarna vrata z
moznostjo krilnega prehoda.

Na podro€ju pozZarne varnosti so v objektu izvedeni razli€ni ukrepi, ki so bili realizirani
bodisi ob izgradnji objekta ali pa kasneje v Casu uporabe le-tega. Kljub temu je potrebno
opredeliti

nekaj kljuénih slabosti obstojeCega stanja, ki predstavljajo pove€ano tveganje za Zivljenja
ljudi in premozenja v primeru pozZara.

Na zacetku izpostavimo evakuacijo ljudi iz objekta. V stavbi se namre€ nahaja veliko
Stevilo ljudi, od katerih se mnogi brez tuje pomoc€i niso sposobni sami gibati. V etazah z
bolniki je mogoce izvesti le delno horizontalno evakuacijo v predprostor pred S&tirimi
dvigali, glavna evakuacija bolnikov, osebja in obiskovalcev pa bi potekala vertikalno
preko dveh stopniS¢. Ti

nista pozarno zasciteni (pozarno lo€eni od ostalega dela objekta), kar pomeni, da vanju
lahko prodira dim oziroma pozar. Omogoceno je sicer delno odvajanje dima po naravni
poti preko oken na fasadi. StopniS€i prav tako nimata pozarno varnih poti na prosto na
nivoju zunanjega terena. Dodatna evakuacija je omogocCena s pomocjo gasilske opreme,
s katero razpolaga Javni zavod za zaSCito in reSevanje v Mariboru (gasilska lestev,
teleskopska plos¢ad). S to opremo je predvideno reSevanje s strani zunanjih balkonov na
vzhodni strani in oken na juzni strani. Oprema ne dosega vseh etaz - seze do 12 etaze.

Naslednje vecje tveganje predstavlja Sirjenje pozara po stavbi, predvsem dima. V
primerih pozara bi se ogenj, toplota in dim Sirili horizontalno po etaZzi in pa vertikalno med
etazami. Prav slednje predstavlja veliko tveganje, da bi se predvsem dim lahko razSiril
relativno hitro v

veC etaz. Vertikalno Sirjenje poteka po vseh vertikalnih povezavah kot so stopnisc¢a, jaski
dvigal in inStalacijski jaski, ki niso poZarno loCeni od ostalega dela stavbe.

Vsa Stiri dvigala so sicer v pozarno odpornih jaskih, vendar pa vhodna vrata jaskov le
delno preprecCujejo prehod dima (so brez klasificirane pozarne odpornosti oziroma
dimotesnosti). ReZim delovanja dvigal je takSen, da se v primeru pozarnega alarma le-ta
smodejno ustavijo v pritlicni etazi z odprtimi vrati. To seveda pomeni neposredni vdor
dima v primeru poZara v tej etazi.

V etazah z bolniSkimi posteljami sta izvedena dva vertikalna inStalacijska jaska,
namenjena elektro inStalacijam. Oba jasSka imata dostop v vsaki etazi preko vrat, ki

nimajo klasificirane pozarne odpornosti oziroma dimotesnosti. Jaski imajo v vsaki etazi
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tla in strop. Elektri¢ni kabli potekajo vertikalno ob stenah, pri emer poleg kablov ostajajo
Se doloCene odprtine. Kabli potekajo v vsaki etazi tudi horizontalno skozi stene jaskov.
Navedena izvedba omogoc€a vertikalno in horizontalno S$irjenje pozara preko gorljivih
delov kablov in odprtin ob prehodih skozi stene/stropove/tla. Horizontalno pa bi se pozar
Siril tudi skozi vrata.

Skozi vsako etazo poteka tudi vertikalni prezraCevalni jasek, v katerem potekajo odvodni
in dovodni kovinski kanali za zrak. Stene jaSka so z vseh strani gradbeno zaprte. V vsaki
etazi so izvedeni prehodi prezraCevalnih kanalov skozi stene jaska, brez vgrajenih
pozarnih loput. Taksna izvedba omogoca vertikalno Sirjenje dima med etazami in
horizontalni prehod dima iz jasSka in njegovo Sirjenje v prostore z ljudmi.

Gasenje zaCetnih pozarov lahko osebje izvaja s pomocjo rocCnih gasilnikov. V obeh
stopniS¢ih so do 4. etaZe sicer vgrajeni mokri notranji hidranti v klasi¢ni izvedbi (ro¢ni
ventil, 15 m platnene cevi z roCnikom), katerih uporaba pa zahteva ustrezno znanje
oziroma spretnost. V vi§jih etazah ni nobenih mokrih hidrantov. Ob zunanjih balkonih je
izveden suhi dvizni vod, preko katerega gasilci dovajajo vodo za gaSenje v vseh etazah.
Gasilci lahko pri intervenciji v etaZze dostopajo po dveh notranjih stopnis€ih in z zunanje
strani s pomocjo gasilske lestve/teleskopske plos¢adi preko balkonskih vrat na vzhodni
strani in oken na juzni strani objekta. RazpoloZljiva oprema Javnega zavoda za zascito in
reSevanje Maribor seze samo do 12 etaze.

8.2) NACRTOVANI POZARNOVARNOSTNI UKREPI

Na osnovi projektne naloge investitorja in zgoraj opisane problematike obstojeCega
stanja pozarne varnosti v objektu, se nacrtuje izvedba pozarno varnostnih ukrepov,
opredeljenih v nadaljevanju.

8.3) GASILSKA DVIGALA

Lokacija gasilskih dvigal

Proucitev notranijih logisti¢nih poti, izhod iz objekta na teren, dovoz reSevalnih in gasilskih
vozil, samo potrjujejo pravilnost lokacije dvigal na SV strani objekta. Iz istih razlogov je ta
lokacija utemeljena ze v projektni nalogi, zato v projektu nadaljujemo z izvedbo prizidka
ob vzhodni fasadi.

Za izvedbo prizidka bo potrebno predhodno odstraniti vse balkone, in del vzhodne
ploCevinaste fasade na obmodcju prizidka, po moznosti se ohrani suhi hidrantni vod,
obstaja pa predlog s strani vzdrzevalne sluzbe, da se zaradi starosti in korozije tudi ta
vod zamenja.

Zaradi pasovnih temeljev obstojecCe stolpnice, bo prizidek odmaknjen od objekta 80 cm, v
tej Sirini pa pridobimo vertikalne jaSke za potrebe prezraCevanja in ostalih instalacij.
Predvidoma bo dilatacijska fuga med plo§¢ama objekta Siroka 0 - 10 cm.

Predvidoma bo fasadna obloga ustrezno toplotno izolirana in oblozena z negorljivimi
fasadnimi ploS€ami, fasada avle pa bo iz troslojnega izolacijskega stekla z ustrezno
zascCito pred sonénimi zarki.
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Izvedba gasilskih dvigal

Predvideni sta dve gasilski dvigali, vendar namerava investitor v zaCetni fazi montirati le
eno gasilsko dvigalo, za drugo dvigalo pa bodo pripravljeni vsi elementi za kasnejSo
montazo.

Gasilska dvigala se izvedejo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 81-72-2004
Dvigala za gasilce. Velikost vsake kabine je 1,70 m x 3,20 m in omogoca transport
postelje s spremstvom. Nosilnost dvigala je 2,7 t.

V slu€aju pozara se gasilsko dvigalo ustavi v izhodiS¢ni etazi — 1. kleti (etaza 01), kjer
pricne obratovati na komande gasilcev. Isto€asno se pogon dvigala preklopi preko
pozarne centrale na lastni vir elektricnega napajanja, ki ga proizvaja obstojeci agregat v
objektu MFT.

Za preprecitev vdora dima v prizidek z dvigali se predvidi vgradnja naprave za nadtlacno
kontrolo dima. Ventilator bo montiran v pozarno lo€enem prostoru v 2. Kkleti z
zagotovljenim dovodom zraka in odvodi zraka v dvigalne jaske. Ventilator ima
predvideno rezervno elektricno napajanje iz diesel elektro agregata. Zaradi izjemno
visokega zagonskega toka za obratovanje ventilatorjev je potrebno dodatno povecati
moc agregata.

Na dnu vsakega jaska je predviden Crpalni jaSek za iztoCeno gasilno vodo, s
preCrpavanjem v kanalizacijo objekta. Ce bo mogoCe, bo Crpalni jaSek speljan
neposredno v kanalizacijo.

Na strehi nad etazo 16 je strojnica obeh dvigal, ki je v istem pozZarnem sektorju z dvigali,
dostopna pa je po novih servisnih stopnicah iz obmocja predavalnice.

8.4) POZARNE LOCITVE ETAZ Z BOLNIKI V DVA POZARNA SEKTORJA

Osnovni namen tega ukrepa je, da je v primeru pozara v enem pozarnem sektorju
omogoc¢ena horizontalna evakuacija v drug, varen pozarni sektor, ki lahko sprejme vse
ljudi. LoCitev v dva pozarna sektorja se izvede tako, da je v vsakem sektorju eno od obeh
obstojecih stopniS¢, s ¢emer je omogoc€ena varna evakuacijska oziroma intervencijska
pot na prosto. Ta loCitev se izvede v vseh etazah z bolniki (od 1. do 15. etaze).

PoZarna loCitev se izvede tako, da bodo vsi gradbeni elementi (stene, vrata) za doloCen
Cas preprecCevali prehod pozZara (ognja, toplote in dima), Na enak nacin morajo biti
izvedeni vsi prehodi inStalacij (prezraCevanje, elektricni kabli). V ta namen se na hodniku
ob centralnem stopni$¢u vgradijo nova dvokrilna poZarno odporna in dimotesna vrata. Ta
vrata so v normalnem polozaju lahko odprta, v primeru pozarnega alarma pa se
krmiljeno iz pozZarne centrale zaprejo, pri Cemer Se vedno omogocajo prehod ljudi. Prav
tako je potrebno zamenjati ena obstojeCa vrata v sanitarije s pozarno odpornimi in
dimotesnimi vrati. V prezraCevalne kanale je potrebno vgraditi pozarne lopute, ki se
zaprejo krmiljeno iz pozarne centrale. Prehode elektricnih inStalacij je potrebno zatesniti
S pozarno odpornimi materiali.

8.5) POZARNO VARNA STOPNISCA IN IZHODI I1Z STAVBE

Osnovni namen tega ukrepa je, da se zagotovijo varne vertikalne evakuacijske poti, ki
imajo ustrezne izhode na prosto.
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Obe stopnis€i se predvidita v pozarno zasciteni izvedbi. V ta namen se zamenjajo
obstoje€a oziroma vgradijo manjkajo€a vhodna vrata v stopniS€e v vseh etazah (od OK
do 16. etaze).

Nova vrata so pozarno odporna in dimotesna s samozapirali. V kletnih prostorih je zaradi
potreb po pogostih prehodih mozna tudi takSna izvedba, da so vrata normalnem polozaju
odprta, v primeru poZarnega alarma pa se krmiljeno iz poZarne centrale zaprejo, pri
Cemer Se vedno omogocajo prehod ljudi.

Iz centralnega stopniS€a se predvidi nov izhod neposredno na prosto, na obmocje med
stolpnico in MFT. lzvede se preboj zunanje stene stopniS€a, vgradijo se nova vrata
(pozarna odpornost ni zahtevana) in nekaj zunanjih stopnic za premagovanije viSinske
razlike.

Iz zahodnega stopniS€a se za skrajSanje obstojecih evakuacijski poti na prosto predvidi
nov izhod na prosto.

8.6) INSTALACIJSKI JASKI

V primeru poZara predstavlja izredno veliko nevarnost hitro in obsezno Sirjenje produktov
gorenja (predvsem dima) po stavbi preko inStalacijskih jasSkov (le-ti delujejo podobno kot
dimnik). V ta namen so predvideni naslednji ukrepi:

-V vertikalnem inStalacijskem jasSku, po katerem potekajo elektricne instalacije, se v
vsaki etazi predvidi izvedba pozarnega tesnjenja prehodov kablov skozi stene, tla
oziroma stropove.

-V vertikalnem prezraCevalnem jasku se v vseh etazah na eventualnih prehodih
prezraevalnih kanalov skozi stene jaSka predvidi vgradnja pozZarnih loput. Le —te se
zaprejo avtomatsko v primeru pozara, krmiljeno iz pozarne centrale.

8.7) OPREMA ZA GASENJE POZAROV

Gasenje zacetnih pozarov s strani uporabnikov:

a) V objektu so na voljo ro¢ni gasilniki. Predvidena je uskladitev vrst in Stevila le-teh,
skladno z veljavnim predpisi.

b) V centralnem stopniS€u se predvidi izgradnja notranjega hidrantnega omrezja od 5.
etaZze naprej (do 4 etaZe je Ze vgrajeno). Za zagotovitev predpisanih pretokov in tlakov
se predvidi vgradnja naprave za dvig tlaka. Le ta mora imeti rezervno elektriCno
napajanje ali pa diesel pogon.

GasSenje pozara s strani gasilcev:

a) Predvidi se sanacija obstojeCega suhega dviznega voda, ki bo vgrajen v prostoru
prizidka za gasilska dvigala in bo potekal skozi vse etaze.

b) V zahodnem stopniS€u se predvidi vgradnja novega suhega hidrantnega voda skozi
vse etaze, z zunanjim prikljuckom na juzni fasadi.

Zahteve za to podroCje so usklajene z Javnim zavodom za gasilsko in reSevalno sluzbo
Maribor.
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8.8) POVRSINE ZA GASILSKO INTERVENCIJO

Zahteve za dovozne poti, delovne in postavitvene povrSine za gasilska vozila so

usklajene z Javnim zavodom za gasilsko in reSevalno sluzbo Maribor. Dovozne poti

ostajajo nespremenjene. Predvidene so tri postavitvene/delovne povrSine za gasilska

vozila in sicer

- ena obstoje€a na vzhodni strani stolpnice, namenjena dostopu do vratnih odprtin
prizidka z gasilskima dvigaloma

- ena nova na vzhodni strani juzne fasade, za dostop do balkonov prizidka z gasilskima
dvigaloma in oken na juzni fasadi (dodatno analizirati)

- ena nova (rezervna) na zahodni strani juzne fasade, za dostop do oken na juzni
fasadi.

8.9) SISTEM ZA AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POZARA

V prostorih prizidka z gasilskima dvigaloma, se predvidi vgradnja opreme sistema za
avtomatsko odkrivanje in javljanje pozara (ustreznih javljalnikov pozara - avtomatskih
dimnih, ro€nih, siren itd.). Vsi elementi sistema se vezejo na obstojeCo pozarno centralo.
Sistem mora omogocati tudi krmiljenje gasilskih dvigal ob pozarnem alarmu. Preuci se
obstoje€e krmiljenje 4 dvigal z iskanjem ustreznejSih resitev.

8.10) VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

V prostorih prizidka z gasilskima dvigaloma se predvidi vgradnja varnostne razsvetljave
(predvidoma lokalno rezervno napajanje, ¢as delovanja 3 ure).

8.11) UKREPIV CASU GRADNJE

V Casu gradnje je potrebno zagotoviti ukrepe na naslednjih podrogjih:

- preprecitev nastanka pozara (organizacijski ukrepi — nadzor izvajalcev itd.)

- zagotavljanje evakuacije v primeru pozara (postavitvene povrSine za gasilsko
reSevalno opremo, nadomestni dostopi v etaze)

- preprecitev prenosa poZzara iz prizidka v stolpnico (gradbena pozarna loCitev)

- gaSenje zaCetnih pozarov (gasilniki, pozarna straza pri vroCih delih).

8.12) DODATNI UKREPI V SMISLU POVECANJA POZARNE VARNOSTI
OBSTOJECIH STOPNISC

V smislu izboljSave pozarne varnosti sta bila v obeh stopniS¢ih hospitalne stolpnice
(obstojeci del) predvidena dva dodatna sistema:
- StopniSCe 1 (zahodno stopnisCe) : Sistem za nadtlatno kontrolo dima, ki se
aktivira ob pozarnem alarmu v katerikoli javljalni coni v stolpnici ali v objektu MFT
- Stopnis€¢e 2 (centralno stopnis€e): Mehansko prezraCevanje v centralnem
stopniS€u stolpnice, ki je namenjeno red€enju dima ob poZzaru
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9.) ELEKTRICNE INSTALACIJE — SPLOSNO

Projekt zajema nacrt elektroinstalacije modi, razsvetljave, strelovodne napeljave,
instalacijo protipoZarne zascite, instalacijo kontrole pristopa, ipd., za dograditev gasilskih
dvigal k hospitalni stolpnici v UKC Maribor.

ObstojeCa hospitalna stolpnica ima 17 etaz s 1. in 2. Kkletjo, pritli¢jem in 14 nadstropji.
Stolpnica ima §tiri obstojeCa dvigala, ki so hkrati osebna in transportna. Glede na
trenutne potrebe so premajhna in povzroCajo zastoje v vertikalnem transportu, hkrati pa
vozijo le do etaze 15.

Namen dograditve novih dveh gasilskih pozarnih dvigal je poveCanje pozZarne varnosti v
stolpnici. V €asu normalnega obratovanja bodo prevzela tudi prevoz pacientov med
oddelki, prevoz hrane, materiala, perila, ipd. in hkrati razbremenila obstojeCa dvigala v
stolpnici.

Elektroinstalacija mocCi obsega vticnice in prikljuCke za nepremicne porabnike ter
instalacijo galvanskih povezav. V nacrtu je obdelana tudi strelovodna napeljava.
Instalacija moc€i sestavlja mrezno (primarno) in agregatsko (sekundarno) napajanje.

Elektroinstalacija razsvetljave obsega sploSno, pomoZzno in zasilno razsvetljavo.

V sklopu instalacij male napetosti so obdelane instalacije protipozarne zascite, izvedene
z avtomatskimi in ro€nimi adresibilnimi javljalniki pozara, instalacija kontrole pristopa in
aktivna telefonska linija do dvigal.

V obeh vertikalnih obstojecih instalacijskih jasSkih, po katerih potekajo elektriCne
instalacije, je v vsaki etazi predvidena izvedba pozarnega tesnjenja prehodov kablov
skozi stene, tla 0z. stropove (EI — 90). Ostali prehodi elektri¢nih instalacij med sektoriji, se
zatesnijo s pozarno odpornimi materiali (E 90). Ponekod je po SPV zahtavana odpornost
El 120.

V nacrtu je predviden sistem napajanja TN. ZascCitni ukrep pred udarom elektricnega toka
se izvede z nadtokovno zasCito. Kot dodatni zascitni ukrep so predvidena za$citna
tokovna RCD stikala na diferencni tok 30 mA.

Nacrt je izdelan v skladu z danes veljavnimi tehni€¢nimi predpisi in standardi ter na osnovi
zahtev investitorja, ki so podane v projektni nalogi.

Nacrt je izdelan na podlagi tehni¢ne smernice TSG-N-002:2009, Nizkonapetostne
elektriCne instalacije Ur. |. RS, St. 41/09.

Za podrobnejSe podatke glej nacrt ElektriCnih instalacij in elektricne opreme PZI, ki je
sestavni del projektne dokumentacije. Izdelalo ga je podjetje Elektrosignal d.o.o., St. proj.
5480/13.

9.) STROJNE INSTALACIJE — SPLOSNO

Projekt strojnih instalacij in strojne opreme zajema nacrte ogrevanja, ukrepe za
preprecitev Sirjenja pozara na mestih prehoda instalacij skozi pozarne zidove, izvedbo
nadtlaka v dvigalnih jaskih, predprostoru dvigal (avla) in instalacijskem jaSku, izvedbo
razbremenilnih odprtin, kanalski razvod, izvedbo in lokacije protipozarnih loput in
protipoZarne zascite ter vodovodno instalacijo, ki zajema predvsem izvedbo hidrantnega
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omrezja (zunanje, notranje in novi suhi hidrantni vod). Dodatno je v projektu predviden
nadtlak v stopniS€u 1 obstojeCega objekta in prezraCevanje stopnis¢a 2.

Za podrobnejSe podatke glej nacrt Strojnih instalacij in strojne opreme PZI, ki je sestavni
del projektne dokumentacije. lzdelalo ga je podjetje REM d.o.0., st. proj. REM — 97/2013.

10.) ZUNANJA UREDITEV — SPLOSNO

Projekt zunanje ureditve zajema izvedbo zemeljskih del, zgornji ustroj, odvodnjavanije,
prestavitev obstojeCega nadzemnega hidranta (vodovod) ter ostale komunalne vode z
upoStevanimi prestavitvami.

Za podrobnejSe podatke glej nacrt Zunanje ureditve, ki je sestavni del projektne
dokumentacije. Izdelalo ga je podijetje Arhitekt Ernst d.o.0., St. proj. 006/2013.
Sestavil:

Sergej Ernst

Celje, januar 2018
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1.4 RISBE

1. Arhitekturna situacija M 1:250
2. Tloris temeljev M 1:100
3. Tloris temeljev in kanalizacije M 1:50
4, Tloris poteka kanalov za nadtlak M 1:50
5. Tloris etaze OK M 1:100
6. Tloris etaze OK M 1:50
7. Tloris etaze 01 M 1:100
8. Tloris etaze 01 M 1:50
9. Tloris etaze 02 M 1:100
10. Tloris etaze 02 M 1:50
11. Tloris etaze 03 M 1:100
12.  Tloris etaze 03 M 1:50
13. Tloris etaze 04 M 1:100
14.  Tloris tipi¢nih etaz 04 -15 M 1:50
15. Tloris etaze 05 M 1:100
16. Tloris etaze 06 M 1:100
17. Tloris etaze 07 M 1:100
18. Tloris etaze 08 M 1:100
19. Tloris etaze 09 M 1:100
20. Tloris etaze 10 M 1:100
21. Tloris etaze 11 M 1:100
22. Tloris etaze 12 M 1:100
23. Tloris etaze 13 M 1:100
24. Tloris etaze 04 M 1:100
25. Tloris etaze 15 M 1:100
26. Tloris etaze 16 M 1:100
27. Tloris etaze 16 M 1:50
28. Tloris etaze 17- strojnica dvigal M 1:50
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29. Tloris strehe M 1:100
30. Tloris strehe M 1:50
31. PrerezA-AinB-B M 1:100
32. Fasade M 1:100
33. Sheme oken in vrat M 1:100
DETAJLI
D1  Detajl nadstreSka M 1:25/25
D2  Prikaz spodnjega dela novega objekta M 1:20
D3  Prikaz zgornjega dela novega objekta M 1:20
D4  Pogled na steno z dvigali M 1:20
D5  Tloris okenske odprtine s strukturno fasado M 1:10
D6  Prerez preko prostorov 02,03 in 05 v etazi 17— S M 1:10
D7  Prerez preko terase v etazi 17 — S M 1:10
D8  Strukturna fasada — prerez M 1:5
D9 lzvedba portala dvigalnega jaska M 1:2
D10 Detajli mavéno kartonskih sten — splosno M 1:2
D11 Stevilka etaZe na fasadi M 1:5
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