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post. opis postavke količina cena količina x cena

A/ PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZUNANJE
UREDITVE - DVIGALA

I. PREDDELA 

1,01

m1 58,55

1,02
Postavitev prečnih profilov z označbo višin 

kom 6,00

1,03

m2 342,85

1,04

m1 120,00

1,05

kom  2,00

1,06

kom 2,00

1,07 Kompletna odstranitev obstoječega
linijskega požiralnika z LTŽ rešetko

m1 4,60

1,08 Kompletna odstranitev obstoječih
kanalizacijskih cevi od DN 100 mm do DN
200 mm na območju dovoza 

m1 43,00

Obnovitev predhodno zakoličene osi dovoza 

Kompletno rušenje obstoječega asfalta v deb.do 10 cm;
odvoz na razdaljo do 5 km 

Kompletno rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25
cm na betonski podlagi 

Kompletna odstranitev obstoječih požiralnikov iz
betonskih cevi DN 400 mm, z LTŽ rešetko

Kompletna odstranitev obstoječih jaškov iz betona C
20/30 globine od 4,00 do 5,00 m (betonirani na licu
mesta)
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1,09 Kompletno rušenje obstoječega tlaka-
beton vlit na licu mesta z odvozom na
deponijo, transport na razdaljo do 5 km 

m2 12,00

1,10 Kompletna odstranitev obstoječih
betonskih ovir (krogle DN 75) ob severni
fasadi Hospitalnega bloka

kom 2,00

1,11 Kompletna odstranitev obstoječega
pokrovnega grmičevja 

m1                                                  cca 10,00

1,12 Kompletno rušenje obstoječe mulde iz
granitnih kock, širine 0,50 m ob opornem
zidu 

m1 3,00

1,13 Kompletna demontaža obstoječe ograje na
opornih zidovih, višine cca 1,10 m in 0,87
m iz cevnega profila DN 50 mm z
vmesnim pletivom in višine 1,30 m iz
pocinkanih profilov 

m1 27,50

1,14 Kompletno rušenje obstoječega opornega
zidu deb. 0,30 m, višine cca 0,50 m (nad
terenom), komplet s temeljem na območju
vzhodne fasade hospitalnega bloka 

m1 7,50

1,15 Kompletna demontaža obstoječega
nadzemnega hidranta DN 80 

kom 1,00

1,16 Kompletno rušenje obstoječega
betonskega svetlobnega jaška dimenzije
1,20 x 0,80 m, z odvozom materiala na
razdaljo do 5 km 

kom 2,00
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1,17 Kompletna prestavitev obstoječega
prometnega znaka, stebriček se vbetonira
v betonsko cev DN 300 mm, ki se polno
zalije z betonom C 25/30

kom 1,00

SKUPAJ PREDDELA 
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II. ZEMELJSKA DELA

2,01

m³ 46,55

2,02

m3 413,13

2,03

m2 508,79

2,04

m3 18,08

2,05

m2 11,73

2,06 Kompletna izvedba zasipa s peščenim
filterskim materialom za opornim zidom 

m3 20,87

2,07 Nakladanje, odvoz in razkladanje
odvečnega izkopanega materiala,
transport na razdaljo do 5 km 

m3 392,26

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

Izkop humusa v debelini min. 20 cm z odvozom na
deponijo gradbišča

Široki izkop v zemlji III.do IV.ktg.z odvozom materiala na
deponijo gradbišča in izkop za temelje v zemlji od III.do
IV.ktg.

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja 

Kompletna izvedba nasipa z izkopanim materialom z
vgrajevanjem v slojih do 20 cm in komprimiranjem do
predpisane zbitosti 

Dovoz in razstiranje humusa v debelini min. 15 cm in
posejanje s travnim semenom 
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III. ZGORNI USTROJ

3,01

m³ 295,12

3,02

m² 440,51

3,03

a. ravni m¹ 19,00

3,04

m2 440,51

3,05

 m² 440,51

3,06

 m² 36,45

3,07

m2 36,45

Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 v
betonsko podlago C 16/20

Dobava in vgrajevanje bitudrobirja BD 32 v deb. 6 cm, s
predhodnim obrizgom betonske plošče z zaščitno plastjo
(na betonski plošči)

Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB 11 v
debelini 4 cm (na betonski plošči)

Dobava in vgrajevanje bitudrobirja BD 32 v deb. 6 cm z
valjanjem 

Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB 11 v
deb. 4 cm, z valjanjem 

Dobava, dovoz in vgrajevanje tampona deb.min. 40 cm 

Zaklinjanje tamponskega sloja s finim peskom v deb.do
2 cm in valjanje na točnost ± 1 cm 
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3,08

m3 50,40

3,09
Zasek obstoječega asfalta v deb.do 10 cm
in premaz stika z bitumensko emulzijo

m1 71,00
SKUPAJ ZGORNJI USTROJ:

Kompletna izdelava betonske plošče iz betona C 25/30
deb.30 cm, 70kg/m³ za gasilska vozila, komplet z
armaturo in opažem (po podatkih statika)
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IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA

4,01

kom 11,00

4,02

 m³ 315,28

4,03

m³ 93,62

4,04 Strojno-ročni (80%-20%) izkop jarka v
zemlji III.do IV.ktg. globine od 4,00 do 6,00
m z odvozom materiala na deponijo
gradbišča, z razpiranjem in opaženjem
jarka (prestavitev obstoj.kanalizacije)

m3 26,15

4,05

m2 43,30

4,06

m3 18,94

4,07

a) DN 200 mm   m1 11,00
b) DN 300 mm   m1 29,50

4,08

a) DN 50 mm  m1 3,00
b) DN 100 mm m1 9,00
c) tlačni vod DN 50 6,00

Planiranje dna jarka-ročno

Dobava peska in izdelava podlage, deb.min. 10 cm pod
cevmi in obsip cevi s peskom do višine 15 cm nad
temenom cevi 

Strojno-ročni (80% - 20%) izkop jarka v zemlji III.do
IV.ktg. globine od 2,00-4,00 m z odvozom materiala na
deponijo gradbišča, z razpiranjem in opaženjem jarka   

Postavitev profilov na mestih predvidenih požiralnikov in
jaškov z označitvijo višin 

Strojno-ročni (80%-20%) izkop jarka v zemlji III.do
IV.ktg., globine do 2,00 m z odvozom materiala na
deponijo gradbišča, z razpiranjem in opaženjem jarka 

Dobava in polaganje plastičnih cevi PE SN 8 na
pripravljeno peščeno podlago

Dobava in polaganje plastičnih cevi PE SN8 na
pripravljeno betonsko podlago in polno obbetonirati
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4,09 Dobava in polaganje plastičnih cevi DN
200 mm v zaščitni cevi DN 350 mm
(obstoječa kanalizacija iz objekta, ki se
priključi na J3)

DN 200
m1 7,00
DN 350
m1 7,00

4,10

kom 1,00

4,11

a) DN 50 mm
m1 8,50
b) DN 200 mm
m1 7,00

4,12

a) globine od 2,00 do 2,50 m 
kom 1,00

Kompletna izdelava požiralnika iz betonskih cevi DN 400
mm, z LTŽ rešetko in usedalnikom globine 0,50 m

Dobava in polaganje plastičnih cevi PE SN pod stropom
v objektu 

Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi
DN 800 mm z LTŽ pokrovom DN 600 mm težke izvedbe 
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4,13

kom 5,00

4,14

kom 24,00

4,15

m3 5,19

4,16

a) dolžine 1,00 m
kom 14,00

4,17

kom 2,00

4,18

m1 78,00

4,19

kom 3,00

Kompletna izdelava priključkov cevi na jaške in
požiralnik 

Kompletna izdelava betonske podlage deb. 20 cm
C16/20 za montažo kanalete in obbetoniranje le-te v širini
20 cm, do višine spodnjega roba asfalta 

Dobava in montaža kanalete z vgrajenim padcem,
dolžine 1,00 m, svetle širine 15 cm 

Dobava in montaža tipskega peskolova dolžine 0,50 m, s
pocinkanim vedrom, svetle širine 15 cm 

Dobava in montaža LŽ rešetke na dovozni cesti, svetle
širine 15 cm 

Dobava in montaža čelne stene-polna, svetle širine 15
cm 

Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi
DN 1000 mm z LTŽ pokrovom DN 600 mm težke
izvedbe, globine od 4,00 do 5,00 m
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4,20

kom 3,00

4,21

m1 94,00

4,22 Dobava in montaža kolena 90 st. 

a) DN 50 mm
kom 4,00
b) DN 100 mm
kom 4,00
c) DN 200 mm
kom 2,00

4,23 Zasip jarka po končanih delih z izkopanim
materialom v plasteh do 20 cm-zasip zajet
do spodnjega roba tampona

m3 375,54

4,24 Nakladanje, odvoz in razkladanje
odvečnega izkopanega materiala z
odvozom na deponijo; transport na
razdaljo do 5 km 

m3 59,61

Kompletna preureditev kote pokrova obstoječih jaškov na
predvideno niveleto zunanje ureditve 

Kompletna izdelava plitve rigole z drenažno cevjo DN
100 mm, ki je zapolnjena s tolčencem frakcije od 30 do
60 mm

SKUPAJ ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
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V. OSTALA DELA

5,01

m1 132,00

5,02

m1 33,00

5,03

m3 4,29

5,04

m1 16,00

5,05

m1-obstoječe 16,00
m1-nova-enake izvedbe kot obstoječa 
na podaljšku obst.opornega zidu 14,00

5,06

m1 19,00

Kompletna izdelava podložnega betona C8/10, debeline
10 cm, pod peto temelja

Kompletna izvedba dograditve obstoječ.betonskega zidu,
širine 0,30 m, C 25/30, višine 0,65 m, komplet z armaturo
in opažem (po podatkih statika)

Ponovna montaža predhodno demontirane ograje višine
0,87 m-na betonskem zidu, ki se nadviša

Dobava in montaža ograje-pocinkana višine 1,30 m, -
enake izvedbe kot na območju parkirnih površin na južni
strani hospitalnega bloka 

Talna obeležba prostora za gasilsko vozilo z rumeno
barvo 

Kompletna izdelava betonskega zidu 25/30, širine 30 cm,
višine od 12 cm do 1,80 m nad niveleto dovoza, komplet
s temeljem (po podatkih statika), armiran z rebrasto
armaturo do fi 12 in armaturno mrežo 
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5,07 Kompletna izdelava diferenčnih stopnic-
betonske C16/20, globine 30 cm in višine
15 cm, dolžine 1,30 m

kom
2,00

5,09 Dobava in montaža enokrilnih vrat širine
1,00 m, višine 2,00 m, enake izvedbe kot
ograja

kom - odpade

5,10 Dobava in montaža zaščitne ograje , višine
cca 1,00 m za zaščito severne in vzhodne
fasade predvidenega objekta (po detajlu
arhiteka)

m1 19,00

5,11 Kompletna zaščita obstoječih komunalnih
vodov, kar se ugotovi med samo izgradnjo
zunanje ureditve

ocenjeno 1,00

5,12
Kompletna montaža predhodno
odstranjenega nadzemnega hidranta DN
80 mm, z vsemi pripadajočimi fazonskimi
komadi LŽ Duktil cevjo dolžine 7,00 m, z
izkopom, peščeno podlago in zasipom

kom 1,00
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5,13 Kompletna izvedba zaščite obstoječega
opornega zidu, zaradi poglobitve nivelete
dovoza (po podatkih statika)

m1 16,00

5,14

kom 1,00

5,15

a) en znak na enem stebričku 
kom 3,00

SKUPAJ OSTALA DELA 

 

Geodetski načrt novega stanja zemljišča 

Dobava in montaža prometnega znaka; stebriček se
vbetonira v betonsko cev DN 200 mm, ki se polno zalije z
betonom 
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post. opis postavke količina cena količina x cena

B/ PRESTAVITEV OGRAJE   L = 60 M

VI. PRESTAVITEV OGRAJE

6,01

m1 62,00

6,02

m1 65,00

6,03

m2 62,00

6,04

m2 120,00

6,05

m1 60,00

6,06

kom  22,00

6,07

m³ 24,00

Kompletno rušenje obstoječih betonskih cestnih robnikov
na betonski podlagi ter odvoz ruševin k pooblaščenemu
zbiralcu gradbenih odpadkov. 
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 

Odrezanje obstoječega asfalta v deb.do 10 cm. 

Kompletno rušenje obstoječega asfalta v deb.do 10 cm
ter odvoz ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih
odpadkov. 
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 

Izkop humusa v debelini min. 20 cm z odvozom na
deponijo gradbišča

Kompletna (pazljiva) demontaža polnila obstoječe žične
ograje višine cca 2,00 m ter začasna hramba do
ponovne montaže. 

Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih stebrov ograje
z armirano betonskim točkovnim temeljem , vključno s
potrebnim odkopom ter začasna hramba do ponovne
montaže.  

Kompletna (pazljiva) demontaža obstoječih montažnih
amirano betonskih gred (plohov med točkovnimi temelji)
dim. cca 5/50 cm, dolžine cca 3,00 m ter začasna
hramba do ponovne montaže. 
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6,08

m³ 30,00

6,09

m³ 2,20

6,10

m2 72,00

6,11

m3 17,20

6,12

m2 9,00

6,13

m3 35,25

6,14

m³ 28,80

6,15

m² 72,00

Izkop v zemlji III.do IV.ktg.z odvozom materiala na
deponijo gradbišča.

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja. 

Kompletna izvedba nasipa z izkopanim materialom z
vgrajevanjem v slojih do 20 cm in komprimiranjem do
predpisane zbitosti. 

Dovoz obstoječega humusa in razstiranje humusa v
debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom. 

Izkop-poglobitev za točkovne temelje ograje v zemlji
III.do IV.ktg; z odmetom na stran.

Dobava, dovoz in vgrajevanje tampona deb.min. 40 cm 

Zaklinjanje tamponskega sloja s finim peskom v deb.do
2 cm in valjanje na točnost ± 1 cm 

Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega
materiala, transport na trajno odlagališče.  
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 
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6,16

m1 62,00

6,17

m³ 3,96

6,18

m1 65,00

6,19

m2 60,00

6,20

 m² 60,00

6,21

kos 22,00

6,22

kos 20,00

6,23

 m² 124,00

Dobava in vgrajevanje bitudrobirja BD 32 v deb. 6 cm z
valjanjem 

Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB 11 v
deb. 4 cm, z valjanjem. 

Kompletna dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih
robnikov 15/25 v betonsko podlago C 16/20; vključno z
obbetoniranjem.

Ponovna montaža obstoječe ograje; vključno z novim
pritrdilnimi elementi ter predhodno čiščenje z opleskom v
enaki barvi kot je preostala ograja. 

Ponovna montaža postavitev kovinskih stebrov ograje s
pripadajočim točkovnim temeljem; vključno s predhodno
odstranitvijo opleska ter novi oplesk v enaki barvi kot je
preostala ograja. 
Stebre je potrebno postaviti v zahtevani liniji ter enaki
medsebojni oddaljenosti kot so bili prej (istočasna
postavitev gred)!    

Kompletna izdelava podloge za točkovne temelje ograje
iz betona C 16/20; vključno z potrebnim obbetoniranjem
po montaži točkovnih temeljev.

Premaz asfalta z bitumensko emulzijo za boljši sprijem
(stik z obstoječim asfaltom).

Ponovna montažah obstoječih montažnih amirano
betonskih gred (plohov med točkovnimi temelji) dim. cca
5/50 cm, dolžine cca 300 cm.
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6,24

 m2 18,00

6,25

m¹ 60,00

SKUPAJ PRESTAVITEV OGRAJE :

Kompletna dobava in polaganje betonskih tlakovcev
30x30 cm (po izbiri projektanta) na peščeno podlago
(pas ob ograji v širini 30 cm); vključno s potrebno
predhodno izravnavo in zastičenjem stikov z mivko.   

Talna obeležba parkirnih prostorov in talnih označb.
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post. opis postavke količina cena količina x cena

C/ PRESTAVITEV OPORNEGA ZIDU V
DOLŽINI 19,00 M

VII. PRESTAVITEV OPORNEGA ZIDU

7,01

m1 25,00

7,02

m2 22,00

7,03

m1 20,00

7,04

m3 17,70

7,05

m3 22,00

7,06

m³ 8,80

Odrezanje obstoječega asfalta v deb.do 10 cm. 

Kompletno rušenje obstoječega asfalta v deb. do 10 cm
ter odvoz ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih
odpadkov. 
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 

Kompletno rušenje obstoječega opornega zidu -
armirano betonski temelji ter odvoz ruševin k
pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. 
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 

Izkop obstoječega nasutja pod asfaltom ter odvoz do
deponije na gradbišču (hramba za kasnejši zasip).

Kompletno rušenje obstoječega opornega zidu -
armirano betonski zid deb. 25-40 cm ter odvoz ruševin k
pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. 
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 

Odstranitev obstoječe kovinske ograje z obstoječega
opornega zidu ter ponovna montaža na nov oporni zid. V
ceni zajeti začasno skladiščenje, čiščenje ograje,
antikorozisko zaščito in ponovno barvanje v tonu po
izboru projektanta.  
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7,07

m³ 118,80

7,08

m2 40,00

7,09

m2 30,00

7,10

m3 6,60

7,11

m3 59,40

7,12

m3 13,20

7,13

m² 33,00

7,14

m2 57,20

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
temeljnih tal. 

Izkop v zemlji III.do IV.ktg., s sprotnim nakladanjem na
transportno sredstvo.

Zaklinjanje tamponskega sloja s finim peskom v deb.do
2 cm in valjanje na točnost ± 1 cm 

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja tal
(asfalt). 

Kompletna izvedba nasipa z nasipnim materialom z
vgrajevanjem v slojih do 20 cm in komprimiranjem do
predpisane zbitosti. 

Dobava in dovoz humusa ter razstiranje humusa po
brežini v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim
semenom. 

Kompletna izvedba nasipa z izkopanim nasipnim
materialom z vgrajevanjem v slojih do 20 cm in
komprimiranjem do predpisane zbitosti; z dovozom iz
deponije na dvorišču. 

Kompletna izvedba nasipa z izkopanim materialom z
vgrajevanjem v slojih do 30 cm in komprimiranjem do
predpisane zbitosti; z dovozom iz deponije na dvorišču. 
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7,15

m3 80,14

7,16

m3 136,00

7,17

m3 4,00

7,18

m³ 29,00

7,19

m³ 20,10

7,20

kg 4850,00

7,21

m2 117,71

Odvoz in razkladanje izkopanega materiala na začasno
deponijo (hramba za kasnejše zasipe); transport na
razdaljo do 1 km. 

Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega
črpnega betona C25/30 v srednje zahtevne
armiranobetonske konstrukcije (stene), preseka 0,25 do
0,40 m3/m2.VIDNI BETON! Robovi so zaključen s
trikotnimi letvicami (zajeti v ceni).
Obračun v m3.

Odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala
na trajno odlagališče, s potrebno izravnavo.
V ceni zajeti tudi plačilo uporabe deponije in ostalih
stroškov. 

Kompletna izdelava podloge za pasovne temelje -
podložni beton iz betona C 12/15.

Izdelava, dobava in strojno vgrajevanje armiranega
črpnega betona C25/30 v srednje zahtevne
armiranobetonske konstrukcije (temelji), večjega
preseka.
Obračun v m3.

Kompletna izdelava dvostranskega opaža opornega zidu
deb. 25-40 cm, višine do 3 m ; -  vidni beton!

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje
srednje zahtevne rebraste armature S 500, ne glede na
presek. 

Obračun v kg, na podlagi armaturnih načrtov.
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7,22

m2 34,40

7,23

m2 73,00

7,24

m2 70,00

7,25

m1 25,00

Kompletna izdelava opaža pasovnega temelja opornega
zidu.

Kompletna izdelava drenaže ob objektu, skladno s
predpisi DIN 4095, kjer se zahtevata varnost in
odgovornost ter dolgotrajno delovanje drenaže.
Drenažna instalacija je z vseh strani obdana z
gramozom 8/16, po DIN 4226 del 1. 
V postavki je predvidena tudi predhodna izdelava
betonske posteljice z muldo (cca 0,075 m3/m1),
polaganje drenažnih cevi DN 125 mm.
Drenažne cevi je potrebno voditi v odtočno mesto.
Izvedba po napotkih projektanta!
Obračun v m1.

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije opornega
zidu in temena temelja v sestavi : 
- Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL)
na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba
0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
- Vgradnja hidroizolacije bitumenski trakovi iz
oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A
in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz IZOTEKT V4)
V ceni zajeti tudi vsa pomožna dela, transporte in
potrebne zaključke.
Obračun v m2.

Kompletna izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije v
sestavi : 
- XPS plošče s hrapavo) površino, deb. 5,0 cm;
Plošče segajo do dna temelja (dodatna zaščita z
gumbasto folijo HDPE je zajeta v ceni!)
V ceni zajeti tudi vsa pomožna dela, transporte in
potrebne zaključke.
Obračun v m2.
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7,26

m3 11,00

7,27

m2 66,00

7,28

m1 25,00

7,29

m2 33,00

7,30

 m² 25,00

Dobava in vgrajevanje bitudrobirja BD 32 v deb. 6 cm z
valjanjem 

Dobava in vgrajevanje bitumenskega betona BB 11 v
deb. 4 cm, z valjanjem. 

Premaz asfalta z bitumensko emulzijo za boljši sprijem
(stik z obstoječim asfaltom).

Nabava, dobava in vgrajevanje drenažnega nasutja z
dopeljanim kamnolomskim nasipnim materialom (
drenažni sloj), z razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti.
Predviden gramoz 8/16, po DIN 4226 del 1. 
Predvideno 0,50 m3/m1.
Obračun v m3.

Kompletna dobava in polaganje politlak polsti (filca) 300
g/m2 - zavarovanje drenaže pred zablatanjem.
Obračun v m2.
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7,31

m¹ 72,00

7,32 Talna obeležba parkirnih prostorov in
ostalih talnih označb.
m¹ 60,00

SKUPAJ PRESTAVITEV OPORNEGA ZIDU :

Kompletna izdelava pilotov; vključno s pripravo in
organizacijo gradbišča , potrebnimi transporti in selitev
vrtalne garniture in opreme, zakoličba vrtanje vrtin,
beton, armatura, potrebna tehnična dokumentacija in
podobno.
Izvedba po napotkih odgovornega geomehanika in
projektanta gradbenih konstrukcij!
Vrtanje za izvedbo JET-GROUTING pilotov v prodnatih
talnih sestavah z vložki gline (s pomočjo vode), JET-
GROUTING postopek s pripravo injekcijske mase in
vgradnja armaturnih palic v sredino slopov z
injektiranjem. Ocena!
Predvideno 12 pilotov premera 40 cm in povprečne
dolžine 6,00 m.
Obračun v m' kompletno izdelanega pilota z vsemi
preddeli!
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