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4.1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 
 
 
načrt in številčna oznaka načrta: 4.1  NAČRT STROJNIH INSTALACIJ 
 vodovod, kanalizacija, ogrevanje 
 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

 
naziv gradnje: PRENOVA OBST. PROSTOROV ENOTE ZA INTENZIVNO NEGO IN 
  TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDIATRIJO V UKC MARIBOR 
kratek opis gradnje: prenova dela obstoječih prostorov v 1. nadstropju objekta 
  pediatrije v UKC Maribor 
vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA  
 
 
DOKUMENTACIJA 
 
vrsta proj. dokumentacije PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI) 
njena številka: 15-15/2019, ARHITEKTURNI BIRO SORŠAK d.o.o., Maribor    
 
 
PODATKI O NAČRTU 
 
strokovno področje načrta: NAČRT STROJNIH INSTALACIJ 
 vodovod, kanalizacija, ogrevanje 
številka načrta: 02/2019.1 
datum izdelave načrta: maj 2019 
 
 
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
 
ime in priimek poobl. inženirja: KARL JARC, 
identifikacijska številka: IZS S-9010 
 
podpis izdelovalca načrta:  
 
 
PODATKI O PROJEKTANTU 
 
projektant: ARHITEKTURNI BIRO SORŠAK d.o.o. 
naslov: Oblakova 4, 2000 Maribor 
 
vodja projekta: MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh. 
identifikacijska številka: ZAPS 0567A 
 
podpis vodje projekta:  
 
odg. oseba projektanta:  MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh.      
podpis odg. osebe projektanta: 
 
izvod:  1    2     3       
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4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA  
 
 
 
 
4.1. Naslovna stran 
 
4.2. Kazalo vsebine načrta 
 
4.3. Izjava projektanta in vodje projekta 
 
4.4. Tehniško poročilo 
  4.4.1. Tehniški opis 
  4.4.2. Popis materiala in del 
 
4.5. Risbe 

01. Tloris 1. nadstropja – obstoječe stanje 
02. Tloris 1. nadstropja – novo stanje 
03. Shema dvižnih vodov 
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 4.3  IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA  
 

 
 
PROJEKTANT 
projektant (naziv družbe) ARHITEKTURNI BIRO SORŠAK d.o.o. 
naslov   Oblakova 4, 2000 Maribor 
odgovorna oseba 
projektanta MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh. 

     

IN VODJA PROJEKTA 
vodja 
projekta   MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh. 
identifikacijska številka ZAPS 0567 A  

 
 

              IZJAVLJAVA 
   

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, 
gradbenimi in drugimi predpisi,  

- da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja 
objekta 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, 

pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na 
namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta 
izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

  
 
 
 

    

odg. vodja projekta MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh. 
identifikacijska številka ZAPS 0567 A   
podpis odg. vodje 
projekta 

 

  

odgovorna oseba 
projektanta MARKO SORŠAK, univ.dipl.inž.arh. 
podpis odgovorne osebe 
projektanta 
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.4.4.0. TEHNIŠKO POROČILO 
 
 

.4.4.1. TEHNIŠKI OPIS 
 

.1. VODOVODNA INSTALACIJA 
 
Predložena projektna dokumentacija je izdelana ob upoštevanju Odredbe o oskrbi s 
pitno vodo (Ur. list RS 88/12) ter Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, veljavni čl. 9 
in 10). Upoštevane so tudi zahteve Prostorske teh. smernice – zdravstveni objekti (TSG-
12640-001:2008).  
 
Ves vgrajeni material za izvedbo vodovodne instalacije mora biti prve kvalitete ter 
biti izdelan v skladu s standardoma SIST EN 805:2000 (Oskrba z vodo – zahteve za 
zunanje vodovode in dele) ter SIST EN 806-1_5:2001_2012 (Določila za napeljave za 
pitno vodo v stavbah). Za vso vgrajeno opremo je potrebno pridobiti predhodno 
soglasje investitorja ter nadzora. 
 
Za potrebe prenove je izdelana potrebna tehniška dokumentacija, po kateri se 
bodo vsa dela tudi izvajala. Kot osnova za izdelavo predložene dokumentacije dela 
strojnih instalacij – vodovod, kanalizacija in ogrevanje, služi načrt arhitekture (Arh. biro 
Soršak d.o.o., Maribor; načrt št. 15-15/2019). 
 
V tem načrtu predvidena prenova bo izvedena v že obstoječih prostorih, kjer so že 
sedaj namenski prostori medicinske oz. zdravstevene nege otrok. Zaradi neustreznosti 
in zastarelosti vgrajene opreme ter razporeda prostorov bodo izvedene tudi 
nekatere gradbeno-arhitekturne spremembe oz. prilagoditve novim zahtevam. 
Zaradi dotrajalosti se vse obstoječe instalacije vodovoda in kanalizacije v območju 
prenove demontirajo ter skupaj z vso sanitarno opremo odpeljejo na deponijo. 
Demontira se tudi vsa sanitarna in tehnološka oprema ter odpelje na deponijo s tem, 
da jo pred demontažo in odvozom pregleda predstavnik investitorjeve vzdrževalne 
službe, ki lahko odredi prenos v skladišče vzdrževalne službe . 
 
Kot je že navedeno, se vse obstoječe vodovodne instalacije v območju prenovljenih 
prostorov odstranijo ter odpeljejo na deponije (pod stropovi oz. v dvojnih stropovih, v 
stenskih utorih ter v tleh), odcepi pa začepijo in sicer tik ob glavnih cevovodih, da 
tako ne bodo ostali slepi vodi brez pretokov. V kolikor se ob izvajanju del ugotovijo 
oz. najdejo neznani vod. priključki, je potrebno nanje opozoriti nadzor in projektanta 
ter po dogovoru zamenjati tudi vse te instalacije ali jih začepiti kot je že navedeno. 
Ta dela v teh načrtih niso zajeta, izvedejo pa se le ob predhodnem soglasju 
predstavnika nadzora in investitorja. 
 
Izvedejo se nove instalacije sanitarne pitne hladne in tople vode, točna lokacija in 
način priključitve se določi na kraju samem, saj v času izdelave projektne 
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dokumentacije tega ni bilo mogoče ugotoviti. Ob izvedbi priključkov je potrebno 
sodelovanje investitorjeve vzdrževalne službe zaradi potrebnih zapor oz. praznjenj 
dela instalacij.  
 
Vsi novi razvodi potekajo v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah, enako se 
polagajo tudi vsi dvižni vodi ter priključki sanitarne in tehnološke opreme. 
 
Celotna nova vodovodna instalacija (sanitarna pitna voda) se izvede s izvede s 
sistemskimi nerjavečimi cevmi ter hitrospojnimi fitingi (Cr-Ni-Mo nerjaveče jeklo, 
material WnR 1.4401 po DIN EN 10088, max. hrapavost 1,5µm – zaradi unifikacije 
vgrajenih materialov v UKC se vgradi GEBERIT-MAPRESS). Z enakimi cevmi se izvedejo 
tudi vsi novi dvižni vodi ter priključki sanitarne in tehnološke opreme. Vse cevi je 
potrebno tudi toplotno zaščititi in sicer se uporabijo nizkovnetljivi ter samougasljivi 
izolacijski žlebaki (toplotna prevodnost λ≤0,04W/mK pri 10°C; požarna klasifikacija Bs3-
d0 v skladu z EN-13501-1), debelina izolacije naj bo v skladu z zahtevami DIN 
1988/200:2012. Na instalacijah hladne vode je potrebno tudi vgraditi držala za 
preprečitev kondenzacije oz. nastanka toplotnih mostov (kot npr. ARMACELL 
ARMAFIX). Vsa obešanja oz. pritrditve se izvedejo v skladu z navodili proizvajalca, 
uporabi pa se lahko le obešalni material, ki je antikorozijsko zaščiten s cinkanjem ali 
boljše in ima tudi vse potrebne ateste.  
 
Vse cevi se spajajo s hitrospojnimi fitingi, pri njihovi montaži pa je potrebno upoštevati 
navodila proizvajalca.  
 
Po končanih delih se vse vidne cevi označijo (z napisnimi tablicami z neizbrisnim 
dobro vidnim napisom ali barvnimi obroči in sicer v skladu z DIN 1988-200:2012-05 ter 
DIN EN 806-1: 

◦ hladna sanitarna pitna voda: zeleno 
◦ topla sanitarna pitna voda: rdeče 
◦ cirkulacija san. tople vode: vijolično 

 
Vsak sanitarni element ali tehnološka naprava se na vodovodno instalacijo priključi 
preko zapornih ventilov (podometni ventil), da ga bo tako mogoče izločiti iz 
uporabe v primeru okvar in popravil. Vsi vgrajeni ventili morajo biti primerni za 
uporabo v sistemih sanitarne vode.  
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj 
se izvede tlačni preizkus (na vodovodni instalaciji – kovinske cevi z vodnim tlakom 12 
bar v času 2 uri, pri čemer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne smejo za več 
kot 2% razlikovati od začetnih – preizkus z vodnim tlakom se lahko opravi le v primeru, 
da se objekt začel takoj tudi normalno uporabljati, v nasprotnem primeru se izvede 
preizkus z zrakom ali pa se vsi cevovodi v celoti izpihajo), po končani fini montaži pa 
še preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav. Investitorju je 
potrebno izročiti tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za 
uporabo posameznih proizvodov ter ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter 
njenih posameznih sestavnih delov. 
 
Tik pred pričetkom uporabe se izvede tudi dezinfekcija instalacij sanitarne vode, kar 
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sme opraviti le pooblaščena oseba, ki po uspešni izvedbi izda potrebno potrdilo o 
kvaliteti vode (mikrobiološka in fizikalna analiza) in sicer na podlagi odvzetih vzorcev 
vode. Prav tako je potrebno izvesti preizkus notranjega hidrantnega omrežja, kar 
opravi pooblaščena oseba, ki o ustreznosti izda potrebno potrdilo. 
 
Posebna trajna dezinfekcija vodovodne instalacije sicer ni predvidena, zato bo v 
primeru daljšega neobratovanja (več kot teden dni), potrebno vse cevovode izprati.  
v objektu se sicer v skladu s protokoli izvaja ustrezna termična dezinfekcija razvodov 
pitne tople vode. 
 

.2.  ODTOČNA KANALIZACIJA 
 
V objektu je izvedena ločena odtočna kanalizacija fekalne ter padavinske vode.  
 
Po zagotovilu predstavnikov investitorja se v prenavljanem delu objekta onesnažene 
oz. kontaminirane odpadne vode zbirajo posebej v posebnih kontejnerjih in se ne 
odlivajo v odtočno kanalizacijo.   
 
Kot je že navedeno, se vsa obstoječa odtočna kanalizacija v obnavljanih prostorih 
opusti ter demontira oz. odstrani in odpelje na deponije. 
 
V času izdelave projektne dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti točnega poteka 
obstoječih kanalizacijskih vodov, priključkov in vertikal, zato se način in točna lokacija 
priključitve določita na kraju samem. Ob izvedbi priključkov je potrebno sodelovanje 
investitorjeve vzdrževalne službe zaradi potrebnih zapor dela instalacij. 
 
V kolikor se ob izvajanju del ugotovijo oz. najdejo neznani priključki, je potrebno 
opozoriti nadzor in projektanta ter po dogovoru zamenjati tudi vse te instalacije. Ta 
dela v teh načrtih niso zajeta, izvedejo pa se le ob predhodnem soglasju 
predstavnika nadzora in investitorja. 
 
Vsa sanitarna ter tehnološka oprema se mora na odtočno kanalizacijo priključiti 
preko vodnih smradnih zapor (min. višina vodnega stolpca 50mm). Za tehnološke 
priključke (digestorij) so v tem načrtu sicer predvidena le ustrezna priključna mesta, 
sifonske zapore pa morajo biti zato dobavljene skupaj s tehnološko opremo ter 
izvedene ob priključitvi le-te. 
 
V skladu z mnenjem pristojne Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC 
Maribor v obnavljanih prostorih nikjer ne bo talnih odtokov  
 
Nova fekalna odtočna kanalizacija se v celoti izvede z nizkošumnimi PE-cevmi ter 
fazonskimi kosi, ki se spajajo s čelnim varjenjem, elektrodifuzijskimi spojkami ali mufami 
z vloženimi gumijastimi tesnili. Cevi se polagajo v tleh, stenskih utorih oz. montažnih oz. 
delno v dvojnem stropu spodnje etaže z min. padcem proti odtočnim vertikalam. 
Vertikalni vodi oz. priključki san. opreme se polagajo v stenskih utorih ali montažnih 
stenah.  
 



investitor: UKC MARIBOR; Ljubljanska ulica 5 2000 Maribor        
objekt: ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDITARIJO  
 V UKC MARIBOR; delna prenova, 1.nadstropje  
načrt: strojne instalacije – vodovod, kanalizacija, ogrevanje / PZI 

 
 
 
J*PROJEKT d.o.o., Maribor stran 7 

V dvojnem stropu položene cevi se tudi toplotno zaščiti zaradi preprečitve 
kondenzacije in sicer se uporabijo izolacijske plošče iz zaprtocelične elastomerne 
pene iz sintetičnega kavčuka deb. 20mm z nizko vnetljivostjo ter samougasljivo 
(toplotna prevodnost λ≤0,04W/mK pri 10°C; požarna klasifikacija Bs3-d0 v skladu z EN-
13501-1). 
 
Za vse spremembe smeri odtočne kanalizacije (v horizontali ali prehod iz vertikale v 
horizontalo) se lahko uporabijo le 45° elementi. Priključki hor. odtočnih vodov na 
odtočne vertikale se lahko izvedejo pod kotom 87°, vendar ne sme biti protitoka.  
 
Za primer zamašitve in potrebnega čiščenja se vgradijo potrebne čistilne odprtine. 
Dodatna odzračenje kanalizacije niso predvidena, saj se bo obnavljana kanalizacija 
priključila na že obstoječe odzračene kan. dvižne vode.  
 
Vsa obešanja oz. pritrditve se izvedejo v skladu z navodili proizvajalca, uporabi pa se 
lahko le obešalni material, ki je antikorozijsko zaščiten s cinkanjem ali boljše in ima 
tudi vse potrebne ateste. 
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj 
se izvede tlačni preizkus (na odtočni kanalizaciji z zalivanjem z nadtlakom 0,1 bar na 
najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa merjene vrednosti ne 
smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še preizkusni 
pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav. Investitorju je potrebno 
izročiti tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo po-
sameznih proizvodov ter ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih 
posameznih sestavnih delov. 
 

.3.  SANITARNA OPREMA 
 
V sklopu tega načrta se delno obnovijo le obstoječe sanitarije ob prenavljanih 
prostorih. Vsa sanitarna in tehnološka oprema se demontira ter odpelje na deponijo s 
tem, da jo pred demontažo in odvozom pregleda predstavnik investitorjeve 
vzdrževalne službe, ki lahko odredi prenos v skladišče vzdrževalne službe . 
 
Vsa vgrajena nova sanitarna oprema naj bo I. kvalitete, tip in barve pa naj bodo po 
izbiri investitorja ter v soglasju s projektantom notranje opreme (pred vgradnjo je 
potrebno pridobiti pisno soglasje predstavnikov investitorja ter nadzora na 
predlagano opremo). Razporeditev je razvidna iz priloženih načrtov. Vsi umivalniki ter 
pom. korita morajo biti brez prelivov. 
 
Vsi vodokotlički morajo biti varčevalne izvedbe (dvokoličinsko izpiranje 3/6l). Vse 
mešalne baterije pri umivalnikih morajo biti opremljene z mehansko nastavitvijo 
iztočne temperature, ki omogoči nastavitev temperature iztoka (na ca 40°C). Zaradi 
varčevanja morajo biti vse mešalne baterije opremljene tudi z elementi za omejitev 
količine pretoka. 
 
Točna lokacija ter dimenzije priključkov tehnološke opreme se izvedejo v skladu z 
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navodili dobavitelja oz. proizvajalcev, ki so podane v načrtu tehnološke opreme. 
Kljub temu je potrebno pred izvedbo pridobiti ponovno potrditev in soglasje 
investitorja zaradi upoštevanja morebitnih sprememb, ki bi lahko nastale v času po 
izdelavi pričujočega načrta.  
 

.4.  POŽARNA ZAŠČITA 
 
Za potrebe požarne zaščite v objektu je predvidena sledeča oprema: 

◦ zunanje ter notranje hidrantno omrežje 
◦ ročni gasilni aparati 

 
Vsa oprema za gašenje skupaj z vsemi instalacijami je že obstoječa ter se ne 
obnavlja. Vsa obstoječa oprema je tudi redno vzdrževana in ima vsa potrebna 
potrdila o ustreznosti. 
 
Ker se vse instalacije izvajajo v eni požarni coni, posebni tovrstni zaščitni ukrepi niso 
predvideni razen prehodov odtočnih cevi v druge etaže, kjer naj se vgradijo ustrezne 
protipožarne izolacijske objemke. 
 

.5.  OGREVANJE 
 
V objektu je že izvedeno toplovodno radiatorsko ogrevanje, ki ustreza ter se ne 
obnavlja. Zaradi pleskanja radiatorjev se le-ti demontirajo ter ponovno vgradijo po 
končanih delih s tem, da se ob tem zamenjajo vsi radiatorski ventili na predtoku 
zamenjajo s termostatskimi, zamenja pa se tudi radiatorske zaporne ventile na 
povratku. Zamenja se tudi vsa potrebna radiatorska tesnila. V primeru potrebe se 
radiatorji prestavijo, kar pa se dogovori ob izvedbi samih del. Ta dela v teh načrtih 
niso zajeta, izvedejo pa se le ob predhodnem soglasju predstavnika nadzora in 
investitorja. 
 
Zaradi demontaže oz. ponovne montaže radiatorjev je potrebna delna zapora in 
izpraznitev posameznih ogrevnih dvižnih vodov, kar se lahko izvede le ob prisotnosti 
investitorjeve vzdrževalne službe. 
 

.6.  SPLOŠNO 
 
Med samo izvedbo del je potrebno za vsa večja odstopanja od dokumentacije 
pridobiti soglasje odg. projektanta ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt 
izvedenih del (PID), ki se po zaključku del izroči investitorju. 
 
Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST ali DIN standardih oz. 
mora imeti veljavni atest. Uporabljeni material mora biti izdelan s strani priznanih 
proizvajalcev, ki tudi dajejo lastno sistemsko garancijo, garancija dobavitelja ne 
zadostuje. Izdelkov različnih proizvajalcev med sabo ni dovoljeno mešati (npr. cevi 
enega ter fitingi in fazonski kosi drugega proizvajalca). 
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Ob primopredaji del je predložiti sledečo dokumentacijo: 

◦ izjave po zakonu o graditvi objektov 
◦ dopolnila k projektu za izvedbo kot projekt izvedenih del 
◦ ateste, spričevala , certifikate 
◦ izjave o preizkusih in atestih 
◦ zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov 
◦ navodila za obratovanje in vzdrževanje 
◦ garancijske izjave o kvaliteti izvršenih del 
◦ garancijske liste 
◦ potrjen dnevnik o izvajanju del z zapisom projektnih sprememb 
◦ izjavo o zaključku del, oz. odpravi pomanjkljivosti 
◦ zapisnik o finančnem pobotu 

 

.7.  TEHNIŠKI IZRAČUN 
 

.7.1. VODOVODNA INSTALACIJA 
 
Celotno dimenzioniranje vodovodne instalacije je izvedeno na podlagi vršnih 
pretokov (po DIN 1988/300:2012 ter ustrezni literaturi). Zaradi prenove se poraba 
vode v objektu ne bo bistveno spremenila, saj se zmanjšuje število in vrsta vgrajene 
san. opreme. 
 
• max. predvidena pretočna količina san. vode – 1. nadstropje (staro+novo): 
 

san. element kos 
obst. + 
novo 

hl. voda/ 
enota 

skupaj 
hl. voda 

topla 
voda/en

ota 

skupaj 
topla 
voda 

skupaj/ 
enota 

skupaj 
san.elementi 

WC-kotliček 4+1 0,13 l/s 0,65 l/s - - 0,13 l/s 0,65 l/s 
umivalnik 15+10 0,07 l/s 1,75 l/s 0,07 l/s 1,75 l/s 0,14 l/s 3,50 l/s 
pršna kad 0+2 0,15 l/s 0,30 l/s 0,15 l/s 0,30 l/s 0,30 l/s 0,60 l/s 
med. oprema 1 0,07 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 0,07 l/s 0,30 l/s 0,30 l/s 
pom. korito 0+4 0,07 l/s 0,28 l/s 0,07 l/s 0,28 l/s 0,14 l/s 0,56 l/s 
pom. korito vel. 0+1 0,15 l/s 0,15 l/s 0,15 l/s 0,15 l/s 0,30 l/s 0,30 l/s 
skupaj 38   3,20 l/s  2,55 l/s  5,91 l/s 

 
◦ hladna voda 

− QmaxH = 0,70 (∑vR)0,48 - 0,13 =  1,09 l/s = 3,94 m3/h 
◦ topla voda 

− QmaxT = 0,70 (∑vR)0,48 - 0,13 =  0,97 l/s = 3,48 m3/h 
◦ skupaj 

− Qmax1N = 0,70 (∑vR)0,48 - 0,13 =  1,51 l/s = 5,44 m3/h 
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.7.2.  FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA 
 
Celotno dimenzioniranje fekalne odtočne kanalizacije je izvedeno na podlagi 
obremenilnih enot (po DIN 1986 / sistem 1 ter ustrezni literaturi). Zaradi prenove se 
količina odpadne vode v objektu ne bo bistveno spremenila, saj se zmanjšuje število 
in vrsta vgrajene san. opreme. 
 

WC-kotliček kos 4+1 x 0,13 l/s  =   0,65 l/s 
umivalnik              kos 15+10 x 0,14 l/s =   3,50 l/s 
pršna kad  kos 0+2 x 0,30 l/s =  0,60 l/s 
pom. korito malo  kos 0+4 x 0,14 l/s =  0,56 l/s 
pom. korito večje kos 0+1 x 0,30 l/s =   0,30 l/s 
teh. priključek    kos 1 x 0,15 l/s =         0,15 l/s 

 skupaj         ΣvR = 5,76 l/s 
 

◦ QmaxF  =  0,5 ( ΣAWs )0,5  =  1,20 l/s  
 
 
 
 
 
 
Maribor, maj 2019 
 
 
Sestavil, odg. projektant 
Karl Jarc 
(IZS S-9010) 
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

OPOMBA: 
Vsa demontažna dela se izvedejo ob prisotnosti 
predstavnika nadzora ter investitorja, ki ob tem tudi določita 
morebitne dele instalacij ter opreme, ki lahko ostanejo v 
uporabi !

1. Demontaža dela obstoječih cevi vodovodne 
instalacije v prenavljanih prostorih v nadstropju 
(razvodi v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah, 
predvidoma poc. cevi - ocena skupaj 70m), odvoz na 
deponijo v oddaljenosti do 15km ter začepljenje 
opuščenih odcepov skupaj s potrebnim materialom - 
vsa dela se izvedejo po delni zapori instalacij v 
objektu, vključno ponovno polnjenje po končanih 
delih; lokacijo oz. način izvedbe zapore določi 
predstavnik investitorjeve vzdrževalne službe

ocena ur 75

2. Demontaža dela obstoječe odtočne kanalizacije 
fekalne vode v prenavljanih prostorih v nadstropju 
(razvodi v tleh, predvidoma Lž, svičene ali PVC cevi - 
ocena skupaj 50m) in odvoz na deponijo v 
oddaljenosti do 15km; vključno začepljenje opuščenih 
odcepov s potrebnim materialom

ocena ur 25

3. Demontaža obstoječe sanitarne opreme skupaj z vso 
galanterijo ter predstenami  v prenavljanih prostorih in 
odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km (ob 
demontaži prisoten predstavnik investitorja ter 
nadzora lahko odredita tudi shranitev te opreme v 
prostorih UKC za njihovo nadaljno uporabo)

- stranišče kpl 1
- umivalnik kpl 11
- pršna kad kpl 1
- pomivalno korito kpl 9
SKUPAJ

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5

načrt   :       STROJNE INSTALACIJE - PZI

predmet:     POPIS MATERIALA IN DEL  -  vodovod, kanalizacija in ogrevanje

 objekt:         ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDITARIJO V UKC MARIBOR; 
                     delna prenova, 1.nadstropje 

4.4.2.  POPIS MATERIALA IN DEL

1. DEMONTAŽNA DELA
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5

načrt   :       STROJNE INSTALACIJE - PZI

predmet:     POPIS MATERIALA IN DEL  -  vodovod, kanalizacija in ogrevanje

 objekt:         ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDITARIJO V UKC MARIBOR; 
                     delna prenova, 1.nadstropje 

1. Zapora ter izpraznitev in ponovno polnjenje po 
končanih delih posameznih dvižnih vodov vod. 
instalacije (topla in hladna voda ter cirkulacija), 
lokacijo oz. način izvedbe zapore določi predstavnik 
inv. vzdrževalne službe)

ocena ur 6

2. Izvedba priključka na obstoječi vodovodni instalaciji, 

vključno priprava konca cevi za izvedbo le-tega ter 

potrebni material (priključek DN15 - 14x)
skupaj kpl 1

3. Cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za 
vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. 
GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi 
za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim 
materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi 
izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične 
elastomerne pene 
iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno 
odpornostjo B-s3-d0 z dodatno površinsko zaščito ter 
toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL 
Tubolit, (razvodi hladne in tople vode v montažnih oz. 
zidanih stenah ali tleh - priključki porabnikov )

12x1,0 (deb. izolacije 6mm) m 55
15x1,0 (deb. izolacije 6mm) m 40
18x1,0 (deb. izolacije 6mm) m 20

4. NiRo podometni krogelni ventil s pokromano kapo in 

rozeto, polni pretok brez mrtvih prostorov, tesnjenje 

PTFE, spajanje s stisljivim spojem npr. GEBERIT-MAPRESS
R ½ kos 32

5. Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse 
antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. 
sistem HILTI ali SIKLA) kg 30

6. Dezinfekcija vodovodne instalacije, vključno 

dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti 

vode za pitje na podlagi kem. analize pavšal

2. VODOVODNA INSTALACIJA
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5

načrt   :       STROJNE INSTALACIJE - PZI

predmet:     POPIS MATERIALA IN DEL  -  vodovod, kanalizacija in ogrevanje

 objekt:         ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDITARIJO V UKC MARIBOR; 
                     delna prenova, 1.nadstropje 

7. Delna zapora, praznjenje ter ponovno polnjenje 
sistema toplovodnega ogrevanja v objektu po 
posameznih vertikalah, vključno potrebna količina 
vode
ocena ur 8

8. Demontaža ter ponovna montaža radiatorjev zaradi 
čiščenja in pleskanja, vključno zamenjava tesnil, 
demontaža obstoječega rad. in zapornega kotnega 
ventila ter vgradnja novih (termostastski rad. ventil na 
predtoku ter zaporni ventil na povratku, R½) kpl 28

SKUPAJ

1. PE nizkošumne odtočne cevi, spoji s čelnim varjenjem, 

elektrodifuzijskimi spojkami ali z mufami z vloženimi 

gumijastimi tesnili (kot npr. GEBERIT Silent PP), vključno 

vsi potrebni fazonski kosi, prehodni elementi za 

priključitev na obstoječe odtočne cevi in montažni 

material, cevi položene v tleh posameznih etaž ali v 

montažnih oz. zidanih stenah ali v dvojnem stropu
DN30 (d32) m 3
DN40 (d40) m 3
DN50 (d50) m 40
DN70 (d75) m 12
DN100 (d110) m 15

3. Požarna manšeta, nameščena na PP odtočni cevi na 
prehodu skozi požarne cone, RE90, vključno 
označevalna tablica

DN70 (d70) kpl 1
DN100 (d110) kpl 1

4. Požarna manšeta RE90, nameščena na obstoječi Lž 
odtočni cevi na prehodu skozi požarne cone, vključno 
razrez cevi zaradi vgradnje manšete ter označevalna 
tablica

DN100 kpl 2

3. ODTOČNA KANALIZACIJA
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5

načrt   :       STROJNE INSTALACIJE - PZI

predmet:     POPIS MATERIALA IN DEL  -  vodovod, kanalizacija in ogrevanje

 objekt:         ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDITARIJO V UKC MARIBOR; 
                     delna prenova, 1.nadstropje 

5. Izvedba priključka na obstoječih odtočnih ceveh v 

tleh ali v inst. jašku , vključno potrebni material 
skupaj kpl 1

6. PP kondenčni sifon DN30/40 z vodno zaporo ter 
mehansko zaporo s kroglico, Q=0,37l/s (npr. HL, tip 
136N) - odvod stropnih konvektorjev kpl 1

7. Vrtanje AB-stropne plošče ali stene za potrebe 
polaganja kanalizacijskih odtočnih cevi
(1x DN70, 1x DN100) kpl 1

8. Tlačni preizkus položenih cevovodov skupaj z izdelavo 
potrebnega zapisnika

SKUPAJ

OPOMBA:
pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne 

galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje 

investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje 

opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev !

- sanitarna keramika: bele barve, KOLO ali KERAMAG

- dodatna galanterija: po standardu UKC

- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX

1. Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim 
iztokom brez roba, vključno sedežna deska s 
pokrovom, z dodatno baktericidno zaščito površine 
(npr. KERAMAG, Renova No.1)
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček tip Sigma, 
dvokoličinsko splakovanje 3/6L, z dodatno toplotno 
izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z 
vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in 
tesnilni material, vključno nosilni kovinski antikorozijsko

4.  SANITARNA OPREMA

- enoročne mešalne baterije: UNITAS, tip SIMPATY

predvidena oprema razen posebej navedene:

pavšal
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5

načrt   :       STROJNE INSTALACIJE - PZI

predmet:     POPIS MATERIALA IN DEL  -  vodovod, kanalizacija in ogrevanje
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 zaščiten nosilni okvir z nastavitvijo višine za vgradnjo v 

montažno steno ter pritrdilni material, spojni in tesnilni 

material za obešanje WC-školjke 

(npr. GEBERIT-DUOFIX, art. 111.311.00.05)
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma20 
krom matirano (npr. GEBERIT, art. 115.882.KN.1)
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z 
rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj kpl 2

2. Dodatna oprema stranišča, vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
skupaj kpl 2

3. Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik, skupaj z zaščitno masko, brez 
preliva, z dodatno baktericidno zaščito površine (npr. 
KERAMAG, Renova No.1)
- 1 kpl kovinski antikorozijsko zaščiten nosilni okvir z 
nastavitvijo višine za vgradnjo v montažno steno, 
pritrdilni material, spojni in tesnilni material, za 
obešanje umivalnika
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija 

z gibljivim izlivom (L=120mm) s perlatorjem s stand. 

ročico, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min 

ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon DN40 z odlivnim ventilom, 
rozeto, verižico in zamaškom (LIV)
- pritrdilni in tesnilni material
   dim. 50x37cm kpl 2
   dim. 55x44cm kpl 8
   dim. 60x48cm kpl 1

4. Dodatna oprema umivalnika, vključno:

- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm

- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- 1 kos držalo za papirante brisače
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR
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- pritrdilni in tesnilni material
skupaj kpl 11

5. Pršna kabina, vključno:
- 1 kpl akrilna pršna kad bele barve s potrebno 
montažno podkonstrukcijo, dim. 100x100cm (KOLPA, 
tip TRIN)
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija enoročna 
za pršne kadi z ročnim tušem s protilegionelno glavo z 
gibljivo priključno cevjo ter nosilnim drogom, 
varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. 
iztočne vode
- pritrdilni in tesnilni material

skupaj  kpl 2

6. Dodatna oprema za pršno kabino, vključno:
- 1 kpl enostranska zaščitna stena ravna za pršno 

kabino 100x100cm iz kaljenega stekla z drsnimi vrati, 

eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material
- 1 kpl vogalna zaščitna stena ravna za pršno kabino 
100x100cm iz kaljenega stekla z drsnimi vrati, 
eloksirano Al-ogrodje ter pritrdilni material
- 2 kos držalo za tekoče milo
- 4 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
     skupaj kpl 2

7. Dodatna oprema za korita/izlivnik v prenovljenih 
prostorih (korita se dobavi v sklopu druge opreme 
objekta), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija 
z gibljivim izlivom (L=200mm) s perlatorjem s stand. 
ročico, omejevalom iztočne količine na max 7 l/min 
ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode (čajna 
kuhinja)
- 2 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija 
z gibljivim izlivom (L=200mm) s perlatorjem s 
podaljšano ročico, omejevalom iztočne količine na 
max 7 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne 
vode (laktarij, priprava terapije)

- 1 kos PVC koš 20 l s samozapornim pokrovom
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5

načrt   :       STROJNE INSTALACIJE - PZI

predmet:     POPIS MATERIALA IN DEL  -  vodovod, kanalizacija in ogrevanje

 objekt:         ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OTROK NA KLINIKI ZA PEDITARIJO V UKC MARIBOR; 
                     delna prenova, 1.nadstropje 

- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija 
z gibljivim izlivom (L=200mm) s perlatorjem s stand. 
ročico ter dodatnim izpustom (ročna prha na 
vzmetnem držalu) (shramba aparatur) - npr. KWC 
GASTRO, tip 24.502.164.000
- 4 x PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s 
potrebnimi tesnili
- 4 kos držalo za dezinfekcijsko sredstvo
- pritrdilni in tesnilni material
     skupaj kpl 1

SKUPAJ

1. Pripravljalna in zaključna dela ter preizkusni 
pogon

2. Projektantski nadzor in izdelava načrta PID 

3. Izdelava obratovalnih navodil, poučitev 

predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o 

delovanju celotne naprave ter predaja objekta
SKUPAJ

pavšal

5.  SPLOŠNO

pavšal

pavšal
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Z.ŠT.  PREDMET EM skupaj EUR/EM EUR

investitor:    UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR; 2000 Maribor, Ljubljanska 5
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                     delna prenova, 1.nadstropje 

1. Demontažna dela
2. Vodovodna instalacija
3. Odtočna kanalizacija
4. Sanitarna oprema
5. Splošni stroški

Skupaj
+ DDV 22%

6. SKUPAJ

OPOMBA:
- V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena dela ter 

električarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen 
vrtanja prebojev

- Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. 
Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti 
ateste od proizvajalca

-
- Enota cene mora vsebovati:

vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču

vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, 

odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s 

projektantom 

popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem 

na gradbišču

plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo 

odpadnega materiala

Maribor, maj 2019

projektant: Karl JARC,

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

V oceni stroškov niso upoštevani morebitni kom. prispevki

6.  REKAPITULACIJA STROŠKOV
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02-IZOLACIJSKA SOBA
19,60 m 2

02-KOPALNICA
6,67 m 2

02-FILTER
5,25 m 2

01-BOLNIŠKA SOBA 1
15,09 m 2

01-BOLNIŠKA SOBA 3
15,09 m 2

02-GL. SESTRA
7,40 m 2

01-SESTRSKA BAZA

23,00 m

2

01-BOLNIŠKA SOBA 2
16,40 m 2

01-HODNIK
10,77 m 2

03-BOLNIŠKA SOBA

28,85 m

2

03-BOLNIŠKA SOBA

20,50 m

2

03-BOLNIŠKA SOBA

23,17 m

2

03-BOLNIŠKA SOBA

16,96 m

2

03-BOLNIŠKA SOBA

19,69 m

2

03-BOLNIŠKA SOBA

22,02 m

2

03-BOLNIŠKA SOBA

13,82 m

2

03-SKL. APARATOV

7,98 m

2

03-NEČISTI PROSTOR

3,41 m

2

03-NEČISTI PROSTOR

3,23 m

2

03-WC

2,04 m

2

01-HODNIK

70,30 m

2

01-HODNIK

32,41 m

2

04-SOBA
10,78 m 204-ZDR. SOBA

11,59 m 204-AMBULANTA
14,55 m 2

04-SHRAMBA MATERIALA
14,27 m 2

04-WC ZA OSEBJE
1,49 m 2

04-SANITARIJE
2,29 m 2

04-SKLADIŠČE MATERIALA
7,92 m 2

04-SHRAMBA APARATUR
13,57 m 2

04-ZDR. SOBA
11,41 m 2 04-ZDR. SOBA

6,84 m 2

04-WC ZA OSEBJE
1,54 m 2

04-HODNIK
34,68 m 2

04-HODNIK
28,57 m 2

04-PREDPROSTOR
7,33 m 2

04-SANITARIJE
2,47 m 2

04-SANITARIJE
2,86 m 2

04-SKLADIŠČE
4,90 m 2

04-KOMUNIKACIJSKA OMARA
2,64 m 2

02-LAKTARIJ
11,12 m 2

02-LAKTARIJ-FILTER
1,50 m 2

01-WC

1,55 m

2

01-PRIPR. TERAPIJE

11,41 m
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HODNIK

H: 2,75 m

8,44 m

PVC/KOV. STROP CLIP IN, DOMFLOK

2
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HODNIK
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PVC/KOV. STROP CLIP IN, DOMFLOK

2

11

FILTER
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FILTER
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PVC/KOV. STROP CLIP IN, REZISTOL
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