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PREDMET NAROČILA: IZVAJANJE NALOG KOORDINATORJA VARSTVA PRI DELU  
 
 
 
 
Predstavitev osnovnih podatkov projekta 
 
Naročnik: Univerzitetni klinični center Maribor,  

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 
 
Objekt: Zamenjava hladilnega agregata in dveh hladilnih stolpov (dela v hladilni strojnici 

agregatov v MFT I in na območju lokacije hladilnih stolpov ob železnici) 
 
Opis predmeta naročila   
Predmet javnega naročila je izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu v fazi izvajanja, 
izdelava varnostnega načrta in elaborata prašnih delcev. 

 
Obseg GOI del 
Obseg del je naslednji: 

1. GRADBENA DELA 

- Ureditev gradbišča po Pravilniku o gradbiščih; 

- Zakoličba komunalnih vodov na področju postavitve suhih hladilnikov; 

- Izdelava geodetskega posnetka; 

- Demontaže kovinske ograje, rušenja obstoječih betonskih cestnih robnikov, rezanje 
asfalta; 

- Strojno, ročni izkopi zemljine za točkovne temelje, planiranje in utrjevanje zemljine, 
zasipi, betoniranje. 

 
2. STROJNA DELA 

- Demontaža obstoječega hladilnega agregata v hladilni strojnici; 

- Demontaža obstoječih dveh hladilnih stolpov od zunaj; 

- Dobava in montaža dveh novih suhih hladilnikov in enega hladilnega agregata; 

- Dograditev cevnih povezav med agregatom in stolpom; 

- Rekonstrukcija prečrpališča v strojnici z vgradnjo hidravličnega izenačevalnika in drugih 
strojnih elementov; 

- Zamenjava obtočnih črpalk; 

- Vgradnja mehčalne naprave. 
 
3. ELEKTRO DELA 

- Dograditev CNS sistema; 

- Polaganje in priključitev energetskih kablov; 

- Kabliranje strojnih elementov; 

- Predelava obstoječe el. omare; 

- Namestitev nove stikalne omare. 
 
Opis del in nalog koordinatorja varstva pri delu 

- Izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu v vseh fazah gradnje in sicer 2 krat 
tedensko; 

- Izdelanega varnostnega načrta in elaborata prašnih delcev; 
- Sodelovanje z naročnikom, nadzorom, izvajalcem ter zunanjimi in notranjimi strokovnimi 

službami. 
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Terminski plan investicije 
Predvideni rok za izvedbo GOI del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo (predvidoma sredi 
januarja 2021). Navedeni rok ne vključuje izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, vključno s 
kvalitetnimi pregledi, tehničnim pregledom in predajo del naročniku ter pridobitvijo potrebnih 
dovoljenj. V primeru podaljšanja roka za dokončanje GOI del se podaljša tudi izvajanje storitev 
koordinatorja za varnost pri delu. 
 
Pogoji in dokazilo o sposobnostih 
Imenovani koordinator za varstvo pri delu mora izpolnjevati pogoje iz 4. čl. Uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05 
in 43/11 – ZVZD-1). 
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo - Evidenčno številko koordinatorja za varnost pri delu. 
 
Reference 
Ponudnik je v zadnjih 3 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu, nastopal v vlogi 
izvajalca nalog koordinatorja za varnost pri delu pri vsaj eni izvedbi GOI del na zahtevnem 
objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 (Stavbe za 
zdravstveno oskrbo). Vrednost izvedenih GOI del je znašala vsaj 500.000 EUR (vrednost brez 
DDV).  
 
Plačilni pogoji 
V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni stroški, dnevnice, malice, telefonske storitve, 
internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, itd.)  
Naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal v  3 mesečnih situacijah skladno s ponudbenim 
predračunom. Plačilni rok je 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, po 
opravljeni storitvi.  
 


