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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

POGLAVJE 1
NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

A. SPLOSNO

Univerzitetni klini€ni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
naroc¢nik) v skladu z doloCilom 40. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Ur. I. RS, &t. 91/15 in
14/18, v nadaljevanju ZJN-3) razpisuje oddajo javnega narocila po odprtem postopku za
izvedbo del:

Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Predmet javnega naroCanja je okoljsko manj obremenjujoa gradnja in je potrebno
upostevati okoljske vidike in cilje zelenega javnhega naro€anja iz Uredbe o zelenem javnem
narocanju (Ur. I. RS, §t. 51/17 in 64/19). Zaradi nujnih in zaCasnih ukrepov za odvraCanje
nevarnosti in izrednih ukrepov Vlade Republike Slovenije v zvezi z epidemijo COVID-19, se
gradnja objekta izvede skladno z 2. odstavkom 1. €lena Gradbenega zakona (Uradni list RS,
§t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20 in15/21 — ZDUOP).

Gradnja nadomestne stavbe je predvidena kot hitromontazni mobilni objekt za obdobje 5 let.
Legalizacija objekta se izvede po spremembi OPPN in na osnovi izdelave DGD projektne
dokumentacije.

Ponudba se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Definicija pojmov:

»Gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vklju€no z vsakim za€asnim zdruZenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naro€anja
ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

»Ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predlozil ponudbo.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narodila ali okvirni sporazum,
dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega narocila.

»ESPD« je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narodila, dolo€en z izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5.1.2016.

»Strokovna komisija« je s strani naroCnika imenovana komisija za izvedbo postopka oddaje
javnega narocila, skladno z ZJN-3.

Ponudba se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1. Predmet in obseg del

1.1 Predmet javnega narocila je projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19
bolnike v UKC Maribor, ki zajema:
e izdelava idejne zasnove IDZ
e izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev I1ZP



1.2

Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

izdelavo idejnega projekta (IP)

izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
(DGD), upostevaje zahteve obstojeega OPPN, ki se nanaSajo na zahteve gradnje
zgradbe Oddelka za onkologijo,

izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

izvedba GOl del s priklopi objekta na komunalno infrastrukturo,

dobava in montaza pohistvene opreme objekta,

Izdelava PID in NOV

Podrobnejsi opis del je razviden iz Poglavia 4 (Zahteve narocnika) in Poglavja 6
(Ponudbeni predracun).

Rok dokon¢anja del

Izbrani ponudnik bo moral dela izvrditi v spodaj navedenih rokih:

o Izdelava in predloZitev idejne zasnove projekta (IDZ) v potrditev naro¢niku v roku
10 dni od uvedbe v delo;

Rok za potrditev ali morebitne pripombe na idejni projekt (IP) je 5 dni od
predloZitve dokumentacije;

o Dopolnitev idejne zasnove projekta (IDZ) po pripombah narocnika in predlozitev v
potrditev v roku 5 dni po prejemu pripomb naroc¢nika;

o Izdelava in predlozitev projekta za izvedbo del (PZI) v potrditev naroéniku
oziroma recenzijo v roku 45 dni od potrditve idejnega projekta (IP) s strani
naroc¢nika;

Rok za potrditev ali morebitne pripombe na projekt za izvedbo del (PZl) je 10 dni
od predlozitve dokumentacije;

o Dopolnitev projekta za izvedbo del (PZI) po pripombah naroénika in predlozitev v
potrditev naro¢niku v roku 10 dni po prejemu pripomb narocnika;

o Izvedba pripravljalnih del v roku 85 dni od uvedbe v delo;

o Izvedba GOI del, vklju¢no s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo in
dobava in montazo pohistvene opreme v roku 120 dni od potrditve projekta za
izvedbo del (PZl), s strani naroCnika;

o Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in
vzdrzevanje (NOV) v roku 15 dni od dokon¢anja GOl del.

Pri tem se kot dokon€anje GOI del, vkljuéno s priklopom objekta na komunalno
infrastrukturo in dobava in montaZzo pohistvene opreme, Steje izjava izbranega
ponudnika, da je zaklju€il z GOI deli. Izjavo mora potrditi vodja nadzora z vpisom v
gradbeni dnevnik.

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 3 mesece od dokoncanja GOI del, pri cemer
mora izbrani ponudnik v roku 1 meseca od dokon¢anja GOI del izpolniti vse pogoje,
potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemux.

Uvedba izbranega ponudnika v delo bo predvidoma v prvi polovici marca 2021.
Pogodba se sklepa za obdobje 295 dni od uvedbe v delo.
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3.1

4.1

Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Viri sredstev

Skladno s Sklepom viade §t. 4110-68/2020/9 se bodo sredstva zagotovila v okviru
proracuna R Slovenije za leto 2021.

Najvisja dopustna vrednost ponudb

Ponudba, katere viSina bo brez DDV presegala vrednost 3.500.000,00 EUR bo pred
razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in je naro¢nik ne bo uposteval v
postopku ugotavljanja najugodnej$ega ponudnika.

Ugotavljanje sposobnosti ponudnika na javnem narocilu

Ponudnik je upravi¢en sodelovati v postopku oddaje javnhega narocila, v kolikor niso
podani razlogi za izklju€itev, kot so podani v nadaljevanju v pod¢lenih 4.1 (a) do 4.1 (f)
in so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, kot so podani v pod¢&lenih 4.2 (a) do 4.2 (e).
Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazuje ponudnik na nacin, kot je naveden pri
posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnika in
podizvajalca so podani v ESPD in Poglavju 9-Sposobnost.

NaroCnik bo pred sprejetiem odloCitve iz 90. Clena ZJN-3, preveril obstoj, vsebino
podatkov in drugih navedb iz najugodnejSe ponudbe ter ostalih prejetih ponudb, v
kolikor bo ocenjeval vse ponudbe.

Ce ESPD ali izjava v _Poglavju 9-Sposobnost ne vsebuje podatkov o brezplaénem
neposrednem dostopu do nacionalnih _baz podatkov (spletni naslov _baze podatkov,
podatke za identifikacijo, e je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naroc¢nik),
kier lahko naroénik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolzan
na poziv_naroénika v roku, ki ga dolodi naro¢nik, predloziti dokazila ali druge listinske
dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ne glede na nacin izpolnjevanja.

V skladu s Cetrtim odstavkom 77. ¢lena ZJN-3 lahko gospodarski subjekti, e drzava
Clanica ali tretja drzava dokazil ne izdaja, namesto dokazila predlozijo zaprisezeno
izjavo, Ce ta v drzavi Clanici ali tretji drzavi ni predvidena, pa izjavo dolo¢ene osebe,
dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno
ali trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedez
gospodarski subjekt.

Ponudniki, ki nimajo sedeza v Republiki Sloveniji, morajo za hamen tega postopka v
Republiki Sloveniji imenovati kontaktno osebo v RS.

Razlogi za izkljuCitev

(a) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanije ali odlo€anje ali nadzor v njem, je bila izreCena pravhomocna sodba, ki
ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v prvem odstavku 75. ¢lena ZJN-3.

Kot dokaz neobstoja razloga za izkljuCitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi
priloZijo ESPD obrazec.
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Zazeleno je, da vsi gospodarski subjekti tako za pravno, kot tudi za zgoraj
navedene fizicne osebe, v ponudbi predlozijo izpis iz ustreznega registra, kakrsen
je sodni register, e tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni
sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi drzavi Clanici ali mati¢ni drzavi
ali drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne
obstajajo razlogi za izkljucitev.

Naroc¢nik bo v tem primeru neobstoj razloga za izklju€itev lahko preveril na nacin,
da bo ponudnike v fazi ocenjevanja ponudb pozval 3e k predloZitvi novejsih
tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku za prejem ponudb.

NaroCnik si pridrzuje pravico, da od ponudnikov v tem primeru zahteva dodatna
pojasnila oz. predloZitev dokazil v zvezi s pravno ureditvijo zakonske in sodne
rehabilitacije oz. izbrisa obsodbe.

(b) Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavcnih
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finan¢no upravo, ki jih pobira davéni
organ v skladu s predpisi drZzave, v kateri ima sedez, ali predpisi drzave narocnika,
Ce vrednost teh neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave
zna$a 50 eurov ali veé. Steje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti
iz prejSnjega stavka tudi, e na dan oddaje ponudbe ni imel predlozenih vseh
obracunov davénih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe.

Kot dokaz neobstoja razloga za izklju€itev vsi gospodarski subjekti v ponudbi
prilozijo ESPD obrazec.

(c) Gospodarski subjekt je na dan, ko poteCe rok za oddajo ponudb, izlo€en iz
postopkov oddaje javnih naroil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami iz 110. ¢lena ZJN-3.

Kot dokaz neobstoja razloga za izklju€itev vsi gospodarski subjekti v ponudbi
prilozijo ESPD obrazec.

(d) Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave c¢lanice ali tretje
drzave ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla€ilom za delo, delovnim &asom,
pocitki, opravijanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za kateri mu
je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izreCena
globa za prekrsek.

Kot dokaz neobstoja razloga za izkljuCitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi
prilozijo ESPD obrazec.

(e) Nad gospodarskim subjektom se je zalel postopek zaradi insolventnosti ali
prisiinega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in
prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
druzbe, Ce njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodiSCe, ali Ce so
njegove poslovne dejavnosti zaCasno ustavljene, ali ¢e se je v skladu s predpisi
druge drzave nad njim zacel postopek ali pa je nastal polozaj z enakimi pravnimi
posledicami.

Kot dokaz neobstoja razloga za izklju€itev vsi gospodarski subjekti v ponudbi
priloZijo ESPD obrazec.
4.2 Pogoji za sodelovanje

(a) Gospodarski subjekt mora biti registriran pri pristojnem organu in imeti v
temeljnem aktu druzbe dolo&eno dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
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V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloZiti ESPD obrazec.

(b) Ponudnik in vse povezane druzbe ponudnika v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim
rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega javnega narocila, ni imel
blokiranega posameznega racuna ve¢.

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloziti ESPD obrazec izpolnjen v
to¢ki B dela IV (Druge ekonomske in finanéne zahteve) z izjavo. Narocnik si
pridrzuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predloZitev dokazil (kot npr.
potrdila bank, S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni ra¢uni
ponudnika in povezanih druzb niso bili blokirani v zadnjih Sestih mesecih pred
oddajo ponudbe.

(c) Ponudnik ima povprecni Cisti prihodek od prodaje v letih 2017, 2018 in 2019 v
viSini 4.500.000,00 EUR.

Ce podjetje posluje krajsi &as, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno,
zahteva po Cistem prihodku od prodaje proporcionalno zniZza glede na obdobje
delovanja podijetja.

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priloziti ESPD obrazec, izpolnjen v
tocCki B dela IV (Splosni letni promet).

(d) Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila:

e lzdelal projektno dokumentacijo faze PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo
objekta klasifikacije CC-SI 1264, ki je vkljuCeval tudi nacrt medicinske
opreme ter elektro in strojnih instalacij. Referen¢ni projekt je moral biti
izdelan za investicijo v vrednosti ne manjsi od 2.500.000,00 EUR (brez
DDV). Naro¢nik bo kot vrednost investicije upo$teval vrednost po
projektantskem predraCunu v konénem izvodu PZI.

e izvedel GOI dela na objektu visoke gradnje klasifikacije CC-SI 126 v
vrednosti ne manjsi od 2.000 m2.

Naroc¢nik bo uposteval le referenéna dela, ki so dokonc¢ana.

Kot dokon¢an PZI bo naro¢nik uposteval:

- projekt dopolnjen po recenziji ali

- projekt dopolnjen po reviziji ali

- projekt, ki ga je naronik prevzel, kot konéni projekt (dopolnjen,
popravljen,....).

Kot datum dokon€anja PZI bo narocnik uposteval datum PZI popravijenega po
reviziji/ recenziji oz. datum prevzema PZI pri naroCniku.

Kot datum dokonanja GOI del bo naroCnik Stel datum izdaje uporabnega
dovoljenja oziroma datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila,
ki izkazuje datum sprejema in izroCitve referentnega dela, v kolikor uporabno
dovoljenje oziroma potrdilo o prevzemu ni bilo izdano.

Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 4.2 (d) v
Poglavju 9 - Sposobnost — Seznam najpomembnejsih opravljenih referencnih del.

Ponudnik mora seznamu priloZiti potrdila naro€nikov del, za referen¢na dela, ki jih
navaja v seznamu. Potrdilo naronika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je za
podan v Poglavju 9 - Sposobnost kot PRILOGA st. 1A oz. 1B. V kolikor potrdila ne
bodo izdana na navedenih obrazcih, mora vsebina priloZzenih potrdil vsebovati vse
podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI &t. 1 oz. 1B.



(e)
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NaroCnik si pridrzuje pravico, da za posamezno referenéno delo od ponudnika
naknadno zahteva dodatna pojasnila ali dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi
navedenega referenénega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri
referenénem narocniku.

Ponudnik mora razpolagati s tehni¢nim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naro€ila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del. V
ponudbi mora navesti naslednji klju€ni kader:

Vodja projekta, ki mora:
e biti zaposlen pri ponudniku,
e imetiizobrazbo ustrezne smeri (arhitektura ali gradbenistvo),

o biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v Imenik pooblas€enih inZenirjev z
aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv Pl — Pooblas¢eni
inZzenir, ali v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije z aktivnim
poklicnim nazivom za poklicni naziv Pooblad¢eni arhitekt

e imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega
javnega narodcila pri izdelavi projektne dokumentacije faze PZI za novogradnjo
ali rekonstrukcijo objekta klasifikacije CC-SI 1264, ki je vkljuCeval tudi nacrt
medicinske opremo ter elektro in strojnih instalacij in sicer kot kader, ki je
opravljal dela, ki v smislu dolo¢b GZ pomenijo funkcijo vodje projekta oz. so v
smislu ZGO — 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje projekta. Referenéni
projekt je moral biti izdelan za investicijo v vrednosti ne manjSi od
2.500.000,00 EUR (brez DDV). Naro¢nik bo kot vrednost investicije uposteval
vrednost po projektantskem predracunu v konénem izvodu PZI.

Vodja gradnje, ki mora:
e Dbiti zaposlen pri ponudniku,
e imetiizobrazbo gradbene smeri,

e biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri I1ZS v
skladu z Zakonom o arhitekturni in inZzenirski dejavnosti (Uradni list RS, st.
61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik
pooblascenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za
poklicni naziv Pl — Pooblas¢eni inZenir,

e imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega
javnega narocila pri izvedbi GOI del na objektu visoke gradnje v vrednosti ne
man;jSi od 1.000.000,00 EUR (brez DDV) in sicer kot kader, ki je opravljal dela,
ki v smislu dolo€b GZ pomenijo funkcijo vodje del ali funkcijo vodje gradnje oz.
so v smislu dolocb ZGO — 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali
funkcijo odgovornega vodje gradbisca.

NaroCnik bo uposteval le referenéna dela, ki so dokon&ana.

Kot dokon¢an PZI bo naro¢nik uposteval:

- projekt dopolnjen po recenziji ali

- projekt dopolnjen po reviziji ali

- projekt, ki ga je naroCnik prevzel, kot kon&ni projekt (dopolnjen,
popravljen,....).

Kot datum dokonc€anja PZI bo naroCnik uposteval datum PZI popravljenega po
reviziji/ recenziji oz. datum prevzema PZI pri naro¢niku.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2913
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Kot datum dokon&anja GOI del bo naronik Stel datum izdaje uporabnega
dovoljenja oziroma datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila,
ki izkazuje datum sprejema in izroCitve referencnega dela, v kolikor uporabno
dovoljenje oziroma potrdilo o prevzemu ni bilo izdano.

Strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi, morajo prevzeti v izvajanje dela,
za katera so imenovani.

Za dokazovanje zgoraj navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 4.2 (e)
v Poglavju 9 - Sposobnost — Kljuéni kadri, kjer mora navesti izobrazbene in
strokovne kvalifikacije za navedeni kader, vkljuéno z navedbo referenénih del in
datumom dokonc¢anja referen¢nih del. Poleg tega mora priloZiti referencna potrdila
naroénikov del, za referenéna dela, ki jih navaja v obrazcu. 1z potrdil naroCnikov
del, mora biti razvidno izpolnjevanje referennih pogojev za vodjo gradnje. Potrdila
naro¢nikov naj bodo pripravljena na obrazcih, podanih v Poglavju 9 - Sposobnost
kot PRILOGA §&t. 2A in 2B. V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenih
obrazcih, mora vsebina prilozenih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni
v PRILOGAH &t. 2Ain 2B .

Izpolnjevanje pogojev doloCenih v veljavhem ZAID ponudnik izkaZze z navedbo
identifikacijske Stevilke iz imenika ZAPS oz. I1ZS. Za kader, ki $e ni vpisan v imenik
pri ZAPS oz. IZS, ponudnik izkaze izpolnjevanje pogoja v ponudbi s podpisano
izjavo 4.2 e), ki je podana v Poglavju 9 - Sposobnost, s katero se zavezuje, da bo
kader najpozneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del ali imenik
pooblas&enih inzenirjev z aktivnim poklicnim nazivom ali imenik Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije z aktivnim poklicnim nazivom za poklicni naziv
Pooblas¢eni arhitekt.

NaroCnik si pridrzuje pravico, da za posamezno referen¢no delo od ponudnika
naknadno zahteva dodatna pojasnila ali dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi
navedenega referenénega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri
referenénem narocniku.

() Izbrani ponudnik bo dolzan upoStevati doloCila Uredba o zelenem javnem
naro¢anju (Uradni list RS, &t. 51/17 in 64/19).

Za dokazovanje zgoraj navedenih pogojev mora ponudnik kot dokazilo priloZiti
ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Nadalje mora ponudnik v
ponudbi priloziti lastno izjav ponudnika o upostevanju Uredbe o zelenem javnem
naro¢anju.

Ponudba s podizvajalci in skupna ponudba

Ponudnik lahko posamezni del naroCila odda v podizvajanje. Naro¢nik mora zavrniti
vsakega podizvajalca, €e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz podélena 4. 1 teh
Navodil.

Ce bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v ponudbi:
— navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocCila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
— navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
— izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3.

Le Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo
podizvajalcu obvezno v skladu z ZIN-3.
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroCilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno placdilo v skladu s tem ¢lenom, mora:

— glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega ra¢una
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

— podizvajalec predloziti zahtevo za neposredno placilo in soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajaléevo terjatev do
ponudnika,

— glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti raCun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, ko ponudnik namerava izvajati naroCilo s podizvajalci, mora v ponudbi za
vsakega od podizvajalcev predloziti obrazec: »PODATKI O PODIZVAJALCU«, v
katerem izpolni vse navedene rubrike ter navesti referencna dela, ki so po vsebini
primerljiva z deli, ki jih podizvajalec prevzema v ponudbi. Naro¢nik si pridruZzuje
pravico, da za posamezno referenéno delo zahteva dokazila glede navedenih
referencnih del.

Podizvajalci neobstoj razlogov za izkljuCitev iz podélena 4.1 Navodil izkazejo na nacin,
kot je v pod€lenu 4.1 zahtevano za gospodarski subjekt.

Ponudba, ki jo predlozi skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v skupni
ponudbi, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja v skupni ponudbi posebej vsa
dokazila iz pod¢lenov 4.1 (a) — 4.1 (e), 4.2 (a) in 4.2 (b) in 4.2 (f).

Za dokazila, zahtevana v podclenih, 4.2 (c), 4.2 (d) in 4.2 (e) zadoS¢a, da jih
predlozi eden od partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno zadoS€anje navedenemu
pogoju.

Dokazila, zahtevana v pod¢lenu 5.1 v ponudbi predloZijo partnerji, ki nominirajo
podizvajalce.

V primeru predloZitve skupne ponudbe, ki jo predlozi skupina dveh ali ve€ partnerjev,
se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupni ponudbi seStevajo, da se ugotovi
izpolnitev pogojev po podc¢lenih 4.2 (c), 4.2 (d) in 4.2 (e) teh Navodil ponudniku.

Stroski za izdelavo in predlozitev ponudbe

Ponudnik prevzema vse stroSke, vezane na izdelavo oziroma predlozitev ponudbe.

Ogled gradbisc¢a

Ponudniku se priporoCa, da si ogleda bodoc¢e gradbis€e in okolico in si sam pridobi na
lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob
sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroSke in odgovornost v zvezi z ogledom
prevzame ponudnik sam.
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B. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naro ila vsebuje naslednje dokumente:
Poglavje 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe;

Poglavje 2 Splosni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inzenirska dela, ki jih
nacrtuje narocnik, FIDIC prva izdaja 1999;

Poglavje 3 Posebni pogoji pogodbe;
Poglavje 4 Zahteve narocnika;

Poglavije 5 Obrazec ponudbe, Dodatek k ponudbi, Vzorec garancije za resnost
ponudbe;

Poglavje 6 Ponudbeni predracun;

Poglavje 7 Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe;

Poglavje 8 Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

Poglavje 9 Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z zahtevami
Poglavja 1

ESPD obrazec

Sestavni del dokumentacije so tudi Pojasnila, izdana skladno s ¢lenom 9 teh Navodil
ponudniku in Dodatki, izdani skladno s ¢lenom 10 teh Navodil ponudniku.

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila na portalu
naro¢nika UKC Maribor v zavihku javna narocila.

Ponudnik mora skrbno pregledati vso dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila
in ob predlozitvi ponudbe izpolniti vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. Ponudnik mora ponudbo predloziti v informacijski sistem e-JN na
spletnem naslovu https://ejn.qov.si/feJN2 in oddati na nacin, kot je opisan v pod¢lenu
12.1 teh Navodil ponudniku.

Pojasnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila

Potencialni ponudnik, ki potrebuje pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javhega
narocila, naj svojo zahtevo za pojashilo oz. vpraSanja naro¢niku postavi preko portala
javnih narocCil. Naro¢nik bo odgovoril na vsako zahtevo za dodatno pojasnilo pod
pogojem, da je bila zahteva posredovana pravoasno. Za pravo¢asno bo Stela vsaka
zahteva, ki jo bo naroCnik prejel preko portala javnih naro€il do datuma in ure, kot sta
doloCena za prejem vpraSanj v objavi predmetnega naroCila. Najkasneje do 26. 2.
2021 do 12:00 ure. Vsako tako izdano Pojasnilo postane del dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila skladno s pod¢lenom 8.1 teh Navodil ponudniku.


https://ejn.gov.si/mojejn
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Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila

NaroCnik si pridrzuje pravico, ob vsakem Casu pred skrajnim datumom za oddajo
ponudbe, vendar ne pozneje kot Sest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb,
spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroCila. Tovrstne
spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Dodatkov, ki jih naro€nik objavi na portalu
javnih narocil. V kolikor sprememb ne bi bilo mogoc¢e objaviti preko portala javnih
narocil, bo v Dodatku pojasnjen nacin, kako potencialni ponudnik lahko pridobi taksno
dokumentacijo.

Vsak tako izdan Dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila
skladno s pod¢lenom 8.1 teh Navodil ponudniku.

Ce bo naroénik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narogila
Sest dni ali manj pred rokom, dolo€enim za predlozitev ponudb, bo glede na obseg in
vsebino sprememb, ustrezno podaljSal rok za predloZitev ponudb, o podaljSanju roka
bo obvestil ponudnika preko portala javnih narocil in spremembo roka objavil na nacin,
kot je bil objavljen razpis.

C. PRIPRAVA PONUDBE

Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na ponudbo, mora biti napisana v
slovenskem jeziku.

Sestavni deli ponudbe

Ponudba, ki jo predlozi ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente:

1. Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki
nastopa v ponudbi.

Gospodarski subjekt naro€nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni
strani Portala javnih naroCil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/ in v njega
neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZzen za vse gospodarske
subjekte, ki v kakrdni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujodi
ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete
se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi svoj ESPD v razdelek »ESPD
— ponudnik«, ESPD ostalih sodelujo¢ih pa nalozi v razdelek »ESPD — ostali
sodelujoCi«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi elektronsko
podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri ¢emer se v
slednjem primeru v skladu s SploSnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-
JN Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako veljavnost kot
podpisan.

Za ostale sodelujoe ponudnik v razdelek »ESPD - ostali sodelujoCi« prilozi
podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
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Izpolnjeno in podpisano Poglavje 5 (Obrazec ponudbe, Dodatek “A” k ponudbi).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PredraCun« naloZi obrazec
ponudbe v .pdf obliki. Podpisan Dodatek k ponudbi ponudnik v informacijskem
sistemu e-JN nalozi v .pdf obliki v razdelek »Drugi dokumenti«. Na javnem
odpiranju ponudb so vidni dokumenti, ki so v informacijskem sistemu e-JN
naloZeni v razdelek »Predradun«.

Garancijo za resnost ponudbe (po vzorcu iz Poglavja 5)

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloZi Garancijo za resnost ponudbe v
.pdf obliki v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudbeni predraéun - Poglavje 6, v naslednji obliki:

Ponudnik mora na osnovi prejete dokumentacije izdelati Ponudbeni predracun
(Poglavije 6)

Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati Ponudbeni predracun v .pdf obliki.
V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu ponudbe - naloZenim v razdelek
»Predracun«, in Ponudbenim predradunom v .pdf obliki - nalozenim v razdelek

»Drugi dokumenti«, kot veljavni Stejejo podatki v Ponudbenem predracdunu v .pdf
obliki, naloZenem v razdelku »Drugi dokumenti«.

Izpolnjeno Poglavje 7 - Obrazec pogodbe. V primeru skupne ponudbe, ki jo
predloZi skupina dveh ali ve€ izvajalcev kot partnerjev, mora ponudba vsebovati
tudi pooblastilo/a vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe kot je podan v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro€ila (izpolnjeno in podpisano
pooblastilo je potrebno ponudbi predloziti za vse partnerje).

Poglavje 7 v .pdf obliki (vklju¢no s pooblastili) ponudnik v informacijskem sistemu
e-JN nalozi v razdelek »Drugi dokumenti«.

Izpolnjeno in podpisano Poglavje 9 vkljuéno z vsemi zahtevanimi dokazili.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloZi
Poglavje 9 v .pdf obliki.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnhem narocanju

Izjava mora biti v primeru skupnega nastopa prilozena za vsakega partnerja v
skupni ponudbi posebe;j.

Podpisano izjavo ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloZi v razdelek »Drugi
dokumenti«.

Merilo za izbiro ponudbe

Merilo za izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejSa ponudba. Ekonomsko
najugodnejSo ponudbo se izbere na podlagi merila najnizja ponudbena cena (v EUR
bred DDV).

Ce dva ali ve¢ ponudnika/ov ponudita/jo enako najnizjo ponudbeno ceno, bo o
najugodnej$i ponudbi odlogil Zreb. Zreb bo vodila strokovna komisija naroénika v
prisotnosti ponudnikov, ki so oddali pravo¢asno ponudbo in se bodo odzvali vabilu
naro¢nika, da prisostvujejo zrebu.

Ponudbena cena

13.1 Steje se, da je izvajalec pred oddajo svoje ponudbe:

— obiskal in natan€no pregledal bodoce gradbisce in okolico,
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— se seznanil z obstoje€imi cestami in ostalimi prometnimi potmi,

— spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbisca,

— preizkusil in kontroliral vse obstojeCe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale
okolis&ine, ki lahko vplivajo na izvedbo del,

— se seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede pladila taks, davkov, povragil -
odSkodnin za Skodo povzroCeno v Casu gradnje in ostalih dajatev v Republiki
Sloveniji,

— v celoti proucil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, da je priSel do
vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega
tega tudi oddal svojo ponudbo.

Ponudbena cena mora vkljuCevati vse stroSke za izvajal€evo opremo (vozila, stroji in
naprave), transport, delavce, vodstvo, materiale, montazo, demontazo, organizacijo in
zavarovanje gradbi$¢, dajatve in vse ostale stroSke, ki so potrebni za izvedbo del,
skupaj z vsemi sploSnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in
prikazanimi v SploSnih pogojih pogodbe, Posebnih pogojih in Dodatkih. Ponudbena
cena mora vsebovati tudi vse prevoze materialov (prevozi znotraj gradbi$¢a, prevozi do
zaCasnih deponij materialov za izvedbo del, ki jih zagotovi izvajalec del na lastne
stroSke, morebitni prevozi materiala z gradbiS¢a na proizvodne obrate za ponovno
uporabo tega materiala na gradbis$céu in nazaj).

Ponudbena cena mora vkljuCevati vse stroske izdelave idejne zasnove IDZ, idejne
zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev 1ZP, projektne dokumentacije za
izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV). Navedeno dokumentacijo mora predloziti naroCniku v 6 (Sestih)
tiskanih izvodih in 2 (dveh) izvodih v elektronski obliki.

Nadalje mora ponudbena cena vklju€evati:

— stroske, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

— stroSke za oznacCevanje in zavarovanje gradbisca,

— stroSke CiS€enja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno
stanje,

— stroSke prepreditve oz. sanacije poskodb zaradi vibracij na objekte,

— stroSke vzdrzevanja javne infrastrukture v €asu gradnje ter stroSke povrnitve
javne infrastrukture po kon&ani gradniji v prvotno stanje.

— stroSke za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,

— stroSke izvedbe in vzdrZzevanja dostopnih in gradbiS¢nih poti (vklju¢no s stroSki
pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroSke zalasne uporabe
zemlji8¢ za dostopne poti, vkljuéno s stroski povrnitve zemljiS¢ in obstojecih poti
oziroma cest v prvotno stanje po kon€ani gradniji,

— stroSke izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroski pridobivanja
ustreznih soglasij in dovoljenj, kot tudi vsi stroSki izdelave in vzdrzevanja
prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih priklju¢kov ter drugih ukrepov za
normalno odvijanje prometa,

— stroSke del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih
postavkah ponudbenega predracuna,

— stroSke prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav
(NN, SN, EE, VN vodi, SV, vodovod, TK vodi, javnha razsvetljava, javna
kanalizacija....), ¢e bo ponudnik zaradi svojih potreb ali tehnologije zacasno
prestavljal ali kakorkoli drugae poSkodoval obstojeCo ter zaCasno postavljeno
komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave, kar vkljuCuje vse stroSke
izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih
potrdil, atestov in certifikatov ter vse stroSke priprave in transporta materiala za
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kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno - energetske
infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroSke ogledov, zakolicb in nadzora
pristojnih upravljalcev posameznih vodov,

— stroske izvedbe vseh izvajalCevih tekoCih kontrol kvalitete, vklju¢no z vmesnimi in
konénimi porodili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del,

— stroSke koli¢inskega in kakovostnega prevzem materiala, proizvodov in opreme v
proizvodnih obratih proizvajalca, neodvisne strokovne organizacije, vkljuéno s
stroSki strokovnega dela, prevoznimi stroski.

— stroSke preiskav za pridobitev atestov, preskuSanje in za preiskave tehnologije,

— stroSke potrebnih merjenj opravljenih koli¢in in kontrolnih merjen;j,

— stroSke dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za
izvedbo del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo,

— pri ruSenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora
ponudnik upostevati dolocila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur.L. RS &t. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo
azbest (Ur.L. RS &t. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur.L. RS &t.; 37/2015 in §t.
69/2015) in stroske povezne s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroske
za izdelavo porocila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo,

— stroSke vmesnih in finalnih &iS&en;j,

— stroske, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev

— stroSke za zaScCito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti,
prostorskimi plani,

— vse stroske izdelave zahtevanih vzorcev,

— stroSke za izdelavo posnetka stanja obstojeCe infrastrukture, za izdelavo
elaborata ukrepov, za vzdrzevanje infrastrukture in ponovno vzpostavitev
infrastrukture v prvotno stanje,

— stro8ke izdelave delavniSke dokumentacije in tehnoloskih elaboratov za vse
aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije,
opreme, tehnologije ...),

— stroSke izvedbo meritev kakovosti zraka med izvajanjem gradnje

— vse druge stroSke potrebne za popolno dokoncanje del za katere je izvajalec ob
oddaji ponudbe vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokon&anje del.

Ponudnik je pozvan, da oblikuje in ponudi ponudbeno ceno po nacelu skupaj
dogovorjena cena.

Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predracunu (Poglavje 6). Pri tem
nobena od cen na enoto ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba
ocenjena kot nedopustna.

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroSke povezane s faznostjo gradnje.

Vse dajatve, takse in drugi izdatki, ki jih mora placati izvajalec v skladu z zakonodajo,
morajo biti vsebovani v cenah na enoto kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo
del, ki jo predlozi ponudnik.

Pogodbena vrednost je fiksna.

Popusti na ponudbeno ceno niso dovoljeni.
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Valute ponudbe in pladil

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izklju¢no v valuti, ki je uradno placilno sredstvo
v Republiki Sloveniji.

Veljavnost ponudbe

Ponudbe, brez kakrdnihkoli popravkov ponudbenih cen ostanejo v veljavi do vkljuéno
dne 8. 6. 2021

NaroCnik lahko pozove ponudnika k podaljSanju roka veljavnosti ponudbe in garancije
za resnost ponudbe za dodaten €as. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati
v pisni obliki. Ponudnik v takem slu€aju podaljSa veljavnost garancije za resnost
ponudbe za &as podaljSanja. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da
ponudnik ne podaljSa roka veljavnosti ponudbe in garancije za resnost ponudbe, bo
naroc¢nik takSno ponudbo po izteku njene veljavnosti izlo€il iz nadaljnjega postopka.

Garancija za resnost ponudbe

Ponudnik predlozi kot sestavni del ponudbe Garancijo za resnost ponudbe v znesku
70.000,00 EUR
Garancija za resnost ponudbe mora biti izdana od:

(a) banke v drzavi naro¢nika ali

(b) zavarovalnice v drzavi naroCnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je podan v poglavju 5 predmetne
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

V primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoro€no, mora biti digitalni
podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do vkljuéno dne 8. 6. 2021.
Za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010,
izdana pri MTZ pod §t. 758.
Garancija za resnost ponudbe je unovcljiva:
(a) €e ponudnik umakne ponudbo v asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi;

(b) €e ponudnik, ki ga je naro¢nik v Casu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe:

- ni podpisal pogodbe ali ni posredoval podatkov v roku 8 dni od prejema
pogodbe (pod¢&len 28.2 Navodil ponudniku) ali

- ne predlozi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je
dolocen v pod¢&lenu 29.1 Navodil ponudniku.
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Priprava variantne ponudbe

Za navedeno javno naroCilo variantne ponudbe niso sprejemljive. Ponudnik mora
predloziti svojo ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocCila
brez kakrsnihkoli odstopan;.

Oblika ponudb

Ponudnik mora ponudbo pripraviti v elektronski obliki, kot je to opisano v pod&lenu 12.1
teh Navodil ponudniku.

Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila ponudniku ni dovoljeno kakorkoli
spreminjati in dopolnjevati.

D. ODDAJA PONUDBE

Nacin oddaje ponudbe

Ponudniki morajo ponudbo, predloziti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu,
v skladu s to¢ko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na splethem naslovu, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaséen za oddajanje
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji
ponudb zabelezi identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem
oddaje ponudbe izkaze in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo
(18. ¢len Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoCa za Cas,
naveden v ponudbi, razen €e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred
potekom roka za oddajo ponudb.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocila
je razviden iz objave predmetnega narocila na portalu javnih narogil.

Skrajni rok za predloZitev ponudbe

Ponudba se Steje za pravoCasno oddano, €e jo narocnik prejme do vkljuéno 8. 3.
2021 do 12:00 ure.

NarocCnik lahko podaljSa skrajni rok za oddajo ponudb v skladu s ¢lenom 10 teh Navodil
ponudniku. PodaljSanje roka bo naroCnik objavil na nacin, kot je bilo objavljeno
obvestilo o narodilu.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve€ mogoc€e oddati.
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Sprememba ali umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba
ni bila oddana in je naroénik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo
ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta
zadnja oddana ponudba.

E. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN, dne 8. 3.
2021 ob 12:05 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolo¢ena
za javno odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku ter omogo¢i dostop do .pdf
dokumenta, ki ga ponudnik nalozi v sistem e-JN pod razdelek »Predracun«.

NaroCnik zapisnika o odpiranju ponudb ne bo dodatno posiljal ponudnikom, ki so oddali
ponudbe.

Pregled in ocenjevanje ponudb

NaroCnik bo pravo€asne ponudbe, razen ponudb, ki bodo pred razvrstitvijo glede na
merilo ocenjene kot nedopustne, ker presegajo najvis§jo dopustno vrednost ponudb ali
ker ne izpolnjujejo zahtev glede finanénega zavarovanja za resnost ponudbe, razvrstil
glede na merilo in preveril ali je ponudba, ki je glede na merilo prvo uvrsSc¢ena,
dopustna. V kolikor bo ugotovil, da je prvo uvrS€ena ponudba glede na merilo
nedopustna, bo preveril dopustnost naslednje ponudbe v skladu z razvrstitvijo po
merilu. Naroénik lahko preveri in oceni vse pravo¢asne ponudbe.

Naroénik si pridrzuje pravico, da v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb od ponudnika
naknadno zahteva Se pojasnilo glede cen, za katere meni, da je to potrebno.

Zaupnost postopka

Naro¢nik ne bo razkril informacij, ki jih gospodarski subjekt oznali kot poslovno
skrivnost, kot to doloCa Zakon o poslovni skrivnosti. Narocnik bo zagotovil varovanje
podatkov, ki se glede na dolo¢be predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in
varstvo tajnih podatkov, Stejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejSnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve
ali gradnje in koli€ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke
in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe
v okviru drugih meril.
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Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naroCila so po pravnomocnosti odloCitve o
oddaji javnega narocila javni, e ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih
podatkov. Pred tem datumom se dolo¢be zakona, ki ureja dostop do informacij javnega
znacaja, ne uporabljajo.

Dopustne dopolnitve, popravki, spremembe in pojasnila ponudb

Ce naroénik ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija iz ponudbe
nepopolna ali napacna oziroma ¢e dokumenti manjkajo, lahko gospodarski subjekt
pozove, da v ustreznem roku predlozi manjkajoCe dokumente ali dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo in sicer samo, ¢e doloéenega dejstva ne
bo mogel preveriti sam. Predlozitev manjkajoCega dokumenta ali dopolnitev, popravek
ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaSa izkljuéno na taksSne
elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, doloCenega za predlozitev
ponudbe, je mogoce objektivno preveriti.

Ce gospodarski subjekt v roku, kot ga bo v zahtevi dologil naroénik, ne bo posredoval
manjkajotega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije
ali dokumentacije, bo naro€nik tako ponudbo izkljugil.

Racunske napake

NaroCnik bo preveril ponudbe glede racunskih napak. Izkljuéno naro¢nik sme ob
upoStevanju sedmega odstavka 89. €lena ZJN-3 ob pisnem soglasju ponudnika
popraviti raunske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb.

Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, bo naroénik popravil s soglasjem ponudnika in
se bo smatral za ponudnika obvezujo€. V kolikor ponudnik ne soglasa s korigirano
ponudbeno ceno v roku, doloCenem v pisnem zahtevku naroCnika, bo njegova
ponudba zavrnjena kot nedopustna.

F. ODDAJA DEL

Odlocitev o oddaji narocila

Naro¢nik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku iz 90. ¢lena ZJN-3 sprejel
odlocitev o oddaji narocila.

NaroCnik bo podpisano odlo€itev o oddaji javnega naroc€ila objavil na portalu javnih
narocCil. Odlocitev o oddaji javnega naroCila se Steje za vro€eno z dnem objave na
portalu javnih narogil.

Sklenitev pogodbe
Po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila, bo narocnik z "Obvestilom o

pravnomocnosti odlo€itve o oddaji" obvestil izbranega ponudnika, da je njegova
ponudba sprejeta.
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Skupaj z "Obvestilom o pravhomocénosti odloCitve o oddaji" bo narocnik poslal
ponudniku v podpis pogodbo v vsebini, kot je doloCena v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila.

Najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe mora izbrani ponudnik pogodbo podpisati
in jo vrniti narocniku.

Izbrani ponudnik mora skupaj s podpisano pogodbo naroCniku posredovati tudi

podatke, kot so opredeljeni v 3estem odstavku 91. ¢lena ZIN-3 in Sestem odstavku 14.

Clena Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije (Ur. I. RS, st. 69/2011-UPB2 in

81/2013):

— 0 svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delni€arjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniskih delezih navedenih oseb;

— 0 gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

Ce se ponudnik v tem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe in posredovanje
podatkov, se Steje, da je odstopil od ponudbe. Naronik bo v tem primeru unovéil
Garancijo za resnost ponudbe.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 (deset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe
predloziti naro¢niku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 5%
pogodbene vrednosti del z DDV. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
mora biti veljavna Se najmanj 30 dni po izdaji »Potrdila o izvedbi«. Uporabi se oblika
Garancije, ki je navedena v Poglavju 8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnhega
narocila.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati izbrani ponudnik,
mora biti izdana s strani

(a) banke v drzavi naro¢nika ali

(b) zavarovalnice v drzavi naroCnika.

V kolikor izbrani ponudnik ne izpolni obvez po ¢lenih 28 ali 29 teh Navodil ponudniku,
je to zadosten razlog za unovéenje Garancije za resnost ponudbe.

Univerzitetni klini¢ni center Maribor
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SPLOSNI POGOJI POGODBE

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z dolocili Splo$nih pogojev pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehniéno in strojno obratno opremo in za
gradbena in inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999, ki jih
je mogoce nabaviti na naslednjem naslovu:

FIDIC

P.O. Box 86 CH — 1000 Lausanne 12, Switzerland
Telefon: +41 21653 5003

Fax: +41 21 653 5432

e-mail fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoCe nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

ZISPS — ZdruZenje inzenirsko svetovalnih podjetij
DimicCeva ul. 13

1000 Ljubljana

Telephone: +386 01 589 80 00
Fax: +386 01 589 81 00
http://www.gzs.si

Ti Splodni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in
strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nalrtuje izvajalec, so
podvrzeni spremembam in dodatkom prikazanim v Poglavju 3, Posebnih pogojev pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo SplosSnih pogojev pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehniCno in strojno obratno opremo in za
gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec, FIDIC prva izdaja 1999, in tudi
razpolaga z njo.
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Univerzitetni
klinicni center
MARIBOR | Maribor

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

POGLAVJE 3: POSEBNI POGOJI POGODBE

Predmet javnega narogdila: Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za
COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Maribor, februar 2021
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Pogoji Pogodbe vsebujejo SploSne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev Prva izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo
dopolnitve in spremembe SploSnih pogojev.

POSEBNI POGOJI

Clen 1 - Splosne dolo¢be
Doda oz. spremeni se:

Po sprejetju spremembe OPPN se uskladi DGD projektna dokumentacija

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predracun,
tehni¢no dokumentacijo in druge dokumente, ki so navedeni v pogodbi.

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravhomocnosti odloCitve o oddaji
javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naro¢nika podpisano obvestilo uspeSnemu
ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naro¢nik poSlie v podpis
pogodbo. V primeru, da obvestila uspeSnemu ponudniku, da je njegova ponudba
sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o
sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom podpisa Pogodbe.

1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga
izpolni izvajalec in v katerega vklju€i podpisano ponudbo narocCniku za izvedbo del.

1.1.1.5 »Zahteve Naro¢nika« so podane v dokumentu: Poglavje 4 —Zahteve narocnika. Ta
dokument dolo¢ajo namen, obseg in/ali projekt in/ali druge tehni¢ne kriterije za dela.

1.1.2 Stranke in osebe

1.1.2.2 »Narocnik« je Univerzitetni kliniéni center Maribor

1.1.2.4 »lInZenir« je oseba, ki jo bo za posamezni projekt imenoval naro¢nik.

1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizilna oseba in za
ponudnika, s katerim je naroénik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javhega
narocCila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno

povezana s predmetom javnega narocila.

1.1.2.12 »Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili
za skupno izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.3  Datumi, preskusi, roki in dokonanje

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inZenirjem in naro¢nikom,
ki doloCa zacCetek del. Uvedba v delo se Steje kot obvestilo inzenirja o zaCetku del.
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1.1.4  Denarin placila

1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom
14 (Pogodbena cena in plagilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

1.1.6 Druge definicije
1.1.6.2 »Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves €as izvajanja Del na gradbiS¢u v
skladu z dolocili "Pravilnika o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, §t. 55/08 s spremembami)

Podclen 1.3 — Sporo€anje
Doda se zadniji odstavek:

»Naziv in naslov Narocnika je:
Univerzitetni kliniéni center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
T:02 3211000
E: gpisarna@ukc-mb.si

Pod¢len 1.4- Pravo in jezik

Podclen se spremeni in se glasi:

»(a) Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.

(b) Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med
narocnikom, inzZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z
uporabo tolmaca ali prevajalca«

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se drta.

Clen 3 - Inzenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu pod¢lena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje Naroc¢nika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske,
(b) dolocil podaljSanije roka po &lenu 8.4;
(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);

Ne da bi kr&il zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju InZenirja pride
do nujne situacije, ki bi ogrozala varnost zZivljenja ali Del, ali lastnine, sme InZenir, ne da bi
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu
navodilo, da naj izvrSi vsa takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za
odpravo ali zmanjSanje rizika. lzvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja,
kljub temu, da ni bilo dovoljenja NaroCnika.«

Podc¢len 3.3 Navodila inzenirja
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Pod¢len 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka pod&lena doda naslednje
besedilo:

»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naroc¢nik, ta pa jih je dolzan sprejeti. Naro¢nik mora hkrati
z navodilom izvajalcu obvestiti tudi inzenirja.«

Clen 4 - 1zvajalec

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podc&lena, da se glasita:

"Izvajalec bo naroc¢niku izro€il garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10
delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti mora biti predloZzena skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narodila, v visini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) in z veljavnostjo $e najmanj 30
dni po izdaji Potrdila o izvedbi.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik lahko unovéi, ¢e
izvajalec svojih obveznosti do naro¢nika ne izpolni skladno s pogodbo oz. e ne predlozi v
skladu s pogodbo ban&ne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:
a) banka v drzavi Naro¢nika
b) tuja banka, preko korespondenéne banke v drzavi Narocnika ali

¢) zavarovalnice v drzavi naro¢nika.

Ne da bi omejeval doloCbe prejSnjega odstavka, kadarkoli pride do poveCanja pogodbene
vrednosti v skladu s pogodbo, bo izvajalec povecal vrednost garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za enak odstotek.

Do takrat ima naroCnik pravico zadrzati varsc€ino v visini 5 % povec€anja pogodbene vrednosti
del.«

Podclen 4.4 — Podizvajalci

Podclen 4.4 se v celoti Crta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
Pod¢lenu se doda:

"lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo
ter Specifikacijo narocila.”

Doda se nov podclen:

4.25 Garancija za odpravo napak

»Po zakonskih dolo€ilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in
napake definirane v pod¢lenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect
Liability period) dolo€enim v Dodatku k ponudbi v skladu s pod¢lenom 11.1, z vsakrSnim
podaljSanjem v okviru podclena 11.3.
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Izvajalec mora pred izdajo “Potrdila o izvedbi”, predloziti garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki banéne garancije v visini 5 % vrednosti del z
DDV. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:

a) banka v drzavi Naro¢nika ali
b) tuja banka, preko korespondenéne banke v drzavi Narocnika ali
c) zavarovalnice v drzavi naro¢nika.

Garancijski rok zac¢ne te€i z dnem izdaje Potrdila 0 prevzemu. Rok trajanja garancije mora
biti za 30 dni daljSi kot je najdaljSi garancijski rok doloen s pogodbo. lzvajalec lahko
NaroCniku prvotno predlozi finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za
obdobje najmanj 30 dni daljSe kot je najkrajSi garancijski rok dolo¢en s pogodbo ob
upostevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, Naro€niku predloziti novo
finan€no zavarovanje oz. podaljanje obstoje¢ega finanénega zavarovanja do konénega roka
skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finanénega
zavarovanja tega ne podaljSa oz. ne dostavi drugega ustreznega finan¢nega zavarovanja z
ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finanéno zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku unov€i. Rok trajanja finanénih zavarovanj za odpravo napak v
garancijskem roku mora biti za 30 dni daljSi kot je najdaljSi garancijski rok dolo¢en s
pogodbo.«

Podclen 5.1 SploSne obveznosti pri projektiranju
Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka tako, da glasi:
»Po sklenitvi pogodbe mora izvajalec temeljito preuciti Zahteve naroc¢nika.«

Podc¢len 5.6 — Dokumenti izvedenih del
Na koncu pod¢lena se doda:

"Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predloziti inZenirju nacrte
izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrZzevanje (NOV) za vsa dela v tiskani in
elektronski obliki. Navedeno projektno in tehni¢no dokumentacijo mora predloziti Naro¢niku v
6 (Sestih) tiskanih izvodih in 2 (dveh) izvodih v elektronski obliki.
Potrdilo o prevzemu bo izdano Sele po opravljenem tehninem pregledu s strani naro¢nika in
inZenirja.
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

= grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf in. pdf,

= tekstualni del v formatu .doc, .docx in .pdf,

= tabelari¢ni del v formatu .xls, .xlsx. in .pdf"
Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se &im bolj ujemajo z vsebino,
datoteka mora v najvecji meri vsebovati tehni¢no zakljuéene celote oziroma se ujemati s
papirnim izvodom. Pred konéno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejSo vsebino in
obliko ter obseg uskladi z inZenirjem.«

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.8 — Nadzor s strani izvajalca

Na koncu pod¢lena se doda:

»Vsa komunikacija med narocnikom, inzenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku,
lahko tudi z uporabo tolmaca ali prevajalca (dolo€eno v pod¢&lenu 1.4).«
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Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Presku$anje
Zadniji stavek v zadnjem odstavku pod¢lena se zbriSe in na koncu podc¢lena se doda:

»V primeru, da predstavnik InZenirja ni bil prisoten pri presku$anju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«
Clen 8 — Zagetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del

Prvi odstavek pod¢lena se ¢rta in nadomesti z:

»lzvajalec pri€ne z deli takoj, ko je uveden v delo.«

Pod¢len 8.3 — Program
Na koncu toc¢ke (d) (ii) pod¢lena se doda:

»Terminski program mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja del, iz katerega bo
mozno razbrati ¢asovno doloCene posamezne faze del (izdelava projektne dokumentacije,
vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov,
izdelavo programske opreme, dobavo opreme, materialov, naprav, izvedba GOI del, potek
montaze na terenu, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj,), izdelavo in prevzem
opreme, urejanje prostorov, pridobivanje dovoljenj. Isto€asno s terminskim programom bo
izvajalec predal inZzenirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile,
ki se nanasa na terminski program.

Sestavni del terminskega programa je finan€ni plan, iz katerega bo glede na &asovno
doloc¢eno izvedbo del mozno ugotoviti meseéno realizacijo del.

Program mora biti izdelan v programu MS Project.

Izvajalec mora pred priCetkom del predati InZzenirju v potrditev podroben tehnoloski elaborat
del, ki ga potrdi InZenir.

Podroben tehnoloski elaborat mora vsebovati: nacin in organizacijo izvedbe posameznih
aktivnosti, kot so zahtevane in prikazane v terminskem nacrtu.«

Poddélen 8.7 — Odskodnina za zamudo

Besedilo pod¢&lena se v celoti Crta.

Podclen 9.1 — Obveznosti izvajalca
Spremeni se tretji odstavek (vkljuéno s toCkami a, b, ¢) in nadomesti z:

»lzvajalec je dolzan izvesti preskuse ob dokon€anju skladno z Zahtevami naroCnika in
poskrbeti vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«
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Podclen 10.1. — Prevzem del in odsekov del
Spremeni se drugi odstavek in nadomesti z:

»Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je uspesno opravljen tehni¢ni pregled s strani
naroc¢nika in inzenirja«.

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13. 3 Postopek spremembe

Na koncu pod¢lena se doda naslednje besedilo:

»Kadar Naro¢nik ali InZenir tako zahteva za namen uskladitve ali doloCitve prilagoditve
pogodbene cene ali druge podobne namene (za doloditev vrednosti spremembe) je izvajalec
dolzan Naro¢niku ali InZenirju predloziti podrobno analizo (raz€lenitev) katerekoli pavsalne
cene vkljuéene v vrednostno analizo po podélenu 13. 2, ali v predlog spremembe po
podc¢lenu 13. 3, pri Eemer je dolzan upoStevati cene na enoto iz projektantskega predracuna,
v kolikor te niso vkljuéene v projektantski predracun pa je dolzan predloZiti druge dokazljive
podatke, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.

Izvajalec je dolZzan na zahtevo inZenirja predloziti druge potrebne podrobne podatke, za
katere tako zahteva inZenir v zvezi z obravnavo predloga«

Pod¢len 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

Besedilo pod¢lena se v celoti Crta in nadomesti z naslednjim besedilom.

»Cene iz ponudbenega predracuna so fiksne in nespremenljive.«

Clen 14 — Pogodbena cena in plagilo
Podc¢len 14.1 — Pogodbena cena

Besedilo drugega odstavka podclena se Crta.

Pod¢len 14.2 — Predplacilo

Dolocila tega Clena se v celoti ¢rta, ker Naro¢nik ne bo nudil predpladila.

Podc&len 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»Narocnik bo izvajalcu placeval opravljena dela v skladu s pogodbo.«

Podclen 14.6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih

V prvem odstavku podc¢lena 14.6 se Stevilka 28 zamenja s 15.

Podélen 14.7 — Pladilo
Podé&len 14.7 se c¢rta.

Pod¢len 14.8 — Zamujeno placilo

Podé&len 14.8 se c¢rta.



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Podclen 14.15 — Valute placil

Podclen 14.15 se spremeni tako, da glasi:

»Placila Izvajalcu s strani Naroénika se bodo vrdila v EUR, na banc¢ni racun ali racune, ki so
dolocCeni v pogodbi.«

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika

Podclen se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

»(g) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroénika zamenja podizvajalca ali
delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naro¢nika.«

Clen 16 — Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Clen 16.1 — Pravica lzvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne izda potrdila v skladu s podélenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plagilu] ali
naroCnik ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Finan¢ni aranZmaji naro¢nika] in 9.
¢lenom osnovne pogodbe za nesporni del placila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni
po obvestilu, poslanem naro€niku, zaustavi delo (ali zmanjSa hitrost dela), vse dokler ne
prejme Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je
opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravi¢en zaustaviti Del, e gre za del placila, ki je med strankami sporen in
ga zato inzenir ni potrdil oz. naroc¢nik ni placal«

Clen 17 — Tveganije in odgovornost
Podc&len 17.6 se Crta.
Clen 18 — Zavarovanje

Podc¢len 18.1 — SploSne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek podc¢lena, ki glasi:

»lzvajalec je dolzan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo.«

Podc&len 18.2 — Zavarovanije del in opreme izvajalca

doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Ni potrebno, da zavarovanje po pod¢lenu 18.2 pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih
v pod¢&lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), ().

Podc¢len 18.3 Zavarovanje za primer po$kodbe oseb in Skode na premozenju

V Pod¢lenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od 200.000,00
EUR, pri ¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00 EUR.«
Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca

Pod¢lenu se doda drugi odstavek, ki glasi:
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»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naroCnika, s tem, da to
zavarovanje lahko izkljuCuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naroCnikove
malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja.«

Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza
Crtajo se podéleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede&im:

»Brez krsitev vseh drugih dolog€il pod¢lenov, ki se sklicujejo na podc&lene 20.2 do 20.8,
kjerkoli in karkoli se nanaSa na arbitrazni proces v kakrdnikoli zvezi, se to nadomesti s
sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na stvarno
pristojnem sodiS¢u v Mariboru. «
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01.SPLOSNO:

Investitor UKC Maribor zeli zaradi pandemije okuzbe s SARS-CoV-2 in posledi¢no velikega
Stevila bolnikov z boleznijo COVID-19 zagotoviti ustrezne bolnidni¢ne kapacitete za zdravljenje,
saj to trenutno poteka na treh lokacijah (Oddelek za infekcijske bolezni, Klinika za ginekologijo,
Oddelek za plju¢ne bolezni) znotraj UKC Maribor.

Prostor montazne novogradnje bo namenjen zdravljenju bolnikov s COVID-19 na nacin, da bo
zagotovljeno intenzivno zdravljenje in ustrezni izolacijski pogoji za razli¢ne vrste izolacij. Namen
postavitve nove montazne stavbe za zdravljenje bolnikov s COVID-19 predstavlja prostorsko
razbremenitev Stevilnih oddelkov UKC Maribor, kot tudi zagotavlja ustrezen objekt za
premagovanje pandemije.

Z nadomestno montazno stavbo za COVID-19 bolnike bi UKC Maribor pridobil prostor za
zdravljenje 24 bolnikov s COVID-19 in do 10 bolnikov s COVID-19 z najtezjo obliko bolezni, ki
potrebujejo mehansko predihavanje (enota intenzivne terapije) tako v obdobju vrhunca
epidemije, kot tudi v obdobju, ko se bo epidemija umirila. Po pri¢akovanjih vodstva stroke bodo
bolniki s COVID-19 tudi v prihodnje, t.j. po umiritvi epidemije, kljub ceplienju Se nekaj ¢asa
potrebovali zdravljenje v bolniSnici.

Projektne reSitve morajo omogociti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo predvidenega
objekta, v skladu z veljavnim prostorskim aktom "Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za del obmocja centralne cone C-3, obmocje kompleksa klinichega centra, UKC Maribor
v Mestni ob¢ini Maribor iz dne 01. 10. 2013 in s programsko nalogo ter finan¢nimi sredstvi.

Cilj je umestiti program tako, da primarno izpolnjuje programska pri¢akovanja uporabnika in
kvalitativno dopolni njegove potrebe. Namen in cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za
opravljanje zdravstvenih storitev, boljSo oskrbo bolnikov in kakovostnejSo specialisticno
zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi.

SPLOSNI CILJI INVESTICIJE:

e izboljSati moznosti in bolniSnicne zmogljivosti na podro¢ju obvladovanja nalezljivin
bolezni in drugih bolezenskih stanj;

e zagotoviti moznosti za hiter odziv in (re)organizacijo bolniSni¢nih prostorskih
zmogljivosti, ki so primerne za obvladovanje vec&jega Stevila bolnikov v primeru izbruha
epidemije nalezljive bolezni;

e ohraniti strokovno raven in zagotoviti normalne pogoje za delo osebja;

e zagotoviti vecjo dostopnost do zdravstvenih storitev;

e povecati uinkovitost upravljanja z medicinsko opremo;

e povecati u€inkovitost bolnisnice;

e zagotoviti pogoje za delo v skladu s strokovnimi standardi.

Za predmetno investicijo se predvideva izvedba upravnih postopkov za gradnjo in urejanje

prostora v povezavi z 2. odstavkom 1. ¢lena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, st
61/2017 s spr. in dop.), ki dolo¢a:
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(2) Dolo¢be tega zakona se ne uporabljajo za graditev objektov, ¢e je treba nemudoma izvesti
nujne in zalasne ukrepe za odvraCanje nevarnosti in povzroCitve nadaljinje S$kode ob
neposredni ogroZenosti ali nastanku naravnih in drugih nesrec¢ ali ¢e gre za vojasko-inZenirske
objekte, zakloni$¢a ali druge za$¢itne objekte med izrednim ali vojnim stanjem.

02.POGODBENI ODNOS

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali morajo odgovarjati predpisom, ki veljajo na
obmocdju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi
veljavnimi certifikati.

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z doloCili SploSnih pogojev pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (Rumena knjiga).

Izbrani ponudnik bo dolZan poleg nalog, doloenih v vsebini in obsegu dela:

— V roku 10 dni po podpisu pogodbe predloziti podroben program izdelave predmeta pogodbe
skupaj s terminskim planom v programu MS Project. V programu je dolzan opredeliti
mejnike in Cas trajanja posameznih aktivnosti. Prav tako je dolzan opredeliti mejnike,
ko pri¢akuje s strani naroCnika ali revidenta/recenzenta potrditev posameznih tehni¢nih
resitev, programov, vmesnih poroil itn;

— lzbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe opraviti ogled vseh lokacij na terenu, kjer so
nacrtovani objekti;

— Projektirati v skladu s pravili stroke in predpisi, vendar morajo biti reSitve racionalne
in ekonomsko upravicene. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v recenzijskem
postopku ali v fazi izdelave projektne dokumentacije izkaze, da reSitve niso ustrezne,
jih mora optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo le te
sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za naro¢nika ekonomsko upravic¢ene;

— Po potrebi sodelovati s pristojnimi soglasodajalci ter upraviljavci komunalnih in drugih
vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi pogoji 0z. mneniji
in zahtevami narocnika ter po potrebi sklicati sestanke;

— Sodelovati s predstavniki ministrstev, naro¢nika, njegovih recenzentov in ostalih
izdelovalcev strokovnih podlag, ob&in, kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi
udeleZenci, ki bodo sodelovali v postopku priprave projektne dokumentacije;

— Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehni¢ne osnove za izdelavo naloge;
— Da si sam zagotovi dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi placljivo);

— Narocnika, oz. inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih soglasodajalcev
ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge;

— V kolikor bi iz projektnin pogojev sledile obveznosti naroénika, jih mora pred
upostevanjem uskladiti z naro¢nikom oz. inzenirjem;

— V projektno dokumentacijo vkljuciti tudi vse potrebne elaborate, tako da bo dokumentacija
primerna in popolna za namen pridobitve gradbenega dovolijenja ter za samo
izvajanje (gradnjo) objekta;
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— Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstaviti reditve v posameznih fazah
priprave dokumentacije;

— Pripravljati porocila o poteku del;
— Na zahtevo naroc¢nika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki;

— Pred zaklju¢evanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije reSitve in vsebine
uskladiti z naronikom oz. inzenirjem ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah
dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. poprawviti;

— Pridobiti geodetske podatke obstoje€ega stanja;
— Pridobiti vse projektne pogoje za izdelavo projektne dokumentacije;
— Preveriti potek obstoje€ih komunalnih vodov in jih oznaciti v katastru komunalnih vodov;

— Poskrbeti, da DGD in PZI ustreza zahtevam veljavnih prostorskih aktov in z drugih
predpisov, ki veljajo za obmocje, na katerem se bo izvajala gradnja;

— V fazi izvedbe naloge v primeru nejasnosti pravoasno zahtevati pojasnila s strani naro¢nika
in v soglasju z naroCnikom zahtevati morebitna dodatna pojasnila pri pristojnem
ministrstvu.

— Opozoriti naro¢nika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodiS¢i za
izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke;

— Sodelovati pri recenziji projekta, ki jo bo organiziral naro€nik oziroma inZenir ze v €asu
izvajanja projektne dokumentacije in po predaji projektov;

— Upostevati eventualna dodatna navodila naro¢nika, ki se nanaSajo na izdelavo
predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega
obsega del;

— Sodelovati z naroCnikom oziroma inZenirjem in po potrebi sodelovati na sestankih z
upravnim organom, ki bo izdalo gradbeno in uporabno dovoljenje;

— Dokumentacija je last naro¢nika. Izbrani izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in
publiciranja pridobiti pisno soglasje narocnika. lzvajalec prevzema obveznost, da sodeluje
pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in da jih tolmaci v javnosti dostopni obliki;

— Z izvedbo javnega naroCila se na naroCnika prenesejo vse materialne avtorske
pravice, ki izhajajo iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vkljuéno z uporabo
izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naro¢anja.

— Med samo gradnjo zagotoviti izvedbo monitoringa onesnazenosti zraka z delci PM10 v
skladu s veljavno zakonodajo

03.PRAVILA STROKE IN ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Predmetni objekt mora biti sprojektiran in izveden v skladu s pravili stroke. Pri projektiranju je
potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike in tehnicne smernice, Se zlasti:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)
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- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18 — popr. in 197/20)

- REHVA COVID-19 Guidelines 04, 08-2020 aktualni napotki

- DIN 1946-4: 2018-09

- WHO COVID-19 Guidlines 07-2020

- ECDC HVAC COVID-19 11-2020 aktualni napotki

- TSG 12640-001: 2008 tehni€na smernica zdravstveni objekti

- osnutek TSG 12640-001: 2019-04 osnutek nove tehni€ne smernice zdravstveni objekti,
napotki

- Napotki DGUV 207-016, DGUV 207-017 in DGUV 207-027

- Leitlinie DGKH, Hyg Med 2016, tehni¢na smernica nem8kega zdruzenja za higieno v
zdravstvu

04.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Kot osnovo za nadaljnje delo je potrebno izdelati Idejni projekt (IDP). Predvideti je potrebno do
3 popravke Idejnega projekta (IDP). Sestavni del Idejnega projekta (IDP) je ob podaji tlorisne
zasnove objekta tudi zasnova instalacij in izdelava projekta medicinske in nemedicinske
opreme. Po usklajenem in potrjenem ldejnem projektu (IDP) s strani naro¢nika se pristopi k
izdelavi Projekta za izvedbo - PZI (GOI dela in Projekt medicinske in nemedicinske opreme).

Ta dokumentacija mora, zraven zakonsko predpisane vsebine, zajemati tudi:
¢ idejno postavitev montazne COVID bolniSnice z vsemi potrebnimi prostori (medicinskimi
in nemedicinskimi),
o resiti logistiko delovanja oddelka,
e resiti krizanja Cistih in necistih poti,
e predvideti navezavo na podzemni kolektor UKC,
e projektno resitev prekrivanja objektov (1. klet Oddelka za onkologijo)

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z najnovej$o veljavno gradbeno in ostalo
zakonodajo, vsemi elaborati in Studijami potrebnimi za izvedbo ter izdano Prostorsko tehniéno
smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. |. 82/2008 z dne 22.8.2008. V kolikor se navedena
tehni¢na smernica v Casu izvedbe projektne dokumentacije spremeni, je potrebno upostevati
najnovej$o verzijo te tehni¢ne smernice.

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod PZI
projektne dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektriCne
instalacije, strojne instalacije, elaborati, projekt opreme, popisi, tehni¢na porocila, meritve itd.)
se preda naro¢niku v nasledniji obliki:

o Grafitni del (tlorisi, prerezi, fasadni pogledi, sheme, fasadi pasovi, tehni¢ni izvedbeni
detajli) — v .dwg obliki

e Tekstualni del (tehni€na porodila, elaborati, izracuni) — v .doc obliki

e Popisi del in opreme ( za vsako fazo posebej) — v .xIs obliki

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podrocju ucinkovite rabe energije v
stavbah in pozZarne varnosti in Uredbo o zelenem javnem naroc¢anju.
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V okviru PZI projekta bo izvajalec dolzan predati naro¢niku natanéen projektantski predracun
po posameznih postavkah, z vpisanimi koli€inami in cenami na enoto v EUR brez DDV, iz
katerega mora izhajati enaka vrednost del, kot izhaja iz ponudbe.

Detajlni predracun za izvedbo pogodbenih del z vpisanimi enotnimi cenami v EUR brez DDV za
vse stroke ter skupno rekapitulacijo se bo v fazi graditve objekta »uporabljal« za doloCitev %
izgotovljenosti in s tem viSine mesecCne situacije, kot tudi za potrebe dololitve cen v
postopku spremembe po pod¢lenu 13. 3 SPP in PPP FIDIC.

Projekti in popisi za gradbena, obrtniSka in instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela,
morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javhem naro¢anju. Razdeljeni morajo
biti v sklope, kot jih bo zahteval investitor pred dokon&anjem projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je
potrebno, ob dokon&anju projekitne dokumentacije PZI, predloziti izjavo odgovorne osebe, ki bo
dokazovala usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in obrtniS8ka dela, elektricne
instalacije, strojne instalacije, pozarna varnost, medicinska in nemedicinska oprema, tehnoloski
projekt, zunanja ureditev itd.).

POSAMEZNE PROJEKTE in POPISE DEL IN OPREME za novogradnjo montazne COVID
bolniSnice je potrebno predati v lo€enih mapah.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za izdelavo DGD projektne dokumentacije in upoStevati, da mora
objekt biti izveden skladno z veljavno zakonodajo, torej tako, da bo kasneje mozna pridobitev
gradbenega in uporabnega dovoljenja za objekt. Izvajalec mora pridobiti tudi projektne pogoje
na projektno dokumentacijo faze DGD.

Izvajalec mora zagotoviti projektantski nadzor v fazi gradnje ter izdelati in naro&niku predati PID
in NOV dokumentacijo.

05.TEHNOLOSKI ELABORATI

V roku 21 dni po sklenitvi pogodbe je Izvajalec dolzan InZenirju predloZiti v potrditev Vodilno mapo
tehnoloskih elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del. V roku 10 dni po sklenitve pogodbe je
Izvajalec dolZzan InZenirju v potrditev predloziti tehnoloSki elaborat za pripravljalna dela.

Vodilna mapa tehnoloskih elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj:

- Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloskih elaboratov,

- Nacrt organizacije gradbiS¢a za izvedbo del,

- Delitev del med partnerji in podizvajalci vkljuéno z navedbo odgovornih oseb po
posameznih podrogjih,

- Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,

- Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprecne pogostosti notranje
kontrole kvalitete,

Pred priCetkom del pa mora Izvajalec del InZenirju v potrditev posredovati tehnoloski elaborat (TE)
za posamezna dela. Vsebina in nadin potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju.

Splosno navodilo za izdelavo tehnoloskih elaboratov
Splosno navodilo za izdelavo posameznih tehnolokih elaboratov (TE) opredeljuje postopke in
naloge, ki jih mora pred pricetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnolo3ki elaborat mora biti pripravijen za vsak sklop naslednjih del:
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- pripravljalna dela

- zemeljska dela

- konstrukcijo

- hidroizolacije

- kanalizacijo

- komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.)
- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih dologilih.

Vsebino tehnolodkega elaborata za manj obseZna in/ali manj zahtevna dela je mogoce v soglasju z
nadzornikom, ustrezno prilagoditi.

V primerih, ko lzvajalec izvaja razli¢na navedena dela na istem gradbi$cu ali objektu ali podobna
dela na ve¢ manjSih objektih, se lahko izdela skupen tehnoloSki elaborat za vsa dela ali za
smiselno zaokrozen del pogodbenih del.

Splosni podatki

Opis
Opis mora vsebovati:
- opis objekta
- opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa
- pregledno situacijo s karakteristiCnimi detajli in fazami dela

Organizacija gradbisca
Sestavni del tehnolodkega elaborata je ustrezen naért organizacije gradbiS€a, ki mora biti usklajen
z osnovnim nacrtom organizacije gradbiS¢a predan v vodilni mapi tehnoloskih elaboratov.

V prikaz organizacije gradbiS¢a je treba vkljuditi:
- popis delovne sile in mehanizacije
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)
- nacin skladiS¢enja osnovnih materialov in polizdelkov.

Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov

Za vse uporablijene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter
opremo in naprave) je potrebno priloZiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter — odvisno od
sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan — certifikat (potrdilo) o
nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehni¢no oceno, poro€ilo o preizkusu
ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih.

Ce sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priloZiti ustrezna strokovna porogila, ki
jih je izdala pristojna institucija.

Nacin izvedbe
Opisati je potrebno:

- tehnoloSke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi
grafi¢no prikazati, vkljuéno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh
zahtevnejSih del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja

- nacine zascite pred poSkodbami (npr. brezin, robov cesti§¢a, hidroizolacij itd.)

- nego (betona, izolacij na voznih povrsinah itd.)

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zascito pred hrupom itd.)
in navesti

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

stran 8|37



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo
(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inStruktor proizvajalca,
nadzornik upravljalca); vsaj en ¢lan mora sodelovati Ze pri pripravi TE.

Kakovost izvedbe
Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredelijene in dokazane z zacetnim tipskim
preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehni¢ni regulativi.

Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom izvajanja posamezne faze dela (za katero Se ni dokazal, da jo je
sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi
proizvod/material po postopku in na nacin, ki je v tehni¢ni regulativi opredeljen za vgrajevanije.

Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predloZiti program povprecne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki
bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in
predloZiti dokazilo o njegovi usposobljenosti.

Planski del

Terminski plani
Sestavni del tehnolodkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.
S terminskimi plani je treba prikazati:

- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del

- plan mehanizacije in delovne sile

- dobave osnovnih materialov
- delovni &as.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in Easovni razpon.

Plan realizacije
Izvajalec del mora v TE prikazati predviden plan realizacije.

Potrievanje tehnolo$kega elaborata

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predloziti nadzorniku v soglasje 2 tiskana izvoda
tehnoloSkega elaborata najmanj 10 dni pred predvidenim priCetkom del vklju¢no z elektronsko
verzijo.

Prikaz potrjevanja tehnolo3kega elaborata je razviden na naslednji shemi.

stran 9|37



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

_ e o = e e = ==

NADZORNIK N NADZORNIK
ot 2 3a
Projekt ‘\__/ Strokovna sluZba

TE
ustreza

NE DA
po mnenju - po mnenju
PROJEKTA in/ali PROJEKTA in/ali
strokovne sluzbe strokowvne sluzbe

3a

3b

Izvajalec z dopisom poslie oba tiskana izvoda tehnoloskega elaborata vklju¢no z
elektronsko verzijo nadzorniku, ki s kopijo dopisa en izvod tehnoloSkega elaborata
posreduje strokovni sluzbi nadzornika. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje
tehnoloski elaborat, mora izvajalec soasno posredovati tudi naro¢niku.

Strokovna sluzba nadzornika v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o
tehnolodkem delu elaborata.

Nadzornik z dopisom v 10. dneh od vloge izvajalca elaborat (lahko pogojno) potrdi.
V primeru pogojne potrditve mora nadzornik doloditi rok, v katerem mora izvajalec
pomanijkljivosti odpraviti.

Ce nadzornik tehnoloski elaborat z obrazloZitvijo zavrne, to pomeni, da je potrebno pr

pricetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek potrjevanja tehnoloskega elat
ponavljati, dokler nadzornik tehnoloskega elaborata ne potrdi.
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6. ARHITEKTURA IN GRADBENE KONSTRUKCIJE
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* Celotno obmocje .

dostop

I Lokacija NOVOGRADN]JE I

Dostop do objekta je iz severovzhodne strani, iz internih prometnih povrsin UKC Maribor.

V okolici objekta so na voljo obstojeCe parkirne povrsine in povrSina za gasilce SV od
predvidene novogradnije.
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STROKOVNE ZAHTEVE:

V Stavbi za zdravljenje bolnikov s COVID-19 je potrebno predvideti bolniske sobe, ki
omogocajo ustrezno kapljicno, kontaktno in aerogeno izolacijo ter imajo tudi svoje sanitarije.
Prav tako je potrebno zagotoviti moznost nadzora bolnikov. Vse instalacijske in prostorske
zahteve je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi Tehni€nimi smernicami.

V COVID bolnisnici je potrebno zagotoviti 24 navadnih bolniSkih postelj ter 10 postelj za
intenzivno terapijo z mehansko ventilacijo. V etaZi se nahajajo 3e 4 postelje dnevhega
hospitala.

Ciste in negiste poti morajo biti ustrezno logene, zagotoviti je potrebno dovolj Siroke hodnike in
poti, kjer ni potrebno prehajanje bolnikov skozi bolniSke sobe drugih bolnikov ali skozi bolniSke
oddelke.

V objekt je potrebno umestiti ustrezni ambulanti za pregled bolnikov s COVID-19 s ¢akalnicama
in sprejemom ter dnevnim hospitalom, ambulanto s €akalnico z direktnim zunanjim dostopom
za zelo nalezljive bolezni in prostore za aparature ter pripravo zdravil.

Objekt s predvidenimi prostori za potrebe zdravljenja bolnikov s COVID-19 ume§&amo na juzno
stran obstojeCega objekta Onkologije in tako izkoriS¢amo omejene prostorske danosti obmocja
UKC Maribor, kjer se trenutno nahaja parkirisce.

Predvidena je povezava obeh objektov z nadkrito hadzemno povezavo, ki bi potekala od SV
vogala novogradnje do vhoda z dvigalom v objektu obstojeCe Onkologije. Detajlno se lokacijo
povezave obdela v projektni dokumentaciji IZP.

Nov predvideni objekt montazne COVID bolniSnice bo etaznosti P+1, z ravno streho z
minimalnim naklonom 5°, skrito za atiko. Tlorisna velikost objekta je v pritli¢ju 13,70 m x 89,56
m in v nadstropju 13,70 m x 15,36 m; tlorisno je objekt pravokotne oblike.

Razporeditev prostorov:
Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam:

delovnemu procesu na oddelku
funkcionalnosti,

logistiki,

namembnosti,

preprecevanju bolnisnic¢nih okuzb
urbanizmu,

zahtevnosti,

zasnovi v projektni nalogi,
zdruzljivosti.

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA:

Dostopi:

Arhitekturno je objekt zasnovan na nacin, da omogoca lo¢ene dostope in vhode za:
e medicinsko osebje / zaposlene
e paciente
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e lo€en vhod v ambulanto v pritli¢ju

Vertikalne komunikacije se umeS&ajo na nacin, da zagotavljajo najkrajSe poti do zgornje etaze
in smiselno povezavo med posameznimi funkcijskimi enotami. Dodatne vertikalne komunikacije
in poZarni izhodi na prosto se predvidijo glede na smernice Nacrta poZarne varnosti.

Bolniske sobe:
Na Oddelku se predvidi 38 bolniskih postelj. Okvirna razporeditev po sobah je naslednja:

Opis postelj Stevilo sob Skupaj postelj
5 posteljna soba — intenzivna terapija 2 10

2 posteljna soba 12 24

Dnevni hospital 2 4

SKUPAJ 16 38

Vsaka dvoposteljna bolniSka soba mora imeti svoj predprostor, ki bo sluzil kot filter.
Dvoposteljne sobe morajo imeti svojo kopalnico z vhodom iz bolniske sobe.

Ambulante:
Na Oddelku naj se predvidijo okvirno naslednje ambulante:

¢ 1 ambulanta v pritliéni etazi objekta s ¢akalnico z zunanjim dostopom zaradi nalezljivosti
bolezni
e 2 ambulanti v nadstropni etazi objekta z lastno ¢akalnico z navezavo na dnevni hospital

Cakalnice:
Dodatne ¢akalnice niso predvidene, razen lo¢ene zaprte ¢akalnice za vsako od treh ambulant.

Sanitarije:

Predvidijo naj se sanitarije posebej za zaposlene in paciente. V vseh bolniSkih sobah se
predvidijo sanitarije in tusi, razen v obeh sobah izvajanja intenzivne terapije. Predvidijo se tudi
sanitarije za gibalno ovirane osebe.

Za posebne prostore (kot je npr. dnevni hospital, itd.) naj se predvidijo skupne sanitarije in tusi
izven teh prostorov.

Sestrske baze:

Sestrske baze naj se predvidijo na mestih, kjer to zahteva delovni proces (hodnik, intenzivha
nega, dnevni hospital)

Cisti in negéisti prostori

Po potrebi se vmesne cone prehajanja izvedejo s prostorom za zas¢€itno opremo v eni smeri
prehajanja in s prostorom za dezinfekcijo v drugi smeri prehajanja. Koncept objekta je
napajanje iz centralnega hodnika.

Skladiséa

Prostori naj se namenijo shranjevanju medicinskega in nemedicinskega materiala in opreme.
Cajna kuhinja

Na Oddelku se predvidi ¢ajna kuhinja v pritlini etaZi objekta, skupaj z dnevnim prostorom
za osebje.

Administracija
Prostori za administracijo se izvedejo v prvi etazi objekta.
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Delovni prostori zdravnikov

Predvidijo naj se delovni prostori za zdravnike. V pritliCni etaZi se predvidi en prostor za
dezurnega zdravnika za predel z zdravljenjem akutnih bolnikov in en prostor za dezurnega
zdravnika za izvajanje intenzivne terapije. Vsak prostor za zdravnika vsebuje tudi man;Si
garderobni del in lastne sanitarije s tuSem.

Garderobe za zaposlene:
Na Oddelku ali v blizini oddelka naj se predvidi garderoba za zaposlene, v delu objekta z
dostopom ¢&im blizje glavnemu vhodu.

Lekarna:

Prostora lekarne se naj umestita v skladu z zahtevami uporabnika in sicer:
e prostor za pripravo zdravil
e prostor lekarne

Ostali potrebni funkcionalni prostori oddelka:
e prostor za operativni monitoring posebej za sobi intenzivne terapije in posebej za
sobi klinicnega oddelka
prostor za hrambo mobilnega CT in UZ
prostor za posege s prostorom za pripravo
prostori za depoje perila,
prostori za razdeljevanje prehrane pacientom,
prostori za bolnidni¢ne odpadke

Funkcionalna zasnova:
PRITLICJE:

Pritlicna etaza objekta mora biti zasnovana na nacin, da omogoca funkcioniranje stavbe
navznoter za zaposlene s Cistimi potmi in navzven za paciente z necistimi potmi. V vmesnem
prostoru za prehajanje iz enega sektorja v drugi je potrebno predvideti ukrepe, ki omogocajo na
prehodu iz Cistega dela v ne isti prostor z zascitho opremo, na prehodu nazaj pa prostor z
dezinfekcijo.

V predel z bolniSkimi sobami za zdravljenje akutnih bolnikov s COVID-19 in bolnikov z najtezjo
obliko bolezni, ki potrebujejo zdravljenje z intenzivno terapijo, se umescajo e dodatni prostori,
ki so potrebni za nemoteno obratovanje tega dela zdravstvenega objekta:

e Prostor za posege s prostorom za pripravo, ki mora biti umeSéen blizu obeh
bolnidni¢nih sob zdravljenja z intenzivno terapijo

e Prostor za hrambo mobilnega UZ in CT

e Prostor za dezinfekcijo

e BolniSni¢ne sobe z lastnimi sanitarijami in tusi

e Prostori za kuznine

e Prostori za hrambo perila

e sestrski prostor z dnevnim prostorom za osebje

e garderobe

e lekarna s pripravo zdravil

e prostora operativnega monitoringa

e prostora za dezurna zdravnika

e sanitarije za zaposlene
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e prostor za zas¢itno opremo

Dostopni direktno iz zunanjega prostora se umesc€ajo naslednji prostori:
e ambulanta 01 s ¢akalnico z lastnim vhodom
e glavni vhod v objekt lo€en za zaposlene in za paciente
¢ vertikalne komunikacije z dvigalom

Funkcionalna zasnova:
NADSTROPJE:

Nadstropje objekta bo izkoris€eno delno, v velikosti 210 m2 bruto.

V nadstropni etazi objekta se nahaja centralni hodnik, ki se navezuje direktno na vertikalne
komunikacije in dvigalo. Iz njega se vstopa direktno v prostor administracije in v sanitarije za
gibalno ovirane osebe.

V notranjosti etaZze se nahajata 2 ambulanti z lastno predeljeno ¢akalnico in prostorom za
sprejem. Zraven je predvidena bliznja navezava na dnevni hospital z dvema sobama s po
dvema posteljama.

Dostopni iz vertikalnih komunikacij se umes¢€ajo v 1.etazo objekta nasledniji prostori:
e ambulanta 02 z lastno ¢akalnico
e ambulanta 03 z lastno ¢akalnico
e prostor za administracijo
e prostori za osebje
e sanitarije za gibalno ovirane osebe
e sanitarije za zaposlene in za paciente
e dnevni hospital
e centralni hodnik

PREDVIDENE KVADRATURE:
Bruto etaza pritli¢ja znasa 1.227,9 m2, bruto etaza nadstropja pa 209,1 m2.
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OKVIRNE KVADRATURE:

PRITLICJE:
1.087,0
SKUPAJ NOTRANJI DEL NETO - pritli¢je m2
1.227,9
SKUPAJ NOTRANJI DEL BRUTO - pritli¢je m2
NADSTROPJE:
SKUPAJ NOTRANJI DEL NETO - pritli¢je 200,0 m2
SKUPAJ NOTRANJI DEL BRUTO - pritli¢je 209,1 m2
PRITLICJE - COVID BOLNISNICA - ZUNANJI DEL
80,0
povezovalni hodnik do objekta Onkologije m2
80,0
m2
SKUPAJ OBJEKT NETO | 1.287,0 mzl
SKUPAJ VEZNI HODNIK 80,0 m2
SKUPAJ BRUTO 1.437,0 m2
SKUPAJ BRUTO Z ZUN.HODNIKOM 1.517,0 m2
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ODSTRANITVENA DELA

Predvidena so slede&a odstranitvena dela:
Odstraniti oz. za¢asno je potrebno prestaviti zunanjo ograjo in zunanjo razsvetljavo. Teren je
potrebno pripraviti za izdelavo temeljev.

Izvede se nova zunanja razsvetljava pes$ poti med montaznim objektom in Zeleznico in se
predvidi na novem objektu.

TEMELJENJE

Temeljenje in nosilna konstrukcija se morata predvideti za 2 etazi objekta na nacin, da bo
mozno v zgornji etazi v prihodnosti izvesti celotno nadstroSpje. UpoStevati je potrebno del
objekta, ki lezi nad kletjo objekta Onkologije. Predvideti je potrebno pripravo gradbene jame in
ustrezno varovanje gradbene jame.

Temeljenje se izvede v skladu z geomehanskim porocilom.

KONSTRUKCIJA IN NOSILNI ELEMENTI

Tlorisne dimenzije objekta: 13,70 m x 89,58 m.

Predvidena je lahka montazna gradnja, upo$tevana etaznost je P+1, s konstrukcijo vseh
nosilnih elementov in oboda iz materialov, ki odgovarjajo vsem zahtevam in predpisom, tako z
vidika mehanske stabilnosti in odpornosti, kot tudi vseh gradbenofizikalnih zahtev.

Ker se pod delom predvidenega montaznega objekta nahaja klet obstojeCega objekta
Onkologije, je potrebno podati reSitev premostitve kleti, oziroma preveriti moznost naleganja na
obstojeci objekt.

Stenska in streSna konstrukcija sta montazni. Nosilna konstrukcija mora biti ustrezno pozarno
zasCitena. Nosilna konstrukcija se predvidi v kompletu za etaznost objekta P+1.
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Zunanje stene in streha bodo izolirani v skladu s Pravilnikom o uginkoviti rabi energije v stavbah
(Ur.l. RS 52/10 in 61/17). Naveden pravilnik bo upoStevan tudi pri izbiri zunanjega stavbnega
pohistva in projektiranju strojnih instalacij.

Neto etazna viSina je minimalno 400 cm zaradi zahtev doseganja minimalne dopustne hitrosti
gibanja zraka v prostoru pri zahtevanih dvanajstih izmenjavah svezega zraka na uro.

ZASCITA OBJEKTA

Vertikalna in horizontalna hidroizolacija se vgradi pod talno ploS€o in kot zunanja vertikalna
zasCita, vgradi se toplotna izolacija iz XPS ploS¢ debeline 14 cm. Z XPS v debelini 15 cm se
zasCiti tudi podstavek objekta do viSine 30 cm nad terenom.

STREHA

StreSna kritina objekta mora odgovarjati vsem veljavnim predpisom in zahtevam gradbene
zakonodaje kot tudi zahtevam za gradnjo zdravstvenega objekta,

Zagotavljati mora ustrezno fizicno odpornost v skladu s Prostorsko tehni€no smernico TSG-
12640-001:2008.

FASADA

Oblikovanje objekta sledi umestitvi le-tega v urbani mestni prostor. Zaradi velikosti in razmerja
objekta naj bo fasada oblikovana na nacin, da se veliko stavbno gmoto razdeli na polja, ki
omogocajo, da kubus ne deluje kot industrijska hala, temve¢€ kljub montaznemu znacaju objekta
Z izbiro materialov subtilno ponazarja procese, ki se odvijajo v objektu.

Fasada naj bo ustrezno pozarno odporna in toplotno izolirana U<=0,28 W/m?K, v skladu s
Pravilnikom o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 52/10 in 61/17), toplotni mostovi pa
izolirani v skladu s SIST — DIN 4108, tako da ne prihaja do kondenza na notranjih obodnih
povrSinah. Zagotavljati mora ustrezno fizi€no odpornost v skladu s Prostorsko tehniéno
smernico TSG-12640-001:2008.

Prav tako se z ustreznim fasadnim ovojem dosegajo zvo€ne izolacije, ki jih navaja Pravilnikom
o zaSc¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12 in 61/17 — GZ)! Objekt se nahaja v
obmocju varstva pred hrupom Il

Objekt ima fasado iz izolativnih alu panelov z izolacijo iz kamene volne, skupne debeline 17,2
cm, Ki zagotavljajo zadostno toplotno zasCito in hkrati omogoc€ajo ¢im smotrnejSo izrabo
prostora, ki je zelo omejen.

STAVBNO POHISTVO

Okna so alu izvedbe in imajo razliéna krila, ki se v skladu z Naértom pozarne varnosti odpirajo
po vertikalni in horizontalni osi ali pa so fiksno zastekljena oz. opremljena s poZarno zaveso.
Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta. Zasteklitev je izvedena s
troslojnim float steklom Ug = 0,6 W/m2K, pozarna odpornost minimalno EI60

Na zunanji strani se nahaja alu zunanja okenska polica v barvi RAL po izbiri arhitekta, na
notranji strani pa kamnita polica iz tonalita. Fasadni element iz ALU vertikal sluzi delno tudi kot
zaSCita pred soncem, zato dodatna zas€ita pred soncem ni potrebna.

Zasteklitve so prav tako alu izvedbe po sistemu Riegel-Pfosten - predvidene kot samonosilna
zastekljena fasada. Obe vedji zasteklitvi sta predvideni na juzni strani objekta in na njegovi
zahodni strani, kjer se zakljuci vezni hodnik.

Zunanja vhodna vrata v objekt so vstavljena v zastekljeno steno v alu profilih, vratno krilo je
stekleno. Zasteklitev steklene stene je fiksna s troslojnim steklom, celotna shema bo obdelana
v projektu za izvedbo. Velikost in oblika vrat se prilagodijo v projektu tehnologije.

Na severni strani in na zahodni strani sta predvidena tudi dva izhoda.

Pozarna vrata so pozarno odporna El 30 oz. EI60 v skladu s SPV in opremljena s samozapiralom.
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PREDELNE NENOSILNE STENE

Objekt ima neto viSino nadstropja minimalno 400 cm oz. skladno z zahtevami projekta strojnih
instalacij, predelne stene so predvidene po celotni etazni visini.

V objektu so predvidene montazne predelne stene suhomontazne izvedbe debeline 15 cm in
sicer je predviden profil 7.5 cm z obojestranskim dvojnim mavéno kartonskim oplocenjem ali
zidane. Debelina toplotne izolacije je 75 mm. TakSna izvedba ima zvo¢no zascito 56 dB. Po
detajlu Rigips 3.40.05 ali enakovredno. V mokrih prostorih se uporabi RBI plos¢a.

Sanitarne predene stene so debeline 10 ali 15 ali 30 cm, ki omogocajo vgradnjo sanitarnih
elementov.

Jaski se enostransko zapirajo s steno debeline 7.5 cm.

Stene bodo naknadno 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do viSine 2,5 m oblozene s
keramicnimi ploS¢€icami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je predvidena
originalna zaokroznica.

Vse stene bodo naknadno opleskane. Opleskane stene bodo do stropa zaScCitene z mat
latexom — kvalitetno pralno disperzijsko barvo.

SPUSCEN STROP

Na mestih, kjer to dovoljuje etazna viSina prostora, in na mestih, kjer bodo speljane instalacije
je predvideti spuscene strope. Pri izbiri stropov je potrebno predvsem gledati s strani
uporabnosti, vzdrzevanja, lahkega posluzevanja in dostopa do instalacij. Stropna obloga naj bo
kovinska s tesnilno gumico, podkonstrukcija iz nosilnih in montaznih profilov z obesali, pritrjena
na nosilno konstrukcijo (AB plos¢a).V prostorih s poveano stopnjo CistoCe (intenzivna,
polintenzivha nega, dnevni hospital, ambulante, digestorij, ambulante za manjSe posege v
lokalni anesteziji, itd) se naj predvidijo spus€eni stropi tipa kot npr. Armstrong Bioguard Clip,
narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije.

V ostalih prostorih se lahko predvidi spus€en strop niZzjega ranga Armstrong, izgrajenega iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter pre¢nih Armstrong Clean room 24 mm profilov.
Na mavéno kartonskih stropih je potrebno predvideti revizijske odprtine za vzdrzevanje
instalacij v dvojnem stropu.

OBDELAVA STEN
Stene morajo glede na dejavnost v prostoru smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

e ustrezno protipozarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;
e oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;

e v mavénih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojacitve za
naknadno vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojacitev v
mavcénih stenah;

e zvocCna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvo¢ni zasciti stavb;

e vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne
poslabsajo zvo¢ne za&Cite stene;

e vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne ploSce do stropne plosce;

e Kkjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na
stene izvesti ustrezno za&¢ito pred sevanjem;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na
steklenih povrSinah predelnih sten izvesti ustrezno za&cito pred sevanjem;

e na ustreznih viSinah morajo biti stene z za&€itnimi odbojnimi letvami zascitene
pred mehanskimi posSkodbami, ki jih povzro€a oprema v bolniSnici (postelje,
vozicki, premiCna oprema, pisarniski stoli, itd.);

e vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki S€itjo vogale pred
kruSenjem;

e stene morajo biti opremljene z ro¢nimi oprijemali za slabotne, povrsine oprijemal
morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno Cistiti in vzdrzevati;
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e na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.

Stene so 2 x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa oblozene s kerami¢nimi
plos€icami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je originalna
zaokroznica. Sirina fuge znasa 5 mm, fuge pa so impregnirane s premazom, ki prepreduje
prehod vlage in zadrZzevanje mikroorganizmov. Stene morajo biti pri tleh v viSini zaokroZnic
pripravljene tako, da bo zaokroznica in kon¢na obdelava stene v isti ravnini.

Z laminatnimi plod€ami iz toplotno-strjujo€ih se smol, enakomerno ojacanih z lesenimi vlakni,
gostote 1400 kg/m3 v skladu z ISO R1183-87 je oblozen tudi pas za umivalnikom do vidine 250
cm. Sirina lokalne za$g&ite znasa 120 cm.

Vse stene so do viSine stropa zascitene s kvalitetno pralno epoksidno barvo.

TLAKI

Tlaki v objektu so predvideni slededi:

Na hodnikih in ordinacijah je predvidena gumirana talna obloga, bakteriostazna, debeline 3mm
z originalno nizkostensko obrobo — zaokroznico z radijem 3 cm in viSine 10cm, ki omogoca
mokro CiS€enje in razkuzevanje.

V sanitarijah so predvidene talne nedrsece gres ploscice z originalno — tipsko zaokroznico.
Stopnice bodo iz pranega betona, ki bo zaSCiten z impregnacijskim premazom; nastopne
ploskve bodo iz protizdrsne keramike.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata so enokrilne ali asimetriCno dvokrilne izvedbe, odvisno od dejavnosti, ki se v
prostorih odvijajo in Sirine prehoda, ki jo potrebujejo. So polna, lesena, suhomontazna, z
laminiranim vratnim krilom. Nekatera vrata v imajo zastekljeno odprtino - obsvetlobo. Imajo
kvalitetno okovje s tremi nasadili, cilindricno klju¢avnico, odpiranje je ro¢no. Podboj je
suhomontazen, kovinski. Velikost in oblika vrat se prilagodijo v projektu tehnologije.

Za vsa vrata se predvidi sistemski kljuc.

DVIGALO

Predvideno je novo dvigalo, ki ustreza prevozu oseb na bolniSki postelji s spremljevalcem in sluzi
za dostop v 1. nadstropje. Dostop v 1. nadstropje je mozen tudi preko stopnis¢a.

Dvigalo mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal (Ur.l. RS &t. 25/16 oziroma
harmoniziranimi standardi: SIST EN 81-20:2014 in SIST EN 81- 50:2014, Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal. Neto velikost kabine pa je Sirine 1500 mm, dolZine 2500 mm in
viSine 2200 mm. Vrata v kabino so svetle Sirine 120 cm.

Kabina je neprehodna. Ustrezno je brezstrojni¢no dvigalo, dvigalo mora ustrezati standardom EN
81-20, EN 81-50, EN 81-73.

Poz. Dvigalo: Nosilnost: Visina dviga: Stevilo etaz:
l. Kot npr.Schindler 1125kg/15 oseb 4,60 m 2/2
3300
NOSILNOST 1125 kg ali 15 oseb
HITROST 1,00 m/s
SISTEM POGONA elektriéni, ACVF- frekvenc¢no reguliran, brez reduktorja
VISINA DVIGA 4,60 m
STEV. POSTAJ 2
STEV. VHODOV 2 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA: e mikroprocesor - zbirno krmilje

e govorna povezava iz kabine (varnostni sistem
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omogoca avtomati¢ni telefonski klic v sili iz kabine na
4 prej programirane tel. Stevilke)
e avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v
primeru izpada elektri¢éne energije s pomodjo lastnih
baterij
mehanska tipkala prilagojena Stevilu postaj
signal za preobremenitev
tipka za odpiranje in zapiranje vrat
tipka za alarm
Braillova pisava
Pozarni program BR1

SIGNALIZACIJA:

v kabini prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voZnje
v glavni postaji prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje
v drugih postajah prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje
KABINA: e stene kabine iz strukturirane nerjavece plocevine

e strop iz rahlo odsevne nerjavece ploCevine

¢ roCaj v kabini na stranski steni

¢ ogledalo na zadnji steni po vsej visini Sirine 60 cm

¢ tla pripravljiena za polaganje lokalnega poda maks.

deb. 13 mm ( lokalni pod dobavi in vgradi naro¢nik )
e LED razsvetljava v stropu, tip svetilk LINE

Stevilo vhodov 1, neprehodna kabina

zasdita vhoda svetlobna zavesa

VRATA:

kabine avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz

strukturirane nerjavece ploCevine, frekvencno reguliran
pogon, Sirina do 1250 mm, viSina 2100 mm

jaska avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz
strukturirane nerjavece plo€evine, Sirina do 1250 mm,
viSina 2100 mm
pozarna odpornost vrat E 120

STROJNICA: brez
ELEKTRICNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz
vklju€eno v ceno e razsvetljava jaska

¢ lestev za dostop v jamo jaska

3 e montaza brez delovnega odra
JASEK DVIGALA :

glava jaska Min. 3400 mm
poglobitev Min. 1100 mm

MEDICINSKI PLINI
Predvidena je sledeCa oskrba:
e sobe EIT: kisik, zrak, vakuum
e DbolniSke sobe: kisik, zrak
¢ dnevni hospital: kisik, zrak
e soba za posege: kisik, zrak
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Vv v

Posebno pozornost je potrebno nameniti temu, da so plini absolutno ocis¢eni, enako velja za
bakrene cevne instalacije. Cevna intalacija medicinskih plinov se izvaja kot zadnja inStalacija na
gradbiscu.

Zagotovljen mora biti sistem varnostnega napajanja (napajanje z diesel elektri¢nim agregatom in
IT sistem) za medicinsko-tehni¢ne naprave (naprave za oskrbo z medicinskimi plini).

Za obratovanje in vzdrZzevanje medicinskih plinov v zdravstvenih objektih se imenuje odgovorno
pooblas&ena oseba z ustreznim znanjem in izkuSnjami v zdravstvenih objekti.

Izbrani izvajalec bo moral po potrebi izvesti tudi zunanje postaje za medicinske pline (kisikova
postaja, vakumska Crpalka, ¢rpalke za zrak,...).

DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL

Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz vzhodne strani objekta, na severovzhodnem vogalu.
Obveznost izvajalca vklju€uje tudi zasnovo in zunanjo ureditev ustreznih dostopov do objekta
(krozna pot do stavbe montazne bolnisnice in Oddelka za onkologijo).

EVAKUACIJA
Iz objekta vodijo trije izhodi. Razdalje vseh prostorov od izhodov so krajse od 30 m.

POZARNA VARNOST

V tehniéni dokumentaciji je upostevati predpise iz pozarne varnosti :

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. L. RS, &t. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 189/12 — ZFRO),
Pravilnik o pozarni varnosti \% stavbah (Uradni list RS,
§t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 — GZ), Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne
varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13, 49/13 in 61/17 — GZ) in TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v
stavbah.

PROTIHRUPNA ZASCITA

Ovoj stavbe ter notranje stene in vrata morajo dosegati vrednosti v skladu s Pravilnikom o zaS¢iti
pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12 in 61/17 — GZ). Predmetno obmodje spada v Il
obmodje, obremenitev znasa Ldan 55dB (A), ukrepi in vrednosti pa morajo biti v skladu s
Tehni¢no smernico TSG-1-005:2012 Zasc€ita pred hrupom v stavbah. Mejne vrednosti
ekvivalentnih ravni hrupa LAeq za ambulante, ordinacije podnevi so 35dB(A), ponoci pa 30dB.

Za objekt je potrebno izdelati Elaborat o za&¢iti pred hrupom v stavbah, projekine reSitve pa
morajo zagotavljati izpolnjevanje zahtev iz pravilnika.

Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno upostevati, da se objekt postavlja v neposredno blizini
ZelezniSke proge. Projektne reSitve morajo smiselno ustrezati doloCilom veljavnhega OPPN za
obmocdje kamor se bo umes¢al objekt.
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I:l Obmoc¢je UZ mesta Maribor

Razmejitev med III. in IV. obmo¢ji varstva pred hrupom
l:l TI. obmocje
l:l IV. obmogje

500 0 500 1000 1500 2000 2500 Meters
I I I I 1

Prikaz razmejitev med lll. In IV. obmoc¢jem varstva pred hrupom
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UREDITEV OKOLJA

Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz severovzhodne smeri.

Ureditev okolja je razmeroma enostavna; gospodarsko dvoris€e in povozne poti so utrjene in
urejene v obliki z enovitim tlakom: asfaltirane ali iz metli¢enega betona. Projekt ureditve okolja bo
priloga projektne dokumentacije IZP/PZI.

Vode iz utrjenih povrsin in stredne vode bodo speljane v ustrezno dimenzionirano podtalnico.
Fekalne vode in ostali komunalni priklju¢ki bodo navezani na komunalno infrastrukturo v
neposredni blizini — na komunalno infrastrukturo Oddelka za onkologijo.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih
rab (Uradni list RS, §t. 97/03, 33/07 — ZPNacrt, 77/09 — odl. US, 61/17 — GZ in 41/18). Vsi dostopi
v objekt so brez grajenih in komunikacijskih ovir. Dostop od zunanijih utrjenih povrsin do glavnega
vhoda je urejen brez pragov ali drugih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu
omogocajo gibanje osebi na invalidskem vozi¢ku oz. bolniSki postelji. Za premo&¢anje viSinskih
razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano za prevoz oseb na bolniski postelji. Vsi hodniki in
komunikacije so dimenzionirane na Sirino postelje. Sanitarije za invalida so predvidene v 1.etazi,
kjer se nahaja ambulantni del.

NOTRANJE in ZUNANJE ZASTEKLITVE

Za loCevanje sklopov in zadCito pred vremenskimi vplivi se izvedejo zasteklitve iz varnostnega
lepljenega stekla ESG+VSG v steklarskih okvirjin. V podro¢ju veznega hodnika so zasteklitve
vpete oz. pritrjevane to¢kovno.

NOTRANJA OPREMA

Notranja oprema se deli na medicinsko in nemedicinsko opremo, naknadno pa jo je potrebno
prilagoditi glede namembnosti prostora na Stiri sklope:

splo$no pohistveno opremo,

sploSno medicinsko opremo,

specialno medicinsko opremo,

aktivno opremo (telefonija, raCunalniSka oprema,...)

Pred priCetkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske
opreme, ki narekuje potrebne instalacijske prikljucke, gabarite prostorov in nivo obdelave prostora.

Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje stolpce:
e zaporedna Stevilka,

projektantska Sifra izdelka,

opis izdelka,

etaza, Stevilka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena,

Stevilo kosov opreme,

cena opreme brez DDV za en kos,

cena opreme brez DDV za projektirano tevilo kosov,

znesek DDV,

cena opreme skupaj z DDV,

proizvajalec opreme,

kataloska Stevilka artikla.

Projekti in popisi za medicinsko in nemedicinsko opremo morajo biti narejeni pred pricetkom
projektiranja instalacijskih del.
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Ustrezati morajo zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naro¢anju. Razdeljeni morajo biti v
sklope, kot jih bo zahteval investitor pred dokon&anjem projektne dokumentacije. Za vse prostore v
zgradbi morajo biti narejeni povrSinski nacrti in usklajeni s projektno dokumentacijo gradbeno,
obrtniskih in instalacijskih del.

Nabava in vnos medicinske opreme je stvar posebnega narocila, v tej fazi se izdela potrebna
projektna dokumentacija.

Predvidena je nabava (vnos, montaza) sploSne pohistvene opreme in aktivhe opreme.
Splosno pohistveno opremo sestavlja vsa potrebna sploSna oprema za opravljanje dejavnosti:
e serijsko in izvenserijsko pohistvo
e vse vrste omar, regalov, podpultnih omaric, vise¢ih omaric, polic, sedezev (foteljev), stolov,
miz, obeSalnikov, garderobnih sten, pregradnih sten, klopi, predalnikov, delovnih pultov,
delovnih pultov z vgrajenimi pomivalnimi koriti itd.;

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoje€imi normami ustrezno licencirana tako, da bo
primerna za uporabo v specifiénih prostorih objekta, ki ga dolo¢a predmet tega javnega
narocila.

Vsa navedena in ostala potrebna specialna medicinska oprema mora ustrezati vsem
predpisanim standardom za bolniSnice.

Zahteve Enote za obvladovanje bolnidniénih okuzb v zvezi s higiensko tehni¢no opremljenostjo

prostorov:

e upostevanje prostorsko tehni¢nih smernic (MZ, 2008) ter osnutek Novih prostorsko
tehni¢nih smernic za zdravstvene objekte (MZ, 2019)

¢ |ocevanije Cistih in nedistih poti

e ustrezna povrSina za posamezno posteljo; razmik med posteljama naj znaSa vsaj 1m
(drugace za izolacijske sobe)

e na vsakem oddelku je predvideti moznost izolacije

e ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest (topla voda vsaj 55°C, po 1

min to¢enja, mrzla voda pod 20°C po 2 minutah, milo, papirnate brisae za 1 x uporabo,

koS za odpadke, razkuzilnik

zagotavljanje ustreznega prezraCevanja, hlajenja in gretja prostorov

zagotavljanje prostora za postavitev ustreznega Stevila in velikosti koSev za odpadke

zagotavljanje ustreznega odstranjevanja odpadnih vod

zagotavljanje prostora za ustrezno skladidCenje steriinega materiala in drugega Cistega

materiala, oddeléna lekarna

e zagotavljanje higiensko ustrezne oskrbe prostorov s Cistim perilom in zagotavljanje
ustreznega zaasnega shranjevanja in odvoza necistega perila

e zagotavljanje higiensko ustrezne oskrbe s hrano

e zagotovitev ustreznega Stevila in ustrezne opreme prostorov za osebno higieno

e izbor in uporaba materialov, ki jih bo mogoCe mokro Cistiti in vzdrzevati, ter po potrebi
razkuzevati; izbor mora biti skladen z veljavno zakonodajo

e ureditev ustreznih pristopov na oddelek, da bo lahko transport pacientov ter oskrba
potekala nemoteno ne glede na vremenske razmere

e zaS&(ita pred glodavci, insekti, pti€i
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7. ZUNANJA UREDITEV

GEODETSKA PODLOGA

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati posnetek obstojeCega
terenskega stanja v digitalni obliki. Izmera je navezana na nivelmansko mrezo, posnetek je
vklju€en v Gaus - Kruegherjev koordinatni sistem. ViSine so absolutne.

OBSTOJECE STANJE
OBSTOJECE STANJE - OKOLJE

Gradbena parcela je pravilne pravokotne oblike, tvorijo jo parcele §t. 939, 950/2, 954/6 in 2830
vse k.o. Tabor. Gradbena parcela je omejena s sosednjimi parcelami tako na jugu, kot na
severu, kar je potrebno upostevati. Novogradnja je predvidena centralno v jugo-zahodnem delu
gradbene parcele, ki v lezi ve€inoma na zemljis¢u UKC:

V neposredni bliZini se nahaja obstojeCa zgradba Oddelka za onkologijo, etaZnosti 2K+P+3N
ter urejene parkovne povrSine. Urejene so parkirne povrSine za osebna vozila, kolesarje in
manipulativne povrsine ter postavitvena povrSina za gasilce.

Parcela je komunalno opremljena. Na parceli se nahajajo obstojeci interni komunalni vodi, ki jih
je potrebno locirati inj ustrezno zascititi. Potrebno je predelati vode meteorne kanalizacije in
lovilce olja, ki se nahajajo na trenutnem parkiriS¢u.

Teren je raven, obmo je je asfaltirano in se trenutno uporablja kot parkiriS¢e in funkcionalno
zemljisCe.

OBSTOJECE STANJE - KOMUNALNI VODI

Na osnovi podatkov | Obcina in podatkov uporabnika znotraj obmodja projektiranja potekajo
naslednji komunalni in energetski vodi:

. interna fekalna in meteorna kanalizacija

o optiéno omrezje

. elektro omrezje

. toplovod
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Prikaz interne GJI na obmo¢ju

NOVO STANJE - KOMUNALNI VODI

Oskrba s pitno vodo
Objekt bo priklju€en na vodovod preko objekta Onkologije.

Oskrba z elektriko — prikljucitev predvidenega objekta
Objekt bo priklju€en v naroCnikovi trafo postaji, ki se nahaja v neposredni blizini, vzpostavitev
novega merilnega mesta, v skladu s pogoji mnenjedajalca.

Fekalna kanalizacija
Kanalizacija odpadnih voda bo prikljuéena na obstojeCo interno kanalizacijo od objekta
Onkologije.

Meteorna kanalizacija
Vse padavinske vode iz stre$nih povrSin bodo odvajanje v ponikovalnico.

Zemeljski plin
Objekt je potrebno prikljuciti na obstoje€o GJ infrastrukturo.

Telekomunikacije
Obijekt je potrebno prikljuciti na obstoje€o interno infrastrukturo.

Vse obstojece interne vode je potrebno locirati, zakoli€iti, pod nadzorom roéno izkopati

in ustrezno mehansko zaS¢ititi, po potrebi obbetonirati, vse v skladu s pogoji
mnenjedajalcev, zahtevami investitorja in nadzora.
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NOVO STANJE — MEDICINSKI PLINI

Medicinski plini

Objekt COVID se naveze na instalacije medicinskih plinov na Oddelek Onkologije, v kolikor je
to mogoc€e. V kolikor to ni mogo€e, mora izvajalec izvesti novo zunanjo kisikovo postajo,
vakuumsko Crpalko in ostalo opremo potrebno za delovanje sistema potrebnih medicinskih
plinov. V tem primeru je potrebno preveriti lokacijo nove postaje za kisik na lokaciji SV od
objekta.

NOVO STANJE — UREDITEV OKOLJA

Prometni dostop je obstoje€, iz severovzhodne strani po prometnih povrSinah znotraj
kompleksa UKC Maribor.

Prometni dostop bo potrebno na novo zasnovati in urediti, v smislu kroznega prometa - po juzni
strani mimo objekta DORA do stavbe Onkologije in montazne bolniSnice in po severni strani
objekta DORE v nasprotno smer. Na severni strani objekta DORE bo potrebno ukiniti dolo¢ena
obstojeCa parkirna mesta, odstraniti robnike in narediti novo asfaltno povrsino za cestisce.

Pred pri¢etkom del je potrebno gradbiSce zavarovati z ustrezno zascitno ograjo in signalizacijo.
Nove utrjene povrSine v vecini se izvedejo iz metliCenega betona in asfalta. Ostala povrSina se
ozeleni ter zasadi z grmiCevjem in drevjem.

Novi ureditvi se prilagodi tudi potek obstojeCe ograje, ki sedaj omejuje kompleks UKC.
ObstojeCa ograja se tako prestavi na novo lokacijo skladno z navodili uporabnika.

POSTELJICA

V posteljico se vgradi stenski gramoz ali kamniti material, premer najvecjega zrna v kamnitem
materialu ali stenskem gramozu ne sme biti vecji od dveh tretjin debeline vgrajene plasti,
vendar ne vedcji od 100 mm.

Minimalna zahtevana nosilnost na planumu kon€anega nasipa oz posteljice, merjeno s krozno
plos¢o premera 300 mm, je Ev2=50 MN/m2 pri utrjenih pe$§ povrSinah. Ravnost planuma
posteljice lahko na 4 m dolzine odstopa od merilne letve za najve¢ 2,5 cm. ViSina planuma
posteljice pa lahko na poljubnem mestu odstopa od projektirane kote za najve¢ £2,0 cm.

ZAKLJUCEK IN SPLOSNA NAVODILA

Dela se morajo vrSiti v skladu s predpisi, normativi in standardi, tehnicnim porocilom, po
grafi¢nih prilogah in popisu del iz projektne dokumentacije.

Izvajalec mora poskrbeti, da bodo dela potekala varno v skladu s predpisi iz varstva pri delu.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju pescev in drugih udelezencev v prometu,
delavcev in materialnih sredstev, ki bodo sodelovali pri gradnji objekta.

Pri gradnji je potrebno obvezno zagotoviti prisotnost geomehanika, da ne bi priSlo do tehnicnih
napak in materialne Skode!
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08. ELEKTRO INSTALACIJE

SPLOSNO

Objekt bo grajen montazno in temu nacinu gradnje je potrebno prilagoditi izvedbo
instalacij. Objekt se bo napajal iz obstojece trafo postaje, ki se nahaja v neposredni blizini na
Vzhodni strani predvidene novogradnje. Meritve el. energije so interne.

Na celotnem objektu se izvede zaSCita s strelovodno napravo.

Izvajalec elektroinstalacij in ostale opreme je dolzan uporabiti elektro-instalacijski material po
veljavnih predpisih. V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po predpisih, je potrebno
investitorju, nadzornemu organu ter inSpekcijskim sluzbam predloziti ustrezne certifikate.
Izvajalec je dolZan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednja preverjanja in meritve:

o zasCite pred elektricnim udarom, vStevsi merjenje razmika pri zasciti z ovirami ali
okrovi, s pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega,

e ukrepov za za&c€ito vodnikov pred razSirjanjem ognja in termi¢nimi vplivi glede na

trajno dovoljene vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti

izbire in nastavitve zas¢itnih naprav in naprav za nadzor

brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede locilne razdalje

izbire opreme in za&¢itnih ukrepov glede na zunanje vplive

prepoznavanje nevtralnega in zascitnega vodnika

obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij

prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme

povezave vodnikov

dostopnosti in razpoloZljivosti prostora za obratovanje in vzdrzevanje

neprekinjenosti in razpoloZljivosti prostora za obratovanje in vzdrzevanje

neprekinjenosti zasCitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za

izenacenje potencialov

izolacijska upornost elektriéne instalacije

zaScCita z elektri¢no locitvijo tokokrogov

samodejni odklop napajanja

funkcionalnost.

V skladu s 107. Clenom Energetskega zakona mora odgovorna oseba podijetja ali druga pravna
oseba ali posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, zagotoviti
izvedbo predpisanih periodiCnih pregledov in preizkusov skladno s predpisi, ki urejajo
periodi¢ne preglede, za katere je v skladu z 49. Clenom potrebno energetsko dovoljenje.

Na NN aparatih je potrebno opravljati periodicne preglede in servisiranje v skladu z navodili
proizvajalca posameznega aparata.

O pregledih, meritvah, kontrolah in servisnih posegih se vodi pismena dokumentacija.

Pregled in preizkus po kon&ani montaZi je potrebno izdelati po TEHNISKI SMERNICI TSG-

N-002 — NIZKONAPETOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIJE.
Vse meritve sme izvajati samo pooblas&ena oseba.

SEZNAM UPORABLJENIH STANDARDOV IN PREDPISOV

Pri projektiranju so bili upoStevani naslednji zakoni, veljavni predpisi, normativi, standardi ter
splo$no priznani varstveni ukrepi:

. Gradbeni zakon, (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/207)

stran 29|37


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978

Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

. Energetski zakon (Uradni list RS, §t.60/19—- wuradno precis€eno
besedilo, 65/20 in 158/20 — ZURE)

. Zakon o varstvu pred pozarom, (Uradni list RS, &t. 3/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 189/20 — ZFRO)

. Praviinik o zaSc¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS,
§t. 28/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

° Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, nizkonapetostne elektri¢na instalacije

o Tehni¢na smernica TSG-N-003:2018, ZascCita pred delovanjem strele

. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢na instalacije v stavbah (Uradni
list RS, §t. 41/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

o Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka, (Uradni list RS,
§t. 29/92, 56/99 — ZVZD in 43/11 — ZVZD-1)

. Pravilnik o gradbiscih, (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ)

° Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, (Ur. list RS, §t.
34/08)

° Uredba o sploSnih pogojih za dobavo in odjem elektricne energije, (Uradni list
RS, &t. 117/02, 21/03 — popr., 51/04 — EZ-A, 126/07 in 37/11 — odl. US)

° Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbis€ih, (Uradni list RS, &t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)

° Splosni pogoji za dobavo in odjem elektriCne energije iz distribucijskega omrezja
elektricne energije, (Uradni list RS, §t. 126/07, 1/08 — popr., 37/11 — odl. US
in17/14 — EZ-1)

o Standard SIST EN 50160:2008, "Znacilnosti napetosti v javnih razdelilnih
omreZjih, druga izdaja"

Naért elektricnih instalacij in opreme je izdelati na podlagi:

Tehniéna smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricna instalacije MOP,
2013
Tehniéna smernica TSG-N-003:2018, Zas¢ita pred delovanjem strele MOP, 2018

Elektroenergetski prostor

Elektroenergetskega prostora ni. Glavni NN razdelilec zgradbe naj se nahaja v TP — nov
prikljucek

Na Oddelku se predvidijo posamezni elektro razdelilci. Njihova lokacija se prilagodi logistiki
delovanja Oddelka.

Predvidijo se loCeni energetski razdelilci za mrezo, agregat in UPS. Med njimi je potrebno
predvideti spojna polja za izvajanje stikalnih manipulacij.

Neprekinjeno napajanje (UPS)

V okviru bolnice se predvidi centralni UPS za napajanje potroSnikov v zgradbi (bolniSke sobe
EIT, sistemski prostor, razna oprema, komunikacijske omare, delovna mesta, itd.). Prostor, v
katerem se bo nahajal centralni UPS, je potrebno dobro prezraCevati in Sele na osnovi dobrega
prezraCevanja poskrbeti za ustrezno hlajenje prostora.

Za potrebe napajanja aktivne opreme v komunikacijskih omar se predvidijo lo¢eni UPS-i, ki se
vgradijo in pritrdijo v komunikacijsko omaro in znajo komunicirati s strezniki. Priklopijo se na
pripravljen priklop iz centralnega UPS-a.

UPS naprava naj se predvidi z nadzornim sistemom, ki bo prikazoval delovanje in okvare UPS
naprave na oddaljenem racunalniku. Lokacija raCunalnika in trasa povezave se uskladi v fazi
izdelave projektne dokumentacije.

Sistemski prostor-komunikacijska omara
Na Oddelku naj se predvidi lastna komunikacijska omara. V njej naj se zaklju€ijo vsi javni
dostopi (podatkovna mreza, telefonija, javljanje pozara, pristopne kontrole), vse vertikalne
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povezave med nadstropji, racunalniSkim centrom in vse povezave med posameznimi
napravami.

Komunikacijska omara mora biti locirana in postavijena tako, da bo zavarovana pred
neposrednim vdorom, isto€asno pa mora biti zagotovljeno ustrezno prezracevanje in hlajenje. V
kolikor prostor na Oddelku dovoljuje naj se predvidi sistemski prostor.

Oblike napajanja v objektu

V objektu se predvidijo naslednje vrste elektricnega napajanja:
e mrezno napajanje,
e agregatno napajanje,
e neprekinjeno napajanje (UPS).

Mrezno napajanje

Mrezno napajanje se predvidi za:
e splosno instalacijo zgradbe,
e razsvetljavo,
e klimate in hladilne agregate.

Agregatno napajanje
Agregatno napajanje se predvidi za:
e vse vecje medicinske aparate,
dvigala,
dve vti€nici na vsakem delovnem mestu,
del razsvetljave v posameznih etazah,
toplotno podpostajo,
UPS-e.

Neprekinjeno napajanje (UPS)

UPS napajanje se predvidi lokalno za:

vse serverje,

sistemske omare,

sistemski prostor,

podatkovni del potrebe za digitalizacijo,
bolniSke sobe EIT (IT sistem).

Centralni nadzorni sistem - CNS

V UKC Maribor je za energetske naprave Ze uveden nadzorni sistem dobavitelja Siemens. Vsi
klimati in hladilni agregati so vezani na obstojeci nadzorni sistem, ki se nahaja v zgradbi Sluzbe
za oskrbo in vzdrZzevanje.

Vse energetske naprave morajo biti prikljuCene na nadzorni sistem. Vse podatke iz centralnega
nadzornega sistema je potrebno zbrati na enem mestu v ustreznem prostoru v objektu, od tu pa
te podatke speljati na centralno nadzorno mesto v UKC Maribor.

Na nadzorni sistem morajo biti priklopljena naslednja energetska postrojenja:
e vse klimatske naprave s pripadajoCo strojno opremo na objektu,
¢ vsi hladilni agregati na objektu,
e toplotna podpostaja z vsemi sistemi ogrevanja, sanitarno toplo vodo, toplozracno
ogrevanje s klimati,
hlajenje, vliaZzenje.
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Pri sistemu ogrevanja, prezracevanja in hlajenja je potrebno smiselno izbrati regulacije glede na
namembnost, uporabo in lego prostorov. Predvideti je nastavitve parametrov tako v
posameznih prostorih kakor tudi po posamezni conah.

Sestavni del centralnega nadzornega sistema so projekti, povezave, vsi potrebni moduli,
programska oprema, zagon, dodelave na obstojeCem sistemu, grafika.

Stenski bolniski kanali

Stenski bolniSki kanali se vgradijo v vseh bolniSkih sobah All, PE in v dnevni hospital. Obvezna
sestava bolniskih kanalov so ozemljitveni vijak, sklopka za kisik in medicinski zrak, enopolna
stikala, dvojna podatkovna vti¢nica, dvojna vti€nica z zas¢€itnim kontaktom bele in zelene barve,
indirektna svetilka, direktna svetilka in noCna svetilka ter predpripravljen element za montazo
signalne vtiCnice sestrske klicne naprave, |IT za&€ita v sobah EIT. Natanéno sestavo bolnidkih
kanalov opredeli naCrt medicinske in nemedicinske opreme, ki ga projektant uskladi pred
priCetkom izvedbe PZI projekta elektro in strojnih instalacij.

09. STROJNE INSTALACIJE

Za predvideni hitromontaZzni zdravstveni objekt je potrebno zasnovati strojne instalacije za
tehni¢ne in medicinske sisteme ter pripadajoCo opremo.

Projektni podatki:
GKX 156615 GKY 549951

Projektna temperature -13C/+35C

Pravila stroke:
¢ REHVA COVID-19 Guidelines 04, 08-2020 aktualni napotki

ECDC HVAC COVID-19 11-2020 aktualni napotki

Smernica IZS MSS 03/2020

Standard ASHRAE 170-2017 PrezraCevanje zdravstvenih ustanov

TSG 12640-001: 2008 tehni€na smernica zdravstveni objekti

pr TSG 12640-001: 2019-04 osnutek nove tehni€ne smernice zdravstveni objekti,

napotki

Napotki DGUV 207-016, DGUV 207-017 in DGUV 207-027

o Leitlinie DGKH, Hyg Med 2016, tehni¢na smernica nemskega zdruzenja za higieno v
zdravstvu

e DIN 1946-4: 2018-09 PrezraCevalna tehnologija - 4. del: Prezraevalni sistemi v stavbah
in prostorih v zdravstvenem sektorju

e SIST EN1717 Varovanje pitne vode pred onesnazevanjem v napeljavah za pitno vodo in

sploSne zahteve za varovala za preprecitev onesnazevanja pitne vode zaradi

povratnega toka

tehni€na smernica ECDC, 06-2017 za prepre€evanje razmnozevanja legionelle

ZURE (Ul. 158/2020) Zakon u ucinkoviti rabi energije

TSG 1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah

ISO/TS 15066:2016 Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za sodelujoCe

robote COBOTS

e Primeri dobre inzenirske prakse

Instalacije za medicinske pline:
e -Direktiva EU 2001/83 EU
e -ISO 7396-1:2016 Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for
compressed medical gases and vacuum
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o -DIN 13260-2 terminal units for medical gases

e -ISO EN 11197:2019 medical supply units

e -|[EC 60601-1 - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic
safety and essential performance

Kvaliteta prostorov:
e bolniSke sobe: All in PE skladno ASHRAE 170-2017
izvedba sobe z izmenljivo karakteristiko All/PE ni dopustna
lo€en, varen sektor za zdravstveno osebje po smernicah DGUV in DGKH HygMed 2016
sobe All in PE morajo biti zrakotesno tesnjene za dp = 2.5 Pa
naravno prezracevanje bolniskih sob All ni predvideno

Zahteve za kvaliteto notranjega zraka COVID-19:
e temperatura ogrevanje 19-24° C/ hlajenje 26° C

e relativna vlaznost 40 % v ogrevalni sezoni, dopustna relativha vlaznost 60%
e 3-stopenjska filtracija H13
e moznost ionizacije zraka za potrebe dezinfekcije

Zahteve za tehni¢ne sisteme:

e namestitev vseh agregatov na zunaniji strani izolacije izven toplotnega ovoja stavbe — na
strehi

e neprekinjeno napajanje z elektri¢no in toplotno energijo

e sistem za avtomatizacijo in nadzor energetskih sistemov stavbe (CNS)

e sistem varnosti AJP in detekcija za eksplozivne zmesi medicinskih plinov s samostojno
pozarno centralo, vezano na Gasilsko brigado Maribor ter UKC

e za vse bolniSke sobe All je predviden lokalni monitoring - t, dp, % rh, %ah povezan na
CNS

Izvedba vodovodnih instalacij po napotkin ECDC, NIJZ za prepreevanje razmnozevanja
legionel in v izvedbi dobre inZenirske prakse:
e obtok tople in hladne vode z zagotavljanjem spodnjega temperaturnega nivoja STV v
vseh rezimih delovanja
e galvanska nevtralizacija vodnega kamna in korozije na topli in hladni vodi (ionsko
mehcanje ni dopustno)
e pipe in ro¢ke za tusiranje z LED indikatorjem toplote brez napajanja
e rocice tuSev s hitro sklopko in velikimi luknjicami, brez moznosti pr8enja meglice
e naprava za hlajenje obtoka hladne vode pod 16° C z izkoriS§€anjem odpadne toplote
objekta
e razmik izoliranega obtoka tople in hladne vode vecji > 50 cm
e termicna dezinfekcija STV za redukcijo legionelle v akumulatorjih < 50 CFU/1000m|
e rocke v izolacijskih sobah so opremljene z UF filtri < 0,02um

Izvedba klimatskih in prezra¢evalnih naprav:

izvedba “higienik 2” s 3 stopenjsko filtracijo na dovodnega zraka H13

brez me&anja odvodnega in dovodnega zraka

s termodinamicnim izkoristkom energije odvodnega zraka > 80%,

izvedba ustrezno ERP 2021

parni generator vlage za vlazenje zraka do 40% relativne vlaznosti

ovlazevanije zraka do 40% relativne vlaznosti, izotermi¢no parno ovlazevanje zraka na
dovodu svezega in filtriranega zraka, vir pare — elektriCni generator pare za doseganje
visokih higienskih omejitev (skladno TSG 01-004:2010 za bolniSnice 1264, CC-SlI)
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bolniSke sobe: All in PE definirane po ASHRAE 170-2017
e najmanj 12izmenjav zraka/ ura
o filtri dovod: 3 stopenjska filtracija H13
o filtri odvod: H13 skladno z zahtevo DGKH HygMed 2016

sanitarni prostori:
e obratovanje prezraCevanja 24/7

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Objekt se priklju€i na javno vodovodno in kanalizacijsko omrezje.
Notranje hidrantno omrezje bo lo€eno od sanitarnega razvoda v skladu s SIST EN 1717

V objektu bo urejeno centralno ogrevanje STV s toplotno &rpalko, kot podporno ogrevanje je
predviden zemeljski plin.

Izvedba vodovodnih instalacij se izvede skladno smernicam NIJZ in tehni¢ni smernici ECDC,
06-2017 za prepreCevanje razmnozevanja legionelle:

temperatura vode v grelnikih STV 55/60°C

dnevna dezinfekcija grelnikov vode po celotnem volumnu na 60°C

ustrezna pretocnost sistema brez mrtvih rokavov,

temperatura sanitarne tople vode nikjer v omrezju ne sme biti znotraj obmoc¢ja 20
-50°C,

o temperatura hladne vode v omrezju ne sme presegati 20 °C

OGREVANJE, PREZRACEVANJE IN HLAJENJE

Kot primarni vir ogrevanja se predvidijo toplotne &rpalke zrak-zrak in zrak-voda, podporni vir
predstavljajo generatorji toplote na zemeljski plin.

Zdravstveni objekt z nadstandardno izvedbo ogrevanja, prezraCevanja in hlajenja v izvedbi za
obvladovanje COVID-19 epidemioloSkih razmer. MontazZa vseh agregatov na strehi objekta.

Predvidena zasnova tehni¢nih sistemov izpolnjuje nadstandardne zahteve REHVA COVID-19
za pripravo, kvaliteto in distribucijo zraka. Zasnovana je distribucija svezega zraka za rdeco in
Sivo cono posebe;j.

Klimatske naprave za pripravo svezega zraka z visokim termodinamicnim izkoristkom v izvedbi
s popolnoma lo¢enim tokom sveZega in odtonega zraka, brez meSanja odvodnega in
dovodnega zraka (ustreza zahtevam REHVA COVID-19).

Ovlazevanje zraka se izvede z elektri€nimi generatorji pare.

Kvaliteta notranjega zraka:

ogrevanje 19-24° C

hlajenje do 26°C

vlaznost 40% v ogrevalni sezoni, najvecja dopustna vlaznost 60%
moznost ionizacije zraka za potrebe dezinfekcije

filtri dovod: 3 stopenjska filtracija H13

filtri odvod: H13 skladno z zahtevo DGKH HygMed 2016
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10. POZARNA VARNOST

V tehni¢ni dokumentaciji je potrebno upostevati predpise iz pozarne varnosti :

e Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. L. RS, &t. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 189/12 —
ZFRO)

e Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS,
§t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/13, 49/13 in 61/17 —
G2)

e TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah.
Obvezno je izdelati Nacrt pozarne varnosti, ki mora vsebovati vse predpisane vsebine.

Posebno pozornost je potrebno nameniti naslednjim poglavjem:

e Pozarno odporni fasadni elementi objekta, minimalno EI60 za vse stene postavljene na
parcelno mejo in streho

e Upostevati je potrebno ustrezno pozarno odporno konstrukcijo objekta

e Zagotovljena mora biti ustrezna pozarna loCitev od obstojecih objektov ob upostevanju
pozarno neodpornih povrsin obstojecih objektov

e Urediti je potrebno pozarne sektorje; vsaj dva pozarna sektorja /etazo; upostevati pri
izvedbi strojnih in elektroinstalacij

e Urediti je potrebno ustrezne evakuacijske poti z upoStevanjem nepokretnih oseb v
posteljah v pritli¢ni in nadstropni etazi

¢ Namestiti je potrebno varnostno razsvetljavo

e Namestiti je potrebno avtomatsko odkrivanje in javljanje pozara s samostojno pozarno
centralo vezano na Gasilsko brigado v Mariboru

e Namestiti je potrebno ustrezne notranje hidrantno omrezje in ustrezne gasilnike za
zaCetno gasenje

¢ Na zahodni strani je potrebno dodatno urediti 1 x zunaniji hidrant

e Urediti je potrebno dostope za gasilsko intervencijo preko sprehajalne poti ob Zeleznici:
klanCine, ustrezna prilagoditev ograje. Na javni povrSini na zahodni strani objekta je
potrebno urediti intervencijsko povrsino z ustrezno utrjeno povrsino (lokacija dovoznih
poti in delovne povrSine je preverjena in zahtevana s strani Gasilske brigade Maribor)

11. ZUJIK

V skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega nateCaja za izbiro umetniskih del v javnih investicijskih
projektih (Uradni list RS, §t. 9/18) so v objekt umesti umetniSko delo po izboru strokovne komisije,
v katero se vklju€i tudi projektant Nacrta arhitekture. Komisijo imenuje predstojnik investitorja.
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12. PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMETACIJA,
IZVEDBA GRADNJE

Za predvideno gradnjo, glede na umeS€anje in program, bo potrebno izdelati sledeco
dokumentacijo in dela:

1. Projektna dokumentacija (SIST EN 16310)
Projektno tehni¢na dokumentacija IDP — osnovni nacrti ZA POTRDITEV:
0 - Vodilni nacrt
1 - Nacrt s podrocja arhitekture
2 - Naért s podrocja gradbenistva (gradbene konstrukcije, nacrt ureditve okolja)
3 - Nadrt s podrocja elektrotehnike
4 - Nacrt s podrocja strojnidtva
6 - Nacrt s podrocja pozarne varnosti

2. Projektno upravna dokumentacija (1.€len ZG), (Gradbeni zakon (GZ), Ur. I. RS, st.
61/2017, Pravilnik 0 podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov, Ur. I. RS, st. 36/2018

Projektno tehni¢na dokumentacija PZI — osnovni nacrti:

0 - Vodilni nacrt

1 - Nacrt s podrocja arhitekture

1 - Nacrt s podro€ja arhitekture - oprema

2 - Nacért s podrocja gradbenistva: gradbene konstrukcije, ureditev okolja
3 - Nacrti s podrodja elektrotehnike

4 - Nacrti s podrocja strojnistva

6 - Nacrt s podrocja pozarne varnosti

Projektno tehni¢na dokumentacija — osnovne $tudije in izkazi:
o Geodetski nadrt

Elaborat toplotne zasdite

Elaborat zvocne izolativnosti

Izkaz pozarne varnosti

Izkaz za&cite pred hrupom v stavbah

Izkaz PURES

Izkaz prezragevalnih karakteristik

Projektno tehni¢na dokumentacija — Dodatni naérti in elaborati:

Geodetski nacrt

Nacrt kanalizacijskega prikljucka

Nacrt NN prikljucka

Nacrt ureditve gradbisca

Nacrt koordinacije varstva pri delu

Varnostni nacrt

Elaborat prasnih delcev

Elaborat za prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbis¢a skladno z
Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ ( Uradni list RS st.
21/11)
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3. Ostala projektna dokumentacija

Projektno upravna dokumentacija (Gradbeni zakon (GZ), Ur. I. RS, &t 61/2017, Pravilnik o
podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Ur. I. RS, $&t.
36/2018

Izvajalec mora izdelati:
e Projektno tehni¢na dokumentacija DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja)
¢ Projektno tehnicna dokumentacija PID (Projekt izvedenih del)

S strani izvajalca mora biti izdelana vsa ustrezna projektna dokumentacija, ki bo zagotovila, da

bo objekt zgrajen na nacin, ki bo naro¢niku omogocal kasnejSo pridobitev vseh potrebnih
upravnih dovoljenj za objekt.
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PONUDBA IN DODATEK K PONUDBI
Obrazec ponudbe
Dodatek k ponudbi

Vzorec garancije za resnost ponudbe
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Polni naziv ponudnika:

Sedez:

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:

(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)

Vodilni partner:

SedeZ:
Partner:
SedeZ:
Partner:
SedeZ:
(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)
PONUDBA
st. ,Zdne
za
Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC
Maribor

Za: Univerzitetni kliniéni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor

Spostovani!
1. Potem ko smo pregledali celotno dokumentacijo v postopku oddaje javnega

naroCila za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in
dokonc&anje opisanih del v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV: EUR
Vrednost DDV: EUR
Skupna vrednost z DDV znaSa EUR

2. Zavezujemo se, da bomo dela izvedli v rokih skladno z VVzorcem pogodbe .
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3. lIzjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vklju¢no dne. Ves ta ¢as je nasa
ponudba obvezujo€a in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne

Podpisnik (ime in priimek)

Podpis v funkciji

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in vimenu

(napisano Citljivo z velikimi tiskanimi ¢rkami)
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Dodatek k Ponudbi

Postavka Podc¢len | Podatki
Rok za dostop na gradbisce 2.1 Takoj po uvedbi v delo
viSina garancije za dobro 4.2 5 % od pogodbene cene z
izvedbo DDV
Rok za obvestilo o 5.1
nepredvidljivin zmotah, 14 dni po sklenitvi pogodbe
napakah in pomanjkljivostih v
Zahtevah naroCnika
Doba za odpravo napak in 11. pred izdajo Potrdila o izvedbi
pomanijkljivosti 1
Garancija 11. ¢ Za konstrukcijo, streho,
3 fasado....10 let
e Za vsa ostala dela...3 leta
Odstotek uskladitve provizij 13. max 5 %
5
Obrestna mera za neplaane 14. po zakonsko dolo¢eni obrestni
zneske 8 meri v drzavi naro€nika
Omejena viSina zadrzanega 14. 5 % od vsake situacije
zneska 9
Minimalni znesek za 18. 200.000,00 EUR za
zavarovanje za tretje osebe 3 posamezni primer, pri Eemer
maksimalno kritje za vse
dogodke skupaj znaSa
1.000.000,00 EUR

Ponudnik:

Podpis:
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Priloga “B”

VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: Univerzitetni klinicni center Maribor
Datum: (vpiSe se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

STEVILKA GARANCIJE: (vpiSe se Stevilka garancije)
GARANT: (vpiSe se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK GARANCIJE: (vpiSe se ime in naslov narocnika garancije, tj.

kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naro¢anja)
UPRAVICENEC: Univerzitetni kliniéni center Maribor

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika garancije iz njegove ponudbe, predloZzene v
postopku javnega naroCanja §t. JNXXXX/XXXX (interna oznaka ), z dne ,
katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR (vpiSe se najvisji znesek s Stevilko in
besedo: evrov.....)

LISTINE, Kl JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN
SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporoéeno posto ali katerokoli obliko hitre
poste ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporo€ilom po SWIFT sistemu na
naslov (Navede se SWIFT naslova garanta. Ce garant nima aktivnega SWIFT
naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem
avtentificiranega sporocila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova Se navede:
"Banka prejemnica SWIFTa je pooblas¢ena za sprejem sporocila po SWIFT sistemu.")

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpiSe naslov podruznice, kjer se opravi
predlozitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot
na primer garantov SWIFT naslov. Ce kraj predioZitve v tej rubriki ni naveden, se
predlozZitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal
garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: (vpiSe se datum, ki je naveden kot datum
veljavnosti garancije v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika
zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naroCanja)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo
upravi¢encu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za placilo

4



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

izplacali katerikoli znesek do viSine zneska garancije, ko upravi¢enec predlozi ustrezno
zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki predloZitve, z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi
vkljuCena v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na lo€eni podpisani listini, ki je
prilozena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakS§nem
smislu narocnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unov¢€i iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi
upravi¢enca oziroma zahtevi za placilo:
1. naro¢nik garancije je umaknil ponudbo v Casu njene veljavnosti, navedene v
ponudbi; ali
2. izbrani naroCnik garancije na poziv upravienca ni podpisal pogodbe ali ni
posredoval podatkov v roku 8 dni od prejema pogodbe; ali
3. izbrani naro¢nik garancije ni predloZil garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s pogoji narocila.

Katerokoli zahtevo za placilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti
garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo reSuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po
slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta
2010, izdana pri MTZ pod §t. 758.

garant
(Zig in podpis)
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POGLAVJE 6: PONUDBENI PREDRACUN

EM cena/EM Znesek brez DDV

1. lzdelava IDR/IDZ (20%) in PZI (60%) dokumentacije kpl 1,00 0,00 €

Izdelava I1ZP (10%) kpl 1,00 0,00 €

Izdelava DGD (10%) kpl 1,00 0,00 €

2. lzvedba pripravljalnih del kpl 1,00 0,00 €

3. lzvedba GOl del s priklopi objekta na komunalno infrastrukturo in dobavo in montazo kpl 1,00 0,00 €
pohistvene opreme

4. Izdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00 €

skupaj brez DDV: 0,00 €

skupaj DDV (22%) 0,00 €

skupaj z DDV: 0,00 €
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POGODBA

UKC Maribor, St. ..coovvviviiieeenn,

Izvajalec, St......ccovviieii

ki jo skleneta:

NAROCNIK: Univerzitetni kliniéni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

ki ga zastopa direktor prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Matiéna Stevilka:
Davéna Stevilka:

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

Mati¢na Stevilka

Davcna Stevilka

Stevilka transakcijskega ra¢una, na katerega bo naro&nik plageval izvrdena
dela pri

|. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je naro¢nik Univerzitetni kliniéni center Maribor dne ..............................
objavil na portalu St. ... , javno narocilo za izbiro izvajalca
po odprtem postopku v skladu z dolo€ilom 40. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Ur.
I. RS, §t. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Projektiranje in postavitev
nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor«, na podlagi katerega je bil
kot najugodnej8i ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da je zakoniti zastopnik partnerja % skupni ponudbi
...................................................... s pooblastiiom vodilnemu partnerju za
sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika vodilnega
PAMNEIA ..o , da v njihovem imenu in

za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
da partnerji skupnega nastopanja do naro¢nika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Podpis: 1




[l. PREDMET POGODBE
2. Clen

S to Pogodbo Naroénik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor
Natan&en obseg Del je razviden iz Poglavja 4 (Zahteve narocnika) in Poglavja 6 (Ponudbeni
predracun)

[ll. POGODBENA VREDNOST DEL
3. Clen

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolo¢ena na osnovi ponudbe izvajalca st.

,zdne in znasa:
brez DDV EUR
DDV EUR
z DDV EUR

Vse cene iz ponudbenega predracuna so fiksne in nespremenljive.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
4. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obraCunal po cenah iz ponudbenega predraCuna glede na
dejansko napredovanije del.

ObraCunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zaCasnih mesecnih situacij. Osnutek
konéne situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi. Pri izstavitvi raCuna oz. situacije
se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike je izvajalec
dolzan naro¢niku izdajati raCune oz. situacije izkljuéno v elektronski obliki (e-racun), naro¢nik
pa prejemati e-racun preko aplikacije UJPnet.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni
izvedbi narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob
predlozitvi prve situacije ne bo predlozil zavezujofega pravnega akta o skupni izvedbi
narocila, bo naro¢nik situacijo zavrnil.

Podpis: 2




Inavedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in
podizvajalec zahteva neposredno pladilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo 0 opravljeni storitvi podizvajalca za
obdobje, na katerega se nanaSa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloziti vsak
partner v skupini izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

Izvrena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru,
da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo)
plaCeval na podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Placilo za opravljene storitve se v primeru skupne ponudbe izvede preko vodilnega partnerja.
Za opravljene storitve bo vodilni partner izstavil naro¢niku raéun/situacijo v elektronski obliki
(e-raun), pri ¢emer je osnova za izstavitev in pladilo raCuna/situacije s strani naro¢nika
potrjen ra¢un/situacija.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3 dni po obracunskem obdobju (konec meseca)
to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naroénik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen,
narocnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku
3 dni od prejema opozorila za sporni del naroéniku predlozZiti dobropis. Ce izvajalec
dobropisa v zahtevanem roku ne predloZzi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.
V kolikor situacija ni sporna, bo naro¢nik situacijo pla¢al v roku 60 od prejema.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to dolo¢a ta ¢len pogodbe,
se izvajalec zavezuje naroCniku povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali
prepozno dostavljene situacije.

Naroénik bo v skladu s pod&lenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z
Dodatkom k ponudbi zadrzal zadrzani znesek 5 odstotkove od vsake situacije. Placilo
zadrZanega zneska bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev pogodbe.

V primeru, da naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo pladila potrjene situacije, ima izvajalec
pravico do obracuna in placila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za ¢as od datuma
zapadlosti situacije v placgilo do datuma placila.

6. ¢len

Inavedeni c¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in
podizvajalec zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrienega raduna oziroma situacije
neposredno placuje podizvajalcem.

NaroCnik je dolzan namesto izvajalca poravnati podizvajalCevo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predlozi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec raCunu oziroma situaciji obvezno priloziti potrijene racune
oziroma situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so prilozene obracunske situacije vseh v
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tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani
izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila
podizvajalcem ne smejo preseCi vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolocenem
obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost
raCuna, oziroma izstavljene situacije podizvajalca presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te pogodbe. Naro¢nik bo
izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil radun podizvajalca,
skladno z dolocili te pogodbe. lzvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun
podizvajalca v nasprotju z doloc€ili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena
pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo
osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«,
priloZzenih v ponudbi — Poglavje 9)

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davtna Stevilka, TRR, na katerega bo narocCnik
podizvajalcu plaCeval izvr§ena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL Kl JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naroCnika spreminjati podizvajalcev ali
sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naroCnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega
odstavka 94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za
dolo¢eno delo, pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora naro€niku posredovati
predlog za vkljuCitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi
katerega je priSlo do potrebe po vklju€itvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko
utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narognik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlo€il ali bo novo
naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati
enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila.
Predlogu mora biti predlozena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej
navedenih pogojev.

NarocCnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.
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Naro€nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz
prvega, drugega ali Cetrtega odstavka 75. Clena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka
75. Clena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi
za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. €lena tega zakona. Naro¢nik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih
je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih
dneh od prejema predloga.

NaroCnik je dolzan v najkrajSem €asu preuditi, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v
primeru izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih
s to pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravo¢asno izvedbo
pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki
sklenili aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naroénika zamenja podizvajalca ali posreduje delez narogila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko narocnik odstopi od
pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

NarocCnik je dolZzan pred priCetkom izvajanja del izroéiti izvajalcu:
o zemljiS¢e ali del zemljis€a, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
e izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo. Ce
izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpide zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da
je naro¢nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko naro¢nik postopa v
skladu s pod¢lenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za priCetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme
obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naroCnik enostransko ugotovil, se
Steje, da je izvajalec uveden v delo. NaroCnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski
ugotovitvi priporoceno po posti.

Ce izvajalec najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo prigel z izvajanjem pogodbenih
obveznosti, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od
pogodbe.

Podpis: 5




VIIl. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

uskladiti projektno dokumentacijo DGD po sprejetju spremembe OPPN;

najkasneje do uvedbe v delo naro¢niku predloziti za vodjo projekta in vodjo gradnje
dokazila o vpisu v ustrezen imenik pri ZAPS oz. I1ZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in
inzenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17; v nadaljevanju ZAID);

vso projektno dokumentacijo (IP, DGD, PZI in PID) izdelati v slovenskem jeziku;

izvrSiti dela kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi
normativi;

narocnika z dopisom obvestiti o priCetku izvajanja Del,
pred pricetkom del izdelati nacrt ureditve gradbisca;

gradbis€e urejati in voditi v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo, pogoji naro¢nika in
varnostnim nacrtom;

upostevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
izvesti zakolicbo objekta;

kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve,
naro¢niku najpozneje v 60 dneh od pladila konénega raCuna oziroma situacije poslati
SVOjo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega narocila;

priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega naro€ila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje;

med izvajanjem javnega narocila naroCnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
o podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi;

v primeru vkljucitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, da bodo slednji izvajali gradnje
oziroma storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

izro€iti naroCniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste,
dolo€ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer azurno za ves €as izvajanja del v
skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

dostaviti naroCniku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku
5 % od pogodbene vrednosti del (vrednost z DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocCilo z enim ali veC
podizvajalci;

najkasneje ob uvedbi v delo predloziti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v
skladu z zahtevo iz pod¢lena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in pod¢lena 18. 3 Posebnih
pogojev pogodbe. V skladu s pod¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec
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zagotavljati, da se zavarovanje vzdrzuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih
stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naroénika;

v primeru, da bo na gradbiSCu veC izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o
izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu,
izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naro€nika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja
prehodnih poti v obmoc¢ju gradbis§¢a in dostopov do gradbisca;

izdelati in dostaviti naroCniku TehnoloSke elaborate za izvajanje del po tej pogodbi;
terminski in finanéni plani morajo biti izdelani v ra¢unalni8kem orodju MS Project in morajo
vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa;

pred pricetkom gradnje doloc€iti obmocdja, kjer so pri€akovani vplivi vibracij na objekte in
izdelati posnetek ni¢elnega stanja. Izvajalec je dolzan na svoje stroSke izvajati ukrepe za
prepreCevanje morebitnih posSkodb objektov. V primeru poskodb objektov, ki se ugotovijo
po koncani gradniji glede na primerjavo z posnetki ni¢elnega stanja, je izvajalec na svoje
stroSke dolzan zagotoviti ustrezno sanacijo;

dela opravljati z vodjo projekta in vodjo gradnje, ki je naveden v pogodbi;

zagotoviti ustrezen prostor za operativne sestanke;

ob dokonc€anju gradbenih del podati naro¢niku pisno izjavo o dokon¢€anju del;

15 dni pred tehni¢nim pregledom dostaviti Naro¢niku Dokazilo o zanesljivosti objekta;

izdelati idejni projekt (IP), projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
DGD, projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), Projekt izvedenih del (PID),
geodetski naért novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrZzevanje (NOV) za vsa dela,
ter jih izrogiti naro¢niku pred izdajo Potrdila o prevzemu;

dokumentacijo iz predhodnih dveh alinej predloziti naro¢niku v 6 (Sestih) tiskanih izvodih
in 2 (dveh) izvodih v elektronski obliki. Tehni€na dokumentacija v elektronski obliki mora
biti pripravljena v naslednjih formatih: grafi¢ni del v formatu .pdf in vektorskem formatu
.dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc ali .docx, tabelari¢ni del v formatu .xls ali .xIsx;

za izdelavo dokumentacije pridobiti projektne pogoje
na podlagi DGD dokumentacije pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev;

spremembo vodje projekta ali vodje gradnje izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem
naroc¢nika.

10. ¢&len

Ce izvajalec meni da je, upo$tevaje dologila te pogodbe, upraviéen do dodatnega plagila za
dela, ki so vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta v tej pogodbi, mora
naro¢niku takoj oz. najpozneje v roku 28 dni po nastopu okoliS&in, ki po njegovem mnenju
opraviujejo vlozitev zahtevka, posredovati podrobno obrazlozen zahtevek, ki vsebuje
podatke ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno placilo.

Ce izvajalec ne posreduje zahtevka v roku 28 dni po nastopu okoli$&in, izvajalec ni upraviéen
do dodatnega placila, naro€nik pa je prost vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom.

NaroCnik bo pravoCasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in
obrazlozitve ter o svoji odloCitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema
popolnega zahtevka.
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11. ¢élen

Ce naroé¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s
predpisi in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in
od izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroSke takoj odstrani neustrezne materiale in
popravi slabo izvedena dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati
poravna tudi vse zaradi tega nastale stroske, ki bi jih imel naroénik. Ce izvajalec ne bi izvrsil
narocnikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naro¢nik, lahko naro¢nik na stroske izvajalca
sam izvede tak$en nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, naroénik pa
bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru
naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljuéno s tem, da bo imel
pravico unovéiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unov&enja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naro¢nik
tudi v vseh primerih iz podélena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev
pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
12. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pri¢el takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

o Izdelava in predloZitev idejne zasnove (IDZ) v potrditev naro¢niku v roku 10 dni
od uvedbe v delo;

Rok za potrditev ali morebitne pripombe na idejno zasnovo (IDZ) je 5 dni od
predlozZitve dokumentacije;

o Dopolnitev idejne zasnove projekta (IDZ) po pripombah naroCnika in predlozitev v
potrditev v roku 5 dni po prejemu pripomb narocnika;

o Izdelava in predlozitev projekta za izvedbo del (PZI) v potrditev naro€niku
oziroma recenzijo v roku 45 dni od potrditve idejnega projekta (IP) s strani
narocnika;

Rok za potrditev ali morebitne pripombe na projekt za izvedbo del (PZl) je 10 dni
od predlozitve dokumentacije;

o Dopolnitev projekta za izvedbo del (PZI) po pripombah naroénika in predlozitev v
potrditev naro¢niku v roku 10 dni po prejemu pripomb narocnika;

o Izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovolijenja (DGD)
uposStevaje zahteve obstojeCega OPPN, ki se nana$ajo na zahteve gradnje
zgradbe oddelka za onkologijo v roku 15 dni od potrditve projekta za izvedbo del
(PZI) s strani narocnika;

o Predlozitev usklajenega DGD v obravnavo soglasodajalcem za pridobitev
soglasij v roku 90 dni po sprejetju spremembe OPPN;

o Izvedba pripravljalnih del v roku 85 dni od uvedbe v delo;

o Izvedba GOI del, vklju¢no s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo in
dobava in montazo pohistvene opreme v roku 120 dni od potrditve projekta za
izvedbo del (PZl), s strani naro¢nika;
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o Izdelava in predaja projekta izvedenih del (PID) in Navodil za obratovanja in
vzdrzevanje (NOV) v roku 15 dni od dokon€anja GOI del.

Pri tem se kot dokoncanje GOl del, vkljuéno s priklopom objekta na komunalno infrastrukturo
in dobava in montazo pohiStvene opreme, Steje izjava izbranega ponudnika, da je zakljugil z
GOl deli. Izjavo mora potrditi vodja nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik.

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 3 mesece od dokon&anja GOI del, pri E&emer mora
izbrani ponudnik v roku 1 meseca od dokon&anja GOI del izpolniti vse pogoje, potrebne za
izdajo »Potrdila o prevzemux.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 295 dni od uvedbe v delo. Po izdaji Potrdila o
izvedbi ostane izvajalec Se naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso
izpolnjene, vkljuéno z vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne
napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz
15. &lena te pogodbe. Steje se, da pogodba v tem delu ostaja v veljavi.

X. POGODBENA KAZEN
13. ¢len

Ce izvajalec ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno dologenih faznih rokih iz predhodnega
Clena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolzan placati naro€niku pogodbeno
kazen v viSini 2% (dva promila) od pogodbene vrednosti del z DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naro¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe
in sicer v viSini 10% pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz prve
alineje 9. €lena in sicer v viSini 2 %o od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni delovni
dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10%
pogodbene vrednosti del z DDV.

14. ¢len

V primeru nastanka Skode, ki jo naroCnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani
izvajalca in bi nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroCnik zahteva
poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo $kodo, ki
jo je utrpel zaradi izvajalCeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.
Izvajalec mora, €e ga narocnik k temu pozove, skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v
eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL

15. élen

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naro¢nik pregledal izvrSena dela v
skladu z dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehni¢nih pogojev.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o
izvedbi, inZzenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.
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XIl. GARANCIJSKI ROK
16. ¢len

Izvajalec je odgovoren naroCniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in
naprav, ki so predmet te pogodbe, v asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

o za konstrukcijo, streho, fasado .........cccoooeviiiiiiiiii 10 let.

I IRV A Y- W0 11 = 1 F= W o (] F= TP 3 leta.

Garancijski rok zac¢ne tec€i z dnem izdaje »Potrdila o prevzemux.
17. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v viSini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti
(vrednost z DDV) del bo |zvajalec dostavil naro€niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato
po potrjeni konéni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne
bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo naro¢nik zadrzal veljavno Garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko naro¢nik unov€i, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, vars€ino v viSini, ki je dolo€ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.

18. ¢len

Naroc¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila
stanje izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naroénikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu
garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 5 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na
terenu. lzvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 10 delovnih dni od poziva podati pisno
mnenje o ugotovljeni napaki predvsem iz vidika varnosti. lzvajalec bo k odpravi napak v
garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 15 delovnih dni od poziva naro¢nika in jih odpravil
v najkrajSem moznem Casu, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od poziva naro€nika, razen
Ce bi izvajalec in naro¢nik sporazumno dolo€ila drug, daljSi rok ali e bi naro¢nik izvajalcu
dolo€il drug, primeren rok. NaroCnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj
navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil
napak, za odpravo taksSnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo
stroSkov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroSkov unov¢iti garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi.

XIll. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK I1IZVAJALCA
19. ¢len

Naro¢nik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNIKa J& .........ccuuiiiiiiiiiiii e

S strani izvajalca je doloCen za zastopnika:
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S strani izvajalca je doloCen za vodjo projekta:
S strani izvajalca je dologen za vodjo gradnje:

Vodja projekta in vodja gradnje morata prevzeti v izvajanje dela, za katera sta imenovana in
biti osebno prisotna pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvajata.

20. ¢élen

Izvajalec vodje projekta in vodje gradnje, ki ju je navedel v ponudbi, ne sme zamenijati, razen
iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja, starSevski dopust).
Vodja projekta oz. vodja gradnje, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v predhodnem ¢lenu
navedenega vodjo projekta oz. vodjo gradnje, mora izpolnjevati iste pogoje, kot jih je
izpolnjeval zamenjani kader, za kar izvajalec naro€niku predlozi dokazila o izpolnjevanju
pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila na novo predlaganega
kadra.

V primeru potrebe po zamenjavi vodje projekta oz. vodje gradnje, je izvajalec dolzan
naro¢niku posredovati predlog za zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v
dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila za novo predlagani kader.

NaroCnik bo v primerih iz prvega in drugega odstavka tega €lena preveril ustreznost kadra,
predlaganega za zamenjavo in odlocil, ali bo na novo predlaganega vodjo projekta oz. vodjo
gradnje odobril. Naro¢nik ne sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi vodje projekta oz.
vodje gradnje tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega razloga.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo vodje projekta oz. vodje gradnje zahteva
narocnik sam. lzvajalec je dolzan podati predlog za potrditev novega kadra, vklju¢no z
dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajSem moznem ¢asu.

V primeru spremembe vodje projekta oz. vodje gradnje bosta naro¢nik in izvajalec sklenila
aneks k tej pogodbi.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
21. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se
jih bo tolmacilo po vrsthem redu, kot so navedeni:

Pogodba,

Ponudba (Dodatek k ponudbi),

Posebni pogoji pogodbe,

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun,

Zahteve naroc¢nika

Posebne zahteve za izvedbo,

Pravni akt o skupni izvedbi naroCila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna
ponudba skupine izvajalcev,

9. Soglasja podizvajalcev,

10.Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

N~ WNE
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XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. ¢len

Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raéun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnhega sektorja obljubi, ponudi ali
da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanije ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega

sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi

predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi

pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XVI. KONCNE DOLOCBE
23. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis&in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodiS€e s pravhomoc¢no odloc€itvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
0 placilom za delo,
delovnim ¢asom,
pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

O OO

in za kateri mu je bila s pravnomoéno odloditvijo ali ve€ pravnomoé&nimi odlo€itvami izreCena
globa za prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e
zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30
dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okolis€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo.
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro€nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega
narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

24. Clen
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naroCnik ne glede na doloCbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolis¢in, ki so
opredeljene v 96. Clenu ZJN-3.

25. ¢len

Podpis: 12




Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja
predloziti v roku 10 (deset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe,
se Steje, da pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unov¢€il Garancijo za resnost ponudbe,
v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega €lena, pa pogodba
ucinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega
podpisa pogodbenih strank.

26. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki redevali
sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora
pristojno stvarno pristojno sodisée v Mariboru.

27. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih od katerih naro¢nik prejme 2 (dva)
izvoda izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:

IZVAJALEC: NAROCNIK:

Univerzitetni klinicni center Maribor,
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.
direktor

Podpis: 13




(pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi (firma in sedez partnerja) (ime in

priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
(firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predlozitvi skupne ponudbe

in skupni izvedbi narocila z dne . imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV
, da v naSem imenu in za nas ra¢un podpiSe in sklene pogodbo za

Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

\% , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloziti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.

Podpis: 14




Univerzitetni
klinicni center
MARIBOR | Maribor

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

POGLAVJE 8: VZORCI GARANCIJ

Predmet javnega narocila: Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za
COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Maribor, februar 2021



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: Univerzitetni klini¢ni center Maribor
Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA GARANCUJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

STEVILKA GARANCIJE: (vpise se Stevilka garancije)
GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK GARANCIJE: (vpise se ime in naslov narocnika garancije, tj. v postopku javnega

narocanja izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: Univerzitetni klini¢ni center Maribor

OSNOVNI POSEL: dolZznost narocnika garancije v zvezi s pogodbo .... (vpise se ime, stevilko in datum
pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpise se ime narocnika garancije in ime upravi¢enca garancije) ... za ...
(vpise se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpise se pogodbena vrednost) ...

ZNESEK IN VALUTA GARANCIUJE: EUR (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo: evrov.....)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporo¢eno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v
elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporocilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT naslova garanta. Ce garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov
banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporocila. V tem primeru za
navedbo SWIFT naslova $e navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblas¢ena za sprejem sporocila
po SWIFT sistemu.")

KRAJ PREDLOZITVE: (Garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Ce kraj
predloZitve v tej rubriki ni naveden, se predloZitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu,
kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELIAVNOSTI: (vpise se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika garancije, tj. v postopku
javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravi¢encu na prvi
poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za placilo izplacali katerikoli znesek do visine
zneska garancije, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki
predlozitve, z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

loceni podpisani listini, ki je priloZzena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v
kaksnem smislu naro¢nik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo reSuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ

pod St. 758.

garant
(Zig in podpis)



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: Univerzitetni klini¢ni center Maribor
Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA GARANCUE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAKV GARANCIJSKI DOBI

STEVILKA GARANCIJE: (vpise se Stevilka garancije)
GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK GARANCIJE: (vpise se ime in naslov narocnika garancije, tj. v postopku javnega

narocanja izbranega ponudnika)
UPRAVICENEC: Univerzitetni klini¢ni center Maribor

OSNOVNI POSEL: dolZznost narocnika garancije v zvezi s pogodbo .... (vpise se ime, Stevilko in datum
pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpise se ime naroc¢nika garancije in ime upravi¢enca garancije) ... za ...
(vpise se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpisSe se pogodbena vrednost) ...

ZNESEK IN VALUTA GARANCUE: EUR (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo: evrov.....)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporoceno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v
elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporocilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT naslova garanta. Ce garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov
banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporocila. V tem primeru za
navedbo SWIFT naslova $e navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblas¢ena za sprejem sporocila
po SWIFT sistemu.")

KRAJ PREDLOZITVE: (Garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Ce kraj
predloZitve v tej rubriki ni naveden, se predloZitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu,
kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: (vpise se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika garancije, tj. v postopku
javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravi¢encu na prvi
poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za placilo izplacali katerikoli znesek do visine
zneska garancije, ko upravicenec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki
predlozitve, z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na
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loceni podpisani listini, ki je priloZzena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v
kaksnem smislu naro¢nik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo reSuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod St. 758.

garant
(Zig in podpis)



Univerzitetni
klinicni center
MARIBOR | Maribor

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

POGLAVJE 9: SPOSOBNOST
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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Opozorilo ponudnikom:

Vsi predloZeni obrazci morajo biti podpisani in izpolnjeni na nacin, kot je razvidno iz obrazca.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila, ne glede na nacin izpolnjevanja.

Podpis 1
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4.2 (d)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJSIH OPRAVLIENIH REFERENCNIH DEL

Predmet pogodbe Datum Vrednost referencnega dela
Naziv Naroc¢nika | v skladu z zahtevo 4.2 (d) dokonéania Vrednost investicije oz. GOI del
Navodil J (v EUR brez DDV)
\Y , dne PONUDNIK (podpis)




Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

PRILOGA §t. 1A
POTRDILO O REFERENCNEM DELU

N VAN AT W a T 1 (o XV 1 = [ (o ol 0 11 F RO

Naziv pogodbenega iZvajalCa: .......ooocciiii i e e e e

Predmet POBOUDE: ...t e e et e e e e e arae e e e earaee e enras

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca: .......ceeveeeeece s e
............................................................................................................ je opravljal referen¢na dela kot
glavni izvajalec / partner na pogodbi / podizvajalec (ustrezno obkroziti).

Gospodarski subjekt je:

- dela po pogodbi opravil pravilno DA NE (ustrezno obkroZi)
- dela po pogodbi opravil pravocasno DA NE (ustrezno obkroZi)
- dela po pogodbi opravil v zahtevani kakovosti DA NE (ustrezno obkroZi)

- v okviru pogodbe izdelal PZI za novogradnjo / rekonstrukcijo (ustrezno obkroZi) objekta

klasifikacije CC-Sl ......cceueuenne (ustrezno izpolni).

Referencni projekt je:

e vklju€eval nacrt medicinske opreme DA NE (ustrezno obkrozi)

e vkljuceval nacrt elektro instalacij DA NE (ustrezno obkroZi)

e vkljuceval nacrt strojnih instalacij DA NE (ustrezno obkroZi)

e bil izdelan za investicijo V ViSini ......ccccecveeeiecerceceieins EUR brez DDV (ustrezno izpolni)

Referencni projekt je bil dokonéan (navesti datum PZI popravljenega po reviziji/ recenziji oz.
datum prevzema PZI pri NAroCNiKU ) .....ueee ittt e e ette e e e etee e e e e raeeaeeans

Narocnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referencna
dela, navedena na tem referenénem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: ......cccceeeverrrrerenen. Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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PRILOGA &t. 1B
POTRDILO O REFERENCNEM DELU

N VAN AT W a T 1 (o XV 1 = [ (o ol 0 11 F RO

Naziv pogodbenega iZvajalCa: .......ooocciiii i e e e e

Predmet POBOUDE: ...t e e et e e e e e arae e e e earaee e enras

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca: .......ceeveeeeece s e
............................................................................................................ je opravljal referen¢na dela kot
glavni izvajalec / partner na pogodbi / podizvajalec (ustrezno obkroziti).

Gospodarski subjekt je:

- dela po pogodbi opravil pravilno DA NE (ustrezno obkroZi)
- dela po pogodbi opravil pravocasno DA NE (ustrezno obkroZi)
- dela po pogodbi opravil v zahtevani kakovosti DA NE (ustrezno obkroZi)

- vokviru pogodbe izvedel GOI dela na objektu visoke gradnje v velikosti uporabne povrsine
............................... m2 (navesti v).

Referenéna dela so bila dokoncana (navesti datum izdaje uporabnega dovoljenja, potrdila o
prevzemu ali enakovrednega POTrdila)....c..eececueeeiiiiiieiiiieee e eeieee e eeire e eetre e e eebre e e eeteeeeeerreeeeeabaeeeenrees

Naroc¢nik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referencna
dela, navedena na tem referenénem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: ......ccccevevererinrenen. Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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KLJUCNI KADRI

4.2 (e)

VODIJA PROJEKTA
3 Zaposlen Navedba referenc v skladu z
o _ Ident: st. pri zahtevo iz pod¢lena 4.2 (e) Navodil
Ime in priimek ter izobrazba pri ponudniku | (navesti tudi datum dokoné&anja
12S/ZAPS del)
DA/NE
VODJA GRADNIE
Zaposlen Navedba referenc v skladu z
o _ Ident. &t. pri zahtevo iz podclena 4.2 (e) Navodil
Ime in priimek ter izobrazba ori 1Z5 ponudniku | (navesti tudi datum dokonéanja
DA/NE del)

Vv , dne

PONUDNIK (podpis)
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PRILOGA st. 2A
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA STROKOVNI KADER
(Vodja projekta)

NAZIV iN NASIOV NAIOCNIKA: .ouevevieeie ettt sttt s b e s st ste et ere et sessssenessesessenee s
Kontaktna 0seba pri NAroCNIKU: .......cvi ittt sttt ss st e e etestesa s benaeraerens
Tl e s PR £ 1= 11 (o 1V TSN
Naziv izvajalca (pogodbenika) za referentno delo: ... e

Opis referencnega dela:

Z navedenim potrdilom naro€nik potrjuje, da j& ...ccccceeciieeieciiie e
.............................................................................................. (ime in priimek strokovnega kadra ter izobrazba)
= 0oPravljal fuNKCIJO .o.ucieiceeecece s st (navesti funkcijo kot
npr.: vodja projekta/odgovorni vodja projekta) pri izdelavi PZI za novogradnjo /
rekonstrukcijo (ustrezno obkrozi) objekta klasifikacije CC-SI .................... (ustrezno izpolni).
Referencni projekt je:
e vkljuceval nac¢rt medicinske opreme DA NE (ustrezno obkrozi)
e vkljuceval nacrt elektro instalacij DA NE (ustrezno obkroZi)
e vkljuceval nacrt strojnih instalacij DA NE (ustrezno obkroZi)
e bilizdelan za investicijo v ViSini .......cceceeeveeereeeeeveierenen. EUR brez DDV (ustrezno izpolni)

Referencni projekt je bil dokonéan (navesti datum PZI popravljenega po reviziji/ recenziji oz.
datum prevzema PZI pri NAroCNTKU ) .ueeicuie ettt e ree e re e e tae e saae e s raeesaneeas

Strokovnjak je dela po pogodbi opravil skladno s pravili stroke.

Datum izdaje potrdila .......cccveeeeeeceecee e
Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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PRILOGA &t. 2B
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA STROKOVNI KADER

(Vodja gradnje)

NAZIV iN NASIOV NArOCNIKA: ...viviiriece ettt e te st e s s e s et s s saeebesbe e s seasessasaesersersaneeen
Kontaktna 0seba pri NAroCNIKU: .......cvi ittt sttt ss st e e etestesa s benaeraerens
L <] PR PR 0 =11 (o 1 TSR N
Naziv izvajalca (pogodbenika) za referentno delo: ...t

Opis referencnega dela:

Z navedenim potrdilom naro€nik potrjuje, da j& ...ccccceeciieeieciiie e
........................................................................ (ime in priimek strokovnega kadra ter izobrazba)
OPravljal fFUNKCIJO ..evveeee e e (navesti funkcijo kot npr.:
vodja del/vodja gradnje/odgovorni vodja del/ odgovorni vodja gradbisca) pri izvedbi GOI del na

objektu visoke gradnje v vrednosti .........cceeceeceeieieincce e EUR (brez DDV).

Referencna dela so bila dokoncana (navesti datum izdaje uporabnega dovoljenja, potrdila o
prevzemu ali enakovrednega POTFAIla)........iiiiiccureeeieeii it e e eeesrrrr e e e e e eeesabaeereeeeesennnees

Strokovnjak je dela po pogodbi opravil skladno s pravili stroke.

Datum izdaje potrdila .......cceveeviveeeece e
Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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4.2¢e)
Ponudnik:
Izjavljamo, da:
e vodja projekta (navesti ime in

priimek), ki smo ga navedli v ponudbi, ni vpisan v imenik pooblas¢enih inZenirjev z
aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv Pl — Pooblaséeni inZenir oz. v
imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije z aktivnim poklicnim nazivom za
poklicni naziv Pooblasceni arhitekt in se zavezujemo, da bomo zanj do uvedbe v delo

narocniku predlozili dokazilo o vpisu v ustrezen imenik;

e vodja gradnje (navesti ime in

priimek), ki smo ga navedli v ponudbi, ni vpisan v imenik aktivnih vodij del pri 1ZS za
poklicni naziv Vz-vodja del ali v imenik pooblas¢enih inZenirjev z aktivnim poklicnim
nazivom »pooblasceni inZenir« in se zavezujemo, da bomo zanj do uvedbe v delo

narocniku predlozili dokazilo o vpisu v ustrezen imenik.

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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PODATKI O PODIZVAJALCU

(D] NV oY o L = Lo | =P

TelefON: ceiieeeeceee e R S = 1] (o 1N

Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik podizvajalcu plaeval izvréena dela

................................................................................. P et
Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno navesti
partnerja, ki je nominiral podizvajalca v ponudbi): ...
Zahteva neposredno placilo DA NE (ustrezno obkroZiti)

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo
opravil/vrsta blaga, ki
ga bo dobavil

Vrednost
podizvajalskega dela
brez DDV v EUR na
dan oddaje ponudbe
Referencéna dela, ki so
po vsebini primerljiva
z deli, ki jih
podizvajalec prevzema
v ponudbi

Opis referencnega dela:

Navedba narocnika referencnega dela:

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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Podizvajalec: .o

ZAHTEVAINSOGLASIJE

Podajamo zahtevo za neposredna placila in soglasamo, da naroc¢nik namesto glavnega izvajalca
poravna naso terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri celoviti obnovi objektov
CP Hrusica.

Vv , dne PODIZVAJALEC (podpis)
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Ponudnik: e

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROCANJU

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmetnega javnega narolila - izdelavi projektne
dokumentacije in pri izvedbi del - upostevali zahteve iz Uredbe o zelenem javnem narocanju, ki
se nanasajo na delez klimatskih naprav, delez grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih
kombinacij ter hranilnikov tople vode, delez sanitarnih armatur, delez splakovalnih sistemov iz
opreme za strani$¢a na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vkljuuje napravo za varcevanje z
vodo, delez recikliranega mavca v mavcéni plos¢i oziroma deleZ recikliranega ali ponovno
uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plosci ter delez elektri¢nih sijalk.

\Y , dne PONUDNIK (podpis)
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SEZNAM DOKUMENTACUE, KI JO VSEBUJE PONUDBA:

Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki
nastopa v ponudbi.

Poglavje 5, ki zajema:

. Obrazec ponudbe

. Dodatek k ponudbi

. Garancija za resnost ponudbe (v .pdf obliki)
Ponudbeni predracun - Poglavje 6, ki zajema:

° Ponudbeni predracun v elektronski obliki (v .xIsx)

Poglavje 7 - Obrazec pogodbe in pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe (pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru nastopa
skupine izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

Poglavje 9, ki zajema:
° Obrazec 4.2 (d) —Seznam najpomembnejsih opravljenih referenc¢nih del

. Potrdila naroc¢nikov del za referen¢na dela skladno s podclenom 4.2 (d)
Navodil (PRILOGA st. 1A in PRILOGA st. 1B)

° Obrazec 4.2 (e) — Kljucni kadri

° Potrdila naroc¢nikov del za referencna dela skladno s pod¢lenom 4.2 (e)
Navodil (PRILOGA st. 2A in PRILOGA st. 2B)

° Izjava 4.2 e) za vodjo projekta in vodjo gradnje
° Obrazci »PODATKI O PODIZVAJALCU« - za vse podizvajalce

° Zahteva in soglasje podizvajalca, da narocnik namesto glavnega izvajalca
poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca - za vse podizvajalce,
navedene v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCU« (predloZitev zahteve
in soglasja je potrebna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno
placilo)

. Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem
narocanju
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