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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

01.SPLOSNO:

Investitor UKC Maribor zeli zaradi pandemije okuzbe s SARS-CoV-2 in posledi¢no velikega
Stevila bolnikov z boleznijo COVID-19 zagotoviti ustrezne bolnidni¢ne kapacitete za zdravljenje,
saj to trenutno poteka na treh lokacijah (Oddelek za infekcijske bolezni, Klinika za ginekologijo,
Oddelek za plju¢ne bolezni) znotraj UKC Maribor.

Prostor montazne novogradnje bo namenjen zdravljenju bolnikov s COVID-19 na nacin, da bo
zagotovljeno intenzivno zdravljenje in ustrezni izolacijski pogoji za razli¢ne vrste izolacij. Namen
postavitve nove montazne stavbe za zdravljenje bolnikov s COVID-19 predstavlja prostorsko
razbremenitev Stevilnih oddelkov UKC Maribor, kot tudi zagotavlja ustrezen objekt za
premagovanje pandemije.

Z nadomestno montazno stavbo za COVID-19 bolnike bi UKC Maribor pridobil prostor za
zdravljenje 24 bolnikov s COVID-19 in do 10 bolnikov s COVID-19 z najtezjo obliko bolezni, ki
potrebujejo mehansko predihavanje (enota intenzivne terapije) tako v obdobju vrhunca
epidemije, kot tudi v obdobju, ko se bo epidemija umirila. Po pri¢akovanjih vodstva stroke bodo
bolniki s COVID-19 tudi v prihodnje, t.j. po umiritvi epidemije, kljub ceplienju Se nekaj ¢asa
potrebovali zdravljenje v bolniSnici.

Projektne reSitve morajo omogociti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo predvidenega
objekta, v skladu z veljavnim prostorskim aktom "Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za del obmocja centralne cone C-3, obmocje kompleksa klinichega centra, UKC Maribor
v Mestni ob¢ini Maribor iz dne 01. 10. 2013 in s programsko nalogo ter finan¢nimi sredstvi.

Cilj je umestiti program tako, da primarno izpolnjuje programska pri¢akovanja uporabnika in
kvalitativno dopolni njegove potrebe. Namen in cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za
opravljanje zdravstvenih storitev, boljSo oskrbo bolnikov in kakovostnejSo specialisticno
zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi.

SPLOSNI CILJI INVESTICIJE:

e izboljSati moznosti in bolniSnicne zmogljivosti na podro¢ju obvladovanja nalezljivin
bolezni in drugih bolezenskih stanj;

e zagotoviti moznosti za hiter odziv in (re)organizacijo bolniSni¢nih prostorskih
zmogljivosti, ki so primerne za obvladovanje vec&jega Stevila bolnikov v primeru izbruha
epidemije nalezljive bolezni;

e ohraniti strokovno raven in zagotoviti normalne pogoje za delo osebja;

e zagotoviti vecjo dostopnost do zdravstvenih storitev;

e povecati uinkovitost upravljanja z medicinsko opremo;

e povecati u€inkovitost bolnisnice;

e zagotoviti pogoje za delo v skladu s strokovnimi standardi.

Za predmetno investicijo se predvideva izvedba upravnih postopkov za gradnjo in urejanje

prostora v povezavi z 2. odstavkom 1. ¢lena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, st
61/2017 s spr. in dop.), ki dolo¢a:
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(2) Dolo¢be tega zakona se ne uporabljajo za graditev objektov, ¢e je treba nemudoma izvesti
nujne in zalasne ukrepe za odvraCanje nevarnosti in povzroCitve nadaljinje S$kode ob
neposredni ogroZenosti ali nastanku naravnih in drugih nesrec¢ ali ¢e gre za vojasko-inZenirske
objekte, zakloni$¢a ali druge za$¢itne objekte med izrednim ali vojnim stanjem.

02.POGODBENI ODNOS

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali morajo odgovarjati predpisom, ki veljajo na
obmocdju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi
veljavnimi certifikati.

Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z doloCili SploSnih pogojev pogodb za obratno
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in
inzenirska dela, ki jih nacrtuje izvajalec (Rumena knjiga).

Izbrani ponudnik bo dolZan poleg nalog, doloenih v vsebini in obsegu dela:

— V roku 10 dni po podpisu pogodbe predloziti podroben program izdelave predmeta pogodbe
skupaj s terminskim planom v programu MS Project. V programu je dolzan opredeliti
mejnike in Cas trajanja posameznih aktivnosti. Prav tako je dolzan opredeliti mejnike,
ko pri¢akuje s strani naroCnika ali revidenta/recenzenta potrditev posameznih tehni¢nih
resitev, programov, vmesnih poroil itn;

— lzbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe opraviti ogled vseh lokacij na terenu, kjer so
nacrtovani objekti;

— Projektirati v skladu s pravili stroke in predpisi, vendar morajo biti reSitve racionalne
in ekonomsko upravicene. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v recenzijskem
postopku ali v fazi izdelave projektne dokumentacije izkaze, da reSitve niso ustrezne,
jih mora optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo le te
sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za naro¢nika ekonomsko upravic¢ene;

— Po potrebi sodelovati s pristojnimi soglasodajalci ter upraviljavci komunalnih in drugih
vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi pogoji 0z. mneniji
in zahtevami narocnika ter po potrebi sklicati sestanke;

— Sodelovati s predstavniki ministrstev, naro¢nika, njegovih recenzentov in ostalih
izdelovalcev strokovnih podlag, ob&in, kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi
udeleZenci, ki bodo sodelovali v postopku priprave projektne dokumentacije;

— Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehni¢ne osnove za izdelavo naloge;
— Da si sam zagotovi dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi placljivo);

— Narocnika, oz. inZenirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih soglasodajalcev
ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge;

— V kolikor bi iz projektnin pogojev sledile obveznosti naroénika, jih mora pred
upostevanjem uskladiti z naro¢nikom oz. inzenirjem;

— V projektno dokumentacijo vkljuciti tudi vse potrebne elaborate, tako da bo dokumentacija
primerna in popolna za namen pridobitve gradbenega dovolijenja ter za samo
izvajanje (gradnjo) objekta;
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— Sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstaviti reditve v posameznih fazah
priprave dokumentacije;

— Pripravljati porocila o poteku del;
— Na zahtevo naroc¢nika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki;

— Pred zaklju¢evanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije reSitve in vsebine
uskladiti z naronikom oz. inzenirjem ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah
dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. poprawviti;

— Pridobiti geodetske podatke obstoje€ega stanja;
— Pridobiti vse projektne pogoje za izdelavo projektne dokumentacije;
— Preveriti potek obstoje€ih komunalnih vodov in jih oznaciti v katastru komunalnih vodov;

— Poskrbeti, da DGD in PZI ustreza zahtevam veljavnih prostorskih aktov in z drugih
predpisov, ki veljajo za obmocje, na katerem se bo izvajala gradnja;

— V fazi izvedbe naloge v primeru nejasnosti pravoasno zahtevati pojasnila s strani naro¢nika
in v soglasju z naroCnikom zahtevati morebitna dodatna pojasnila pri pristojnem
ministrstvu.

— Opozoriti naro¢nika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodiS¢i za
izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke;

— Sodelovati pri recenziji projekta, ki jo bo organiziral naro€nik oziroma inZenir ze v €asu
izvajanja projektne dokumentacije in po predaji projektov;

— Upostevati eventualna dodatna navodila naro¢nika, ki se nanaSajo na izdelavo
predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega
obsega del;

— Sodelovati z naroCnikom oziroma inZenirjem in po potrebi sodelovati na sestankih z
upravnim organom, ki bo izdalo gradbeno in uporabno dovoljenje;

— Dokumentacija je last naro¢nika. Izbrani izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in
publiciranja pridobiti pisno soglasje narocnika. lzvajalec prevzema obveznost, da sodeluje
pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in da jih tolmaci v javnosti dostopni obliki;

— Z izvedbo javnega naroCila se na naroCnika prenesejo vse materialne avtorske
pravice, ki izhajajo iz izvrSenih storitev po tej projektni nalogi, vkljuéno z uporabo
izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naro¢anja.

— Med samo gradnjo zagotoviti izvedbo monitoringa onesnazenosti zraka z delci PM10 v
skladu s veljavno zakonodajo

03.PRAVILA STROKE IN ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Predmetni objekt mora biti sprojektiran in izveden v skladu s pravili stroke. Pri projektiranju je
potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike in tehnicne smernice, Se zlasti:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)
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- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18 — popr. in 197/20)

- REHVA COVID-19 Guidelines 04, 08-2020 aktualni napotki

- DIN 1946-4: 2018-09

- WHO COVID-19 Guidlines 07-2020

- ECDC HVAC COVID-19 11-2020 aktualni napotki

- TSG 12640-001: 2008 tehni€na smernica zdravstveni objekti

- osnutek TSG 12640-001: 2019-04 osnutek nove tehni€ne smernice zdravstveni objekti,
napotki

- Napotki DGUV 207-016, DGUV 207-017 in DGUV 207-027

- Leitlinie DGKH, Hyg Med 2016, tehni¢na smernica nem8kega zdruzenja za higieno v
zdravstvu

04.PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Kot osnovo za nadaljnje delo je potrebno izdelati Idejni projekt (IDP). Predvideti je potrebno do
3 popravke Idejnega projekta (IDP). Sestavni del Idejnega projekta (IDP) je ob podaji tlorisne
zasnove objekta tudi zasnova instalacij in izdelava projekta medicinske in nemedicinske
opreme. Po usklajenem in potrjenem ldejnem projektu (IDP) s strani naro¢nika se pristopi k
izdelavi Projekta za izvedbo - PZI (GOI dela in Projekt medicinske in nemedicinske opreme).

Ta dokumentacija mora, zraven zakonsko predpisane vsebine, zajemati tudi:
¢ idejno postavitev montazne COVID bolniSnice z vsemi potrebnimi prostori (medicinskimi
in nemedicinskimi),
o resiti logistiko delovanja oddelka,
e resiti krizanja Cistih in necistih poti,
e predvideti navezavo na podzemni kolektor UKC,
e projektno resitev prekrivanja objektov (1. klet Oddelka za onkologijo)

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z najnovej$o veljavno gradbeno in ostalo
zakonodajo, vsemi elaborati in Studijami potrebnimi za izvedbo ter izdano Prostorsko tehniéno
smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. |. 82/2008 z dne 22.8.2008. V kolikor se navedena
tehni¢na smernica v Casu izvedbe projektne dokumentacije spremeni, je potrebno upostevati
najnovej$o verzijo te tehni¢ne smernice.

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod PZI
projektne dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektriCne
instalacije, strojne instalacije, elaborati, projekt opreme, popisi, tehni¢na porocila, meritve itd.)
se preda naro¢niku v nasledniji obliki:

o Grafitni del (tlorisi, prerezi, fasadni pogledi, sheme, fasadi pasovi, tehni¢ni izvedbeni
detajli) — v .dwg obliki

e Tekstualni del (tehni€na porodila, elaborati, izracuni) — v .doc obliki

e Popisi del in opreme ( za vsako fazo posebej) — v .xIs obliki

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podrocju ucinkovite rabe energije v
stavbah in pozZarne varnosti in Uredbo o zelenem javnem naroc¢anju.
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V okviru PZI projekta bo izvajalec dolzan predati naro¢niku natanéen projektantski predracun
po posameznih postavkah, z vpisanimi koli€inami in cenami na enoto v EUR brez DDV, iz
katerega mora izhajati enaka vrednost del, kot izhaja iz ponudbe.

Detajlni predracun za izvedbo pogodbenih del z vpisanimi enotnimi cenami v EUR brez DDV za
vse stroke ter skupno rekapitulacijo se bo v fazi graditve objekta »uporabljal« za doloCitev %
izgotovljenosti in s tem viSine mesecCne situacije, kot tudi za potrebe dololitve cen v
postopku spremembe po pod¢lenu 13. 3 SPP in PPP FIDIC.

Projekti in popisi za gradbena, obrtniSka in instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela,
morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javhem naro¢anju. Razdeljeni morajo
biti v sklope, kot jih bo zahteval investitor pred dokon&anjem projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je
potrebno, ob dokon&anju projekitne dokumentacije PZI, predloziti izjavo odgovorne osebe, ki bo
dokazovala usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in obrtniS8ka dela, elektricne
instalacije, strojne instalacije, pozarna varnost, medicinska in nemedicinska oprema, tehnoloski
projekt, zunanja ureditev itd.).

POSAMEZNE PROJEKTE in POPISE DEL IN OPREME za novogradnjo montazne COVID
bolniSnice je potrebno predati v lo€enih mapah.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za izdelavo DGD projektne dokumentacije in upoStevati, da mora
objekt biti izveden skladno z veljavno zakonodajo, torej tako, da bo kasneje mozna pridobitev
gradbenega in uporabnega dovoljenja za objekt. Izvajalec mora pridobiti tudi projektne pogoje
na projektno dokumentacijo faze DGD.

Izvajalec mora zagotoviti projektantski nadzor v fazi gradnje ter izdelati in naro&niku predati PID
in NOV dokumentacijo.

05.TEHNOLOSKI ELABORATI

V roku 21 dni po sklenitvi pogodbe je Izvajalec dolzan InZenirju predloZiti v potrditev Vodilno mapo
tehnoloskih elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del. V roku 10 dni po sklenitve pogodbe je
Izvajalec dolZzan InZenirju v potrditev predloziti tehnoloSki elaborat za pripravljalna dela.

Vodilna mapa tehnoloskih elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj:

- Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloskih elaboratov,

- Nacrt organizacije gradbiS¢a za izvedbo del,

- Delitev del med partnerji in podizvajalci vkljuéno z navedbo odgovornih oseb po
posameznih podrogjih,

- Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,

- Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprecne pogostosti notranje
kontrole kvalitete,

Pred priCetkom del pa mora Izvajalec del InZenirju v potrditev posredovati tehnoloski elaborat (TE)
za posamezna dela. Vsebina in nadin potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju.

Splosno navodilo za izdelavo tehnoloskih elaboratov
Splosno navodilo za izdelavo posameznih tehnolokih elaboratov (TE) opredeljuje postopke in
naloge, ki jih mora pred pricetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnolo3ki elaborat mora biti pripravijen za vsak sklop naslednjih del:
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- pripravljalna dela

- zemeljska dela

- konstrukcijo

- hidroizolacije

- kanalizacijo

- komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.)
- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih dologilih.

Vsebino tehnolodkega elaborata za manj obseZna in/ali manj zahtevna dela je mogoce v soglasju z
nadzornikom, ustrezno prilagoditi.

V primerih, ko lzvajalec izvaja razli¢na navedena dela na istem gradbi$cu ali objektu ali podobna
dela na ve¢ manjSih objektih, se lahko izdela skupen tehnoloSki elaborat za vsa dela ali za
smiselno zaokrozen del pogodbenih del.

Splosni podatki

Opis
Opis mora vsebovati:
- opis objekta
- opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa
- pregledno situacijo s karakteristiCnimi detajli in fazami dela

Organizacija gradbisca
Sestavni del tehnolodkega elaborata je ustrezen naért organizacije gradbiS€a, ki mora biti usklajen
z osnovnim nacrtom organizacije gradbiS¢a predan v vodilni mapi tehnoloskih elaboratov.

V prikaz organizacije gradbiS¢a je treba vkljuditi:
- popis delovne sile in mehanizacije
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)
- nacin skladiS¢enja osnovnih materialov in polizdelkov.

Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov

Za vse uporablijene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter
opremo in naprave) je potrebno priloZiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter — odvisno od
sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan — certifikat (potrdilo) o
nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehni¢no oceno, poro€ilo o preizkusu
ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih.

Ce sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priloZiti ustrezna strokovna porogila, ki
jih je izdala pristojna institucija.

Nacin izvedbe
Opisati je potrebno:

- tehnoloSke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi
grafi¢no prikazati, vkljuéno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh
zahtevnejSih del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja

- nacine zascite pred poSkodbami (npr. brezin, robov cesti§¢a, hidroizolacij itd.)

- nego (betona, izolacij na voznih povrsinah itd.)

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zascito pred hrupom itd.)
in navesti

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter
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- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo
(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inStruktor proizvajalca,
nadzornik upravljalca); vsaj en ¢lan mora sodelovati Ze pri pripravi TE.

Kakovost izvedbe
Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredelijene in dokazane z zacetnim tipskim
preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehni¢ni regulativi.

Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolZan pred pri¢etkom izvajanja posamezne faze dela (za katero Se ni dokazal, da jo je
sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi
proizvod/material po postopku in na nacin, ki je v tehni¢ni regulativi opredeljen za vgrajevanije.

Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predloZiti program povprecne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki
bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in
predloZiti dokazilo o njegovi usposobljenosti.

Planski del

Terminski plani
Sestavni del tehnolodkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.
S terminskimi plani je treba prikazati:

- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del

- plan mehanizacije in delovne sile

- dobave osnovnih materialov
- delovni &as.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in Easovni razpon.

Plan realizacije
Izvajalec del mora v TE prikazati predviden plan realizacije.

Potrievanje tehnolo$kega elaborata

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predloziti nadzorniku v soglasje 2 tiskana izvoda
tehnoloSkega elaborata najmanj 10 dni pred predvidenim priCetkom del vklju¢no z elektronsko
verzijo.

Prikaz potrjevanja tehnolo3kega elaborata je razviden na naslednji shemi.
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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor
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NADZORNIK N NADZORNIK
ot 2 3a
Projekt ‘\__/ Strokovna sluZba

TE
ustreza

NE DA
po mnenju - po mnenju
PROJEKTA in/ali PROJEKTA in/ali
strokovne sluzbe strokowvne sluzbe

3a

3b

Izvajalec z dopisom poslie oba tiskana izvoda tehnoloskega elaborata vklju¢no z
elektronsko verzijo nadzorniku, ki s kopijo dopisa en izvod tehnoloSkega elaborata
posreduje strokovni sluzbi nadzornika. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje
tehnoloski elaborat, mora izvajalec soasno posredovati tudi naro¢niku.

Strokovna sluzba nadzornika v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o
tehnolodkem delu elaborata.

Nadzornik z dopisom v 10. dneh od vloge izvajalca elaborat (lahko pogojno) potrdi.
V primeru pogojne potrditve mora nadzornik doloditi rok, v katerem mora izvajalec
pomanijkljivosti odpraviti.

Ce nadzornik tehnoloski elaborat z obrazloZitvijo zavrne, to pomeni, da je potrebno pr

pricetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek potrjevanja tehnoloskega elat
ponavljati, dokler nadzornik tehnoloskega elaborata ne potrdi.
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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

6. ARHITEKTURA IN GRADBENE KONSTRUKCIJE
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Predvidena
> peececocoe
povezava

Predvideni

vhod

* Celotno obmocje .

dostop

I Lokacija NOVOGRADN]JE I

Dostop do objekta je iz severovzhodne strani, iz internih prometnih povrsin UKC Maribor.

V okolici objekta so na voljo obstojeCe parkirne povrsine in povrSina za gasilce SV od
predvidene novogradnije.
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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

STROKOVNE ZAHTEVE:

V Stavbi za zdravljenje bolnikov s COVID-19 je potrebno predvideti bolniske sobe, ki
omogocajo ustrezno kapljicno, kontaktno in aerogeno izolacijo ter imajo tudi svoje sanitarije.
Prav tako je potrebno zagotoviti moznost nadzora bolnikov. Vse instalacijske in prostorske
zahteve je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi Tehni€nimi smernicami.

V COVID bolnisnici je potrebno zagotoviti 24 navadnih bolniSkih postelj ter 10 postelj za
intenzivno terapijo z mehansko ventilacijo. V etaZi se nahajajo 3e 4 postelje dnevhega
hospitala.

Ciste in negiste poti morajo biti ustrezno logene, zagotoviti je potrebno dovolj Siroke hodnike in
poti, kjer ni potrebno prehajanje bolnikov skozi bolniSke sobe drugih bolnikov ali skozi bolniSke
oddelke.

V objekt je potrebno umestiti ustrezni ambulanti za pregled bolnikov s COVID-19 s ¢akalnicama
in sprejemom ter dnevnim hospitalom, ambulanto s €akalnico z direktnim zunanjim dostopom
za zelo nalezljive bolezni in prostore za aparature ter pripravo zdravil.

Objekt s predvidenimi prostori za potrebe zdravljenja bolnikov s COVID-19 ume§&amo na juzno
stran obstojeCega objekta Onkologije in tako izkoriS¢amo omejene prostorske danosti obmocja
UKC Maribor, kjer se trenutno nahaja parkirisce.

Predvidena je povezava obeh objektov z nadkrito hadzemno povezavo, ki bi potekala od SV
vogala novogradnje do vhoda z dvigalom v objektu obstojeCe Onkologije. Detajlno se lokacijo
povezave obdela v projektni dokumentaciji IZP.

Nov predvideni objekt montazne COVID bolniSnice bo etaznosti P+1, z ravno streho z
minimalnim naklonom 5°, skrito za atiko. Tlorisna velikost objekta je v pritli¢ju 13,70 m x 89,56
m in v nadstropju 13,70 m x 15,36 m; tlorisno je objekt pravokotne oblike.

Razporeditev prostorov:
Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam:

delovnemu procesu na oddelku
funkcionalnosti,

logistiki,

namembnosti,

preprecevanju bolnisnic¢nih okuzb
urbanizmu,

zahtevnosti,

zasnovi v projektni nalogi,
zdruzljivosti.

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA:

Dostopi:

Arhitekturno je objekt zasnovan na nacin, da omogoca lo¢ene dostope in vhode za:
e medicinsko osebje / zaposlene
e paciente
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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

e lo€en vhod v ambulanto v pritli¢ju

Vertikalne komunikacije se umeS&ajo na nacin, da zagotavljajo najkrajSe poti do zgornje etaze
in smiselno povezavo med posameznimi funkcijskimi enotami. Dodatne vertikalne komunikacije
in poZarni izhodi na prosto se predvidijo glede na smernice Nacrta poZarne varnosti.

Bolniske sobe:
Na Oddelku se predvidi 38 bolniskih postelj. Okvirna razporeditev po sobah je naslednja:

Opis postelj Stevilo sob Skupaj postelj
5 posteljna soba — intenzivna terapija 2 10

2 posteljna soba 12 24

Dnevni hospital 2 4

SKUPAJ 16 38

Vsaka dvoposteljna bolniSka soba mora imeti svoj predprostor, ki bo sluzil kot filter.
Dvoposteljne sobe morajo imeti svojo kopalnico z vhodom iz bolniske sobe.

Ambulante:
Na Oddelku naj se predvidijo okvirno naslednje ambulante:

¢ 1 ambulanta v pritliéni etazi objekta s ¢akalnico z zunanjim dostopom zaradi nalezljivosti
bolezni
e 2 ambulanti v nadstropni etazi objekta z lastno ¢akalnico z navezavo na dnevni hospital

Cakalnice:
Dodatne ¢akalnice niso predvidene, razen lo¢ene zaprte ¢akalnice za vsako od treh ambulant.

Sanitarije:

Predvidijo naj se sanitarije posebej za zaposlene in paciente. V vseh bolniSkih sobah se
predvidijo sanitarije in tusi, razen v obeh sobah izvajanja intenzivne terapije. Predvidijo se tudi
sanitarije za gibalno ovirane osebe.

Za posebne prostore (kot je npr. dnevni hospital, itd.) naj se predvidijo skupne sanitarije in tusi
izven teh prostorov.

Sestrske baze:

Sestrske baze naj se predvidijo na mestih, kjer to zahteva delovni proces (hodnik, intenzivha
nega, dnevni hospital)

Cisti in negéisti prostori

Po potrebi se vmesne cone prehajanja izvedejo s prostorom za zas¢€itno opremo v eni smeri
prehajanja in s prostorom za dezinfekcijo v drugi smeri prehajanja. Koncept objekta je
napajanje iz centralnega hodnika.

Skladiséa

Prostori naj se namenijo shranjevanju medicinskega in nemedicinskega materiala in opreme.
Cajna kuhinja

Na Oddelku se predvidi ¢ajna kuhinja v pritlini etaZi objekta, skupaj z dnevnim prostorom
za osebje.

Administracija
Prostori za administracijo se izvedejo v prvi etazi objekta.
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Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

Delovni prostori zdravnikov

Predvidijo naj se delovni prostori za zdravnike. V pritliCni etaZi se predvidi en prostor za
dezurnega zdravnika za predel z zdravljenjem akutnih bolnikov in en prostor za dezurnega
zdravnika za izvajanje intenzivne terapije. Vsak prostor za zdravnika vsebuje tudi man;Si
garderobni del in lastne sanitarije s tuSem.

Garderobe za zaposlene:
Na Oddelku ali v blizini oddelka naj se predvidi garderoba za zaposlene, v delu objekta z
dostopom ¢&im blizje glavnemu vhodu.

Lekarna:

Prostora lekarne se naj umestita v skladu z zahtevami uporabnika in sicer:
e prostor za pripravo zdravil
e prostor lekarne

Ostali potrebni funkcionalni prostori oddelka:
e prostor za operativni monitoring posebej za sobi intenzivne terapije in posebej za
sobi klinicnega oddelka
prostor za hrambo mobilnega CT in UZ
prostor za posege s prostorom za pripravo
prostori za depoje perila,
prostori za razdeljevanje prehrane pacientom,
prostori za bolnidni¢ne odpadke

Funkcionalna zasnova:
PRITLICJE:

Pritlicna etaza objekta mora biti zasnovana na nacin, da omogoca funkcioniranje stavbe
navznoter za zaposlene s Cistimi potmi in navzven za paciente z necistimi potmi. V vmesnem
prostoru za prehajanje iz enega sektorja v drugi je potrebno predvideti ukrepe, ki omogocajo na
prehodu iz Cistega dela v ne isti prostor z zascitho opremo, na prehodu nazaj pa prostor z
dezinfekcijo.

V predel z bolniSkimi sobami za zdravljenje akutnih bolnikov s COVID-19 in bolnikov z najtezjo
obliko bolezni, ki potrebujejo zdravljenje z intenzivno terapijo, se umescajo e dodatni prostori,
ki so potrebni za nemoteno obratovanje tega dela zdravstvenega objekta:

e Prostor za posege s prostorom za pripravo, ki mora biti umeSéen blizu obeh
bolnidni¢nih sob zdravljenja z intenzivno terapijo

e Prostor za hrambo mobilnega UZ in CT

e Prostor za dezinfekcijo

e BolniSni¢ne sobe z lastnimi sanitarijami in tusi

e Prostori za kuznine

e Prostori za hrambo perila

e sestrski prostor z dnevnim prostorom za osebje

e garderobe

e lekarna s pripravo zdravil

e prostora operativnega monitoringa

e prostora za dezurna zdravnika

e sanitarije za zaposlene
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e prostor za zas¢itno opremo

Dostopni direktno iz zunanjega prostora se umesc€ajo naslednji prostori:
e ambulanta 01 s ¢akalnico z lastnim vhodom
e glavni vhod v objekt lo€en za zaposlene in za paciente
¢ vertikalne komunikacije z dvigalom

Funkcionalna zasnova:
NADSTROPJE:

Nadstropje objekta bo izkoris€eno delno, v velikosti 210 m2 bruto.

V nadstropni etazi objekta se nahaja centralni hodnik, ki se navezuje direktno na vertikalne
komunikacije in dvigalo. Iz njega se vstopa direktno v prostor administracije in v sanitarije za
gibalno ovirane osebe.

V notranjosti etaZze se nahajata 2 ambulanti z lastno predeljeno ¢akalnico in prostorom za
sprejem. Zraven je predvidena bliznja navezava na dnevni hospital z dvema sobama s po
dvema posteljama.

Dostopni iz vertikalnih komunikacij se umes¢€ajo v 1.etazo objekta nasledniji prostori:
e ambulanta 02 z lastno ¢akalnico
e ambulanta 03 z lastno ¢akalnico
e prostor za administracijo
e prostori za osebje
e sanitarije za gibalno ovirane osebe
e sanitarije za zaposlene in za paciente
e dnevni hospital
e centralni hodnik

PREDVIDENE KVADRATURE:
Bruto etaza pritli¢ja znasa 1.227,9 m2, bruto etaza nadstropja pa 209,1 m2.
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OKVIRNE KVADRATURE:

PRITLICJE:
1.087,0
SKUPAJ NOTRANJI DEL NETO - pritli¢je m2
1.227,9
SKUPAJ NOTRANJI DEL BRUTO - pritli¢je m2
NADSTROPJE:
SKUPAJ NOTRANJI DEL NETO - pritli¢je 200,0 m2
SKUPAJ NOTRANJI DEL BRUTO - pritli¢je 209,1 m2
PRITLICJE - COVID BOLNISNICA - ZUNANJI DEL
80,0
povezovalni hodnik do objekta Onkologije m2
80,0
m2
SKUPAJ OBJEKT NETO | 1.287,0 mzl
SKUPAJ VEZNI HODNIK 80,0 m2
SKUPAJ BRUTO 1.437,0 m2
SKUPAJ BRUTO Z ZUN.HODNIKOM 1.517,0 m2
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ODSTRANITVENA DELA

Predvidena so slede&a odstranitvena dela:
Odstraniti oz. za¢asno je potrebno prestaviti zunanjo ograjo in zunanjo razsvetljavo. Teren je
potrebno pripraviti za izdelavo temeljev.

Izvede se nova zunanja razsvetljava pes$ poti med montaznim objektom in Zeleznico in se
predvidi na novem objektu.

TEMELJENJE

Temeljenje in nosilna konstrukcija se morata predvideti za 2 etazi objekta na nacin, da bo
mozno v zgornji etazi v prihodnosti izvesti celotno nadstroSpje. UpoStevati je potrebno del
objekta, ki lezi nad kletjo objekta Onkologije. Predvideti je potrebno pripravo gradbene jame in
ustrezno varovanje gradbene jame.

Temeljenje se izvede v skladu z geomehanskim porocilom.

KONSTRUKCIJA IN NOSILNI ELEMENTI

Tlorisne dimenzije objekta: 13,70 m x 89,58 m.

Predvidena je lahka montazna gradnja, upo$tevana etaznost je P+1, s konstrukcijo vseh
nosilnih elementov in oboda iz materialov, ki odgovarjajo vsem zahtevam in predpisom, tako z
vidika mehanske stabilnosti in odpornosti, kot tudi vseh gradbenofizikalnih zahtev.

Ker se pod delom predvidenega montaznega objekta nahaja klet obstojeCega objekta
Onkologije, je potrebno podati reSitev premostitve kleti, oziroma preveriti moznost naleganja na
obstojeci objekt.

Stenska in streSna konstrukcija sta montazni. Nosilna konstrukcija mora biti ustrezno pozarno
zasCitena. Nosilna konstrukcija se predvidi v kompletu za etaznost objekta P+1.
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Zunanje stene in streha bodo izolirani v skladu s Pravilnikom o uginkoviti rabi energije v stavbah
(Ur.l. RS 52/10 in 61/17). Naveden pravilnik bo upoStevan tudi pri izbiri zunanjega stavbnega
pohistva in projektiranju strojnih instalacij.

Neto etazna viSina je minimalno 400 cm zaradi zahtev doseganja minimalne dopustne hitrosti
gibanja zraka v prostoru pri zahtevanih dvanajstih izmenjavah svezega zraka na uro.

ZASCITA OBJEKTA

Vertikalna in horizontalna hidroizolacija se vgradi pod talno ploS€o in kot zunanja vertikalna
zasCita, vgradi se toplotna izolacija iz XPS ploS¢ debeline 14 cm. Z XPS v debelini 15 cm se
zasCiti tudi podstavek objekta do viSine 30 cm nad terenom.

STREHA

StreSna kritina objekta mora odgovarjati vsem veljavnim predpisom in zahtevam gradbene
zakonodaje kot tudi zahtevam za gradnjo zdravstvenega objekta,

Zagotavljati mora ustrezno fizicno odpornost v skladu s Prostorsko tehni€no smernico TSG-
12640-001:2008.

FASADA

Oblikovanje objekta sledi umestitvi le-tega v urbani mestni prostor. Zaradi velikosti in razmerja
objekta naj bo fasada oblikovana na nacin, da se veliko stavbno gmoto razdeli na polja, ki
omogocajo, da kubus ne deluje kot industrijska hala, temve¢€ kljub montaznemu znacaju objekta
Z izbiro materialov subtilno ponazarja procese, ki se odvijajo v objektu.

Fasada naj bo ustrezno pozarno odporna in toplotno izolirana U<=0,28 W/m?K, v skladu s
Pravilnikom o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 52/10 in 61/17), toplotni mostovi pa
izolirani v skladu s SIST — DIN 4108, tako da ne prihaja do kondenza na notranjih obodnih
povrSinah. Zagotavljati mora ustrezno fizi€no odpornost v skladu s Prostorsko tehniéno
smernico TSG-12640-001:2008.

Prav tako se z ustreznim fasadnim ovojem dosegajo zvo€ne izolacije, ki jih navaja Pravilnikom
o zaSc¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12 in 61/17 — GZ)! Objekt se nahaja v
obmocju varstva pred hrupom Il

Objekt ima fasado iz izolativnih alu panelov z izolacijo iz kamene volne, skupne debeline 17,2
cm, Ki zagotavljajo zadostno toplotno zasCito in hkrati omogoc€ajo ¢im smotrnejSo izrabo
prostora, ki je zelo omejen.

STAVBNO POHISTVO

Okna so alu izvedbe in imajo razliéna krila, ki se v skladu z Naértom pozarne varnosti odpirajo
po vertikalni in horizontalni osi ali pa so fiksno zastekljena oz. opremljena s poZarno zaveso.
Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta. Zasteklitev je izvedena s
troslojnim float steklom Ug = 0,6 W/m2K, pozarna odpornost minimalno EI60

Na zunanji strani se nahaja alu zunanja okenska polica v barvi RAL po izbiri arhitekta, na
notranji strani pa kamnita polica iz tonalita. Fasadni element iz ALU vertikal sluzi delno tudi kot
zaSCita pred soncem, zato dodatna zas€ita pred soncem ni potrebna.

Zasteklitve so prav tako alu izvedbe po sistemu Riegel-Pfosten - predvidene kot samonosilna
zastekljena fasada. Obe vedji zasteklitvi sta predvideni na juzni strani objekta in na njegovi
zahodni strani, kjer se zakljuci vezni hodnik.

Zunanja vhodna vrata v objekt so vstavljena v zastekljeno steno v alu profilih, vratno krilo je
stekleno. Zasteklitev steklene stene je fiksna s troslojnim steklom, celotna shema bo obdelana
v projektu za izvedbo. Velikost in oblika vrat se prilagodijo v projektu tehnologije.

Na severni strani in na zahodni strani sta predvidena tudi dva izhoda.

Pozarna vrata so pozarno odporna El 30 oz. EI60 v skladu s SPV in opremljena s samozapiralom.
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PREDELNE NENOSILNE STENE

Objekt ima neto viSino nadstropja minimalno 400 cm oz. skladno z zahtevami projekta strojnih
instalacij, predelne stene so predvidene po celotni etazni visini.

V objektu so predvidene montazne predelne stene suhomontazne izvedbe debeline 15 cm in
sicer je predviden profil 7.5 cm z obojestranskim dvojnim mavéno kartonskim oplocenjem ali
zidane. Debelina toplotne izolacije je 75 mm. TakSna izvedba ima zvo¢no zascito 56 dB. Po
detajlu Rigips 3.40.05 ali enakovredno. V mokrih prostorih se uporabi RBI plos¢a.

Sanitarne predene stene so debeline 10 ali 15 ali 30 cm, ki omogocajo vgradnjo sanitarnih
elementov.

Jaski se enostransko zapirajo s steno debeline 7.5 cm.

Stene bodo naknadno 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do viSine 2,5 m oblozene s
keramicnimi ploS¢€icami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je predvidena
originalna zaokroznica.

Vse stene bodo naknadno opleskane. Opleskane stene bodo do stropa zaScCitene z mat
latexom — kvalitetno pralno disperzijsko barvo.

SPUSCEN STROP

Na mestih, kjer to dovoljuje etazna viSina prostora, in na mestih, kjer bodo speljane instalacije
je predvideti spuscene strope. Pri izbiri stropov je potrebno predvsem gledati s strani
uporabnosti, vzdrzevanja, lahkega posluzevanja in dostopa do instalacij. Stropna obloga naj bo
kovinska s tesnilno gumico, podkonstrukcija iz nosilnih in montaznih profilov z obesali, pritrjena
na nosilno konstrukcijo (AB plos¢a).V prostorih s poveano stopnjo CistoCe (intenzivna,
polintenzivha nega, dnevni hospital, ambulante, digestorij, ambulante za manjSe posege v
lokalni anesteziji, itd) se naj predvidijo spus€eni stropi tipa kot npr. Armstrong Bioguard Clip,
narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije.

V ostalih prostorih se lahko predvidi spus€en strop niZzjega ranga Armstrong, izgrajenega iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter pre¢nih Armstrong Clean room 24 mm profilov.
Na mavéno kartonskih stropih je potrebno predvideti revizijske odprtine za vzdrzevanje
instalacij v dvojnem stropu.

OBDELAVA STEN
Stene morajo glede na dejavnost v prostoru smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

e ustrezno protipozarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;
e oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;

e v mavénih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojacitve za
naknadno vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojacitev v
mavcénih stenah;

e zvocCna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvo¢ni zasciti stavb;

e vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne
poslabsajo zvo¢ne za&Cite stene;

e vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne ploSce do stropne plosce;

e Kkjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na
stene izvesti ustrezno za&¢ito pred sevanjem;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na
steklenih povrSinah predelnih sten izvesti ustrezno za&cito pred sevanjem;

e na ustreznih viSinah morajo biti stene z za&€itnimi odbojnimi letvami zascitene
pred mehanskimi posSkodbami, ki jih povzro€a oprema v bolniSnici (postelje,
vozicki, premiCna oprema, pisarniski stoli, itd.);

e vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki S€itjo vogale pred
kruSenjem;

e stene morajo biti opremljene z ro¢nimi oprijemali za slabotne, povrsine oprijemal
morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno Cistiti in vzdrzevati;
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e na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.

Stene so 2 x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa oblozene s kerami¢nimi
plos€icami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je originalna
zaokroznica. Sirina fuge znasa 5 mm, fuge pa so impregnirane s premazom, ki prepreduje
prehod vlage in zadrZzevanje mikroorganizmov. Stene morajo biti pri tleh v viSini zaokroZnic
pripravljene tako, da bo zaokroznica in kon¢na obdelava stene v isti ravnini.

Z laminatnimi plod€ami iz toplotno-strjujo€ih se smol, enakomerno ojacanih z lesenimi vlakni,
gostote 1400 kg/m3 v skladu z ISO R1183-87 je oblozen tudi pas za umivalnikom do vidine 250
cm. Sirina lokalne za$g&ite znasa 120 cm.

Vse stene so do viSine stropa zascitene s kvalitetno pralno epoksidno barvo.

TLAKI

Tlaki v objektu so predvideni slededi:

Na hodnikih in ordinacijah je predvidena gumirana talna obloga, bakteriostazna, debeline 3mm
z originalno nizkostensko obrobo — zaokroznico z radijem 3 cm in viSine 10cm, ki omogoca
mokro CiS€enje in razkuzevanje.

V sanitarijah so predvidene talne nedrsece gres ploscice z originalno — tipsko zaokroznico.
Stopnice bodo iz pranega betona, ki bo zaSCiten z impregnacijskim premazom; nastopne
ploskve bodo iz protizdrsne keramike.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata so enokrilne ali asimetriCno dvokrilne izvedbe, odvisno od dejavnosti, ki se v
prostorih odvijajo in Sirine prehoda, ki jo potrebujejo. So polna, lesena, suhomontazna, z
laminiranim vratnim krilom. Nekatera vrata v imajo zastekljeno odprtino - obsvetlobo. Imajo
kvalitetno okovje s tremi nasadili, cilindricno klju¢avnico, odpiranje je ro¢no. Podboj je
suhomontazen, kovinski. Velikost in oblika vrat se prilagodijo v projektu tehnologije.

Za vsa vrata se predvidi sistemski kljuc.

DVIGALO

Predvideno je novo dvigalo, ki ustreza prevozu oseb na bolniSki postelji s spremljevalcem in sluzi
za dostop v 1. nadstropje. Dostop v 1. nadstropje je mozen tudi preko stopnis¢a.

Dvigalo mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal (Ur.l. RS &t. 25/16 oziroma
harmoniziranimi standardi: SIST EN 81-20:2014 in SIST EN 81- 50:2014, Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal. Neto velikost kabine pa je Sirine 1500 mm, dolZine 2500 mm in
viSine 2200 mm. Vrata v kabino so svetle Sirine 120 cm.

Kabina je neprehodna. Ustrezno je brezstrojni¢no dvigalo, dvigalo mora ustrezati standardom EN
81-20, EN 81-50, EN 81-73.

Poz. Dvigalo: Nosilnost: Visina dviga: Stevilo etaz:
l. Kot npr.Schindler 1125kg/15 oseb 4,60 m 2/2
3300
NOSILNOST 1125 kg ali 15 oseb
HITROST 1,00 m/s
SISTEM POGONA elektriéni, ACVF- frekvenc¢no reguliran, brez reduktorja
VISINA DVIGA 4,60 m
STEV. POSTAJ 2
STEV. VHODOV 2 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA: e mikroprocesor - zbirno krmilje

e govorna povezava iz kabine (varnostni sistem
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omogoca avtomati¢ni telefonski klic v sili iz kabine na
4 prej programirane tel. Stevilke)
e avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v
primeru izpada elektri¢éne energije s pomodjo lastnih
baterij
mehanska tipkala prilagojena Stevilu postaj
signal za preobremenitev
tipka za odpiranje in zapiranje vrat
tipka za alarm
Braillova pisava
Pozarni program BR1

SIGNALIZACIJA:

v kabini prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voZnje
v glavni postaji prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje
v drugih postajah prikazovalnik polozaja kabine in smeri nadaljnje voznje
KABINA: e stene kabine iz strukturirane nerjavece plocevine

e strop iz rahlo odsevne nerjavece ploCevine

¢ roCaj v kabini na stranski steni

¢ ogledalo na zadnji steni po vsej visini Sirine 60 cm

¢ tla pripravljiena za polaganje lokalnega poda maks.

deb. 13 mm ( lokalni pod dobavi in vgradi naro¢nik )
e LED razsvetljava v stropu, tip svetilk LINE

Stevilo vhodov 1, neprehodna kabina

zasdita vhoda svetlobna zavesa

VRATA:

kabine avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz

strukturirane nerjavece ploCevine, frekvencno reguliran
pogon, Sirina do 1250 mm, viSina 2100 mm

jaska avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz
strukturirane nerjavece plo€evine, Sirina do 1250 mm,
viSina 2100 mm
pozarna odpornost vrat E 120

STROJNICA: brez
ELEKTRICNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz
vklju€eno v ceno e razsvetljava jaska

¢ lestev za dostop v jamo jaska

3 e montaza brez delovnega odra
JASEK DVIGALA :

glava jaska Min. 3400 mm
poglobitev Min. 1100 mm

MEDICINSKI PLINI
Predvidena je sledeCa oskrba:
e sobe EIT: kisik, zrak, vakuum
e DbolniSke sobe: kisik, zrak
¢ dnevni hospital: kisik, zrak
e soba za posege: kisik, zrak
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Vv v

Posebno pozornost je potrebno nameniti temu, da so plini absolutno ocis¢eni, enako velja za
bakrene cevne instalacije. Cevna intalacija medicinskih plinov se izvaja kot zadnja inStalacija na
gradbiscu.

Zagotovljen mora biti sistem varnostnega napajanja (napajanje z diesel elektri¢nim agregatom in
IT sistem) za medicinsko-tehni¢ne naprave (naprave za oskrbo z medicinskimi plini).

Za obratovanje in vzdrZzevanje medicinskih plinov v zdravstvenih objektih se imenuje odgovorno
pooblas&ena oseba z ustreznim znanjem in izkuSnjami v zdravstvenih objekti.

Izbrani izvajalec bo moral po potrebi izvesti tudi zunanje postaje za medicinske pline (kisikova
postaja, vakumska Crpalka, ¢rpalke za zrak,...).

DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL

Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz vzhodne strani objekta, na severovzhodnem vogalu.
Obveznost izvajalca vklju€uje tudi zasnovo in zunanjo ureditev ustreznih dostopov do objekta
(krozna pot do stavbe montazne bolnisnice in Oddelka za onkologijo).

EVAKUACIJA
Iz objekta vodijo trije izhodi. Razdalje vseh prostorov od izhodov so krajse od 30 m.

POZARNA VARNOST

V tehniéni dokumentaciji je upostevati predpise iz pozarne varnosti :

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. L. RS, &t. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 189/12 — ZFRO),
Pravilnik o pozarni varnosti \% stavbah (Uradni list RS,
§t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 — GZ), Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne
varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13, 49/13 in 61/17 — GZ) in TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v
stavbah.

PROTIHRUPNA ZASCITA

Ovoj stavbe ter notranje stene in vrata morajo dosegati vrednosti v skladu s Pravilnikom o zaS¢iti
pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, §t. 10/12 in 61/17 — GZ). Predmetno obmodje spada v Il
obmodje, obremenitev znasa Ldan 55dB (A), ukrepi in vrednosti pa morajo biti v skladu s
Tehni¢no smernico TSG-1-005:2012 Zasc€ita pred hrupom v stavbah. Mejne vrednosti
ekvivalentnih ravni hrupa LAeq za ambulante, ordinacije podnevi so 35dB(A), ponoci pa 30dB.

Za objekt je potrebno izdelati Elaborat o za&¢iti pred hrupom v stavbah, projekine reSitve pa
morajo zagotavljati izpolnjevanje zahtev iz pravilnika.

Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno upostevati, da se objekt postavlja v neposredno blizini
ZelezniSke proge. Projektne reSitve morajo smiselno ustrezati doloCilom veljavnhega OPPN za
obmocdje kamor se bo umes¢al objekt.
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I:l Obmoc¢je UZ mesta Maribor

Razmejitev med III. in IV. obmo¢ji varstva pred hrupom
l:l TI. obmocje
l:l IV. obmogje

500 0 500 1000 1500 2000 2500 Meters
I I I I 1

Prikaz razmejitev med lll. In IV. obmoc¢jem varstva pred hrupom
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UREDITEV OKOLJA

Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz severovzhodne smeri.

Ureditev okolja je razmeroma enostavna; gospodarsko dvoris€e in povozne poti so utrjene in
urejene v obliki z enovitim tlakom: asfaltirane ali iz metli¢enega betona. Projekt ureditve okolja bo
priloga projektne dokumentacije IZP/PZI.

Vode iz utrjenih povrsin in stredne vode bodo speljane v ustrezno dimenzionirano podtalnico.
Fekalne vode in ostali komunalni priklju¢ki bodo navezani na komunalno infrastrukturo v
neposredni blizini — na komunalno infrastrukturo Oddelka za onkologijo.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih
rab (Uradni list RS, §t. 97/03, 33/07 — ZPNacrt, 77/09 — odl. US, 61/17 — GZ in 41/18). Vsi dostopi
v objekt so brez grajenih in komunikacijskih ovir. Dostop od zunanijih utrjenih povrsin do glavnega
vhoda je urejen brez pragov ali drugih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu
omogocajo gibanje osebi na invalidskem vozi¢ku oz. bolniSki postelji. Za premo&¢anje viSinskih
razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano za prevoz oseb na bolniski postelji. Vsi hodniki in
komunikacije so dimenzionirane na Sirino postelje. Sanitarije za invalida so predvidene v 1.etazi,
kjer se nahaja ambulantni del.

NOTRANJE in ZUNANJE ZASTEKLITVE

Za loCevanje sklopov in zadCito pred vremenskimi vplivi se izvedejo zasteklitve iz varnostnega
lepljenega stekla ESG+VSG v steklarskih okvirjin. V podro¢ju veznega hodnika so zasteklitve
vpete oz. pritrjevane to¢kovno.

NOTRANJA OPREMA

Notranja oprema se deli na medicinsko in nemedicinsko opremo, naknadno pa jo je potrebno
prilagoditi glede namembnosti prostora na Stiri sklope:

splo$no pohistveno opremo,

sploSno medicinsko opremo,

specialno medicinsko opremo,

aktivno opremo (telefonija, raCunalniSka oprema,...)

Pred priCetkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske
opreme, ki narekuje potrebne instalacijske prikljucke, gabarite prostorov in nivo obdelave prostora.

Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje stolpce:
e zaporedna Stevilka,

projektantska Sifra izdelka,

opis izdelka,

etaza, Stevilka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena,

Stevilo kosov opreme,

cena opreme brez DDV za en kos,

cena opreme brez DDV za projektirano tevilo kosov,

znesek DDV,

cena opreme skupaj z DDV,

proizvajalec opreme,

kataloska Stevilka artikla.

Projekti in popisi za medicinsko in nemedicinsko opremo morajo biti narejeni pred pricetkom
projektiranja instalacijskih del.
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Ustrezati morajo zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naro¢anju. Razdeljeni morajo biti v
sklope, kot jih bo zahteval investitor pred dokon&anjem projektne dokumentacije. Za vse prostore v
zgradbi morajo biti narejeni povrSinski nacrti in usklajeni s projektno dokumentacijo gradbeno,
obrtniskih in instalacijskih del.

Nabava in vnos medicinske opreme je stvar posebnega narocila, v tej fazi se izdela potrebna
projektna dokumentacija.

Predvidena je nabava (vnos, montaza) sploSne pohistvene opreme in aktivhe opreme.
Splosno pohistveno opremo sestavlja vsa potrebna sploSna oprema za opravljanje dejavnosti:
e serijsko in izvenserijsko pohistvo
e vse vrste omar, regalov, podpultnih omaric, vise¢ih omaric, polic, sedezev (foteljev), stolov,
miz, obeSalnikov, garderobnih sten, pregradnih sten, klopi, predalnikov, delovnih pultov,
delovnih pultov z vgrajenimi pomivalnimi koriti itd.;

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoje€imi normami ustrezno licencirana tako, da bo
primerna za uporabo v specifiénih prostorih objekta, ki ga dolo¢a predmet tega javnega
narocila.

Vsa navedena in ostala potrebna specialna medicinska oprema mora ustrezati vsem
predpisanim standardom za bolniSnice.

Zahteve Enote za obvladovanje bolnidniénih okuzb v zvezi s higiensko tehni¢no opremljenostjo

prostorov:

e upostevanje prostorsko tehni¢nih smernic (MZ, 2008) ter osnutek Novih prostorsko
tehni¢nih smernic za zdravstvene objekte (MZ, 2019)

¢ |ocevanije Cistih in nedistih poti

e ustrezna povrSina za posamezno posteljo; razmik med posteljama naj znaSa vsaj 1m
(drugace za izolacijske sobe)

e na vsakem oddelku je predvideti moznost izolacije

e ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest (topla voda vsaj 55°C, po 1

min to¢enja, mrzla voda pod 20°C po 2 minutah, milo, papirnate brisae za 1 x uporabo,

koS za odpadke, razkuzilnik

zagotavljanje ustreznega prezraCevanja, hlajenja in gretja prostorov

zagotavljanje prostora za postavitev ustreznega Stevila in velikosti koSev za odpadke

zagotavljanje ustreznega odstranjevanja odpadnih vod

zagotavljanje prostora za ustrezno skladidCenje steriinega materiala in drugega Cistega

materiala, oddeléna lekarna

e zagotavljanje higiensko ustrezne oskrbe prostorov s Cistim perilom in zagotavljanje
ustreznega zaasnega shranjevanja in odvoza necistega perila

e zagotavljanje higiensko ustrezne oskrbe s hrano

e zagotovitev ustreznega Stevila in ustrezne opreme prostorov za osebno higieno

e izbor in uporaba materialov, ki jih bo mogoCe mokro Cistiti in vzdrzevati, ter po potrebi
razkuzevati; izbor mora biti skladen z veljavno zakonodajo

e ureditev ustreznih pristopov na oddelek, da bo lahko transport pacientov ter oskrba
potekala nemoteno ne glede na vremenske razmere

e zaS&(ita pred glodavci, insekti, pti€i
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7. ZUNANJA UREDITEV

GEODETSKA PODLOGA

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati posnetek obstojeCega
terenskega stanja v digitalni obliki. Izmera je navezana na nivelmansko mrezo, posnetek je
vklju€en v Gaus - Kruegherjev koordinatni sistem. ViSine so absolutne.

OBSTOJECE STANJE
OBSTOJECE STANJE - OKOLJE

Gradbena parcela je pravilne pravokotne oblike, tvorijo jo parcele §t. 939, 950/2, 954/6 in 2830
vse k.o. Tabor. Gradbena parcela je omejena s sosednjimi parcelami tako na jugu, kot na
severu, kar je potrebno upostevati. Novogradnja je predvidena centralno v jugo-zahodnem delu
gradbene parcele, ki v lezi ve€inoma na zemljis¢u UKC:

V neposredni bliZini se nahaja obstojeCa zgradba Oddelka za onkologijo, etaZnosti 2K+P+3N
ter urejene parkovne povrSine. Urejene so parkirne povrSine za osebna vozila, kolesarje in
manipulativne povrsine ter postavitvena povrSina za gasilce.

Parcela je komunalno opremljena. Na parceli se nahajajo obstojeci interni komunalni vodi, ki jih
je potrebno locirati inj ustrezno zascititi. Potrebno je predelati vode meteorne kanalizacije in
lovilce olja, ki se nahajajo na trenutnem parkiriS¢u.

Teren je raven, obmo je je asfaltirano in se trenutno uporablja kot parkiriS¢e in funkcionalno
zemljisCe.

OBSTOJECE STANJE - KOMUNALNI VODI

Na osnovi podatkov | Obcina in podatkov uporabnika znotraj obmodja projektiranja potekajo
naslednji komunalni in energetski vodi:

. interna fekalna in meteorna kanalizacija

o optiéno omrezje

. elektro omrezje

. toplovod
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Prikaz interne GJI na obmo¢ju

NOVO STANJE - KOMUNALNI VODI

Oskrba s pitno vodo
Objekt bo priklju€en na vodovod preko objekta Onkologije.

Oskrba z elektriko — prikljucitev predvidenega objekta
Objekt bo priklju€en v naroCnikovi trafo postaji, ki se nahaja v neposredni blizini, vzpostavitev
novega merilnega mesta, v skladu s pogoji mnenjedajalca.

Fekalna kanalizacija
Kanalizacija odpadnih voda bo prikljuéena na obstojeCo interno kanalizacijo od objekta
Onkologije.

Meteorna kanalizacija
Vse padavinske vode iz stre$nih povrSin bodo odvajanje v ponikovalnico.

Zemeljski plin
Objekt je potrebno prikljuciti na obstoje€o GJ infrastrukturo.

Telekomunikacije
Obijekt je potrebno prikljuciti na obstoje€o interno infrastrukturo.

Vse obstojece interne vode je potrebno locirati, zakoli€iti, pod nadzorom roéno izkopati

in ustrezno mehansko zaS¢ititi, po potrebi obbetonirati, vse v skladu s pogoji
mnenjedajalcev, zahtevami investitorja in nadzora.
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NOVO STANJE — MEDICINSKI PLINI

Medicinski plini

Objekt COVID se naveze na instalacije medicinskih plinov na Oddelek Onkologije, v kolikor je
to mogoc€e. V kolikor to ni mogo€e, mora izvajalec izvesti novo zunanjo kisikovo postajo,
vakuumsko Crpalko in ostalo opremo potrebno za delovanje sistema potrebnih medicinskih
plinov. V tem primeru je potrebno preveriti lokacijo nove postaje za kisik na lokaciji SV od
objekta.

NOVO STANJE — UREDITEV OKOLJA

Prometni dostop je obstoje€, iz severovzhodne strani po prometnih povrSinah znotraj
kompleksa UKC Maribor.

Prometni dostop bo potrebno na novo zasnovati in urediti, v smislu kroznega prometa - po juzni
strani mimo objekta DORA do stavbe Onkologije in montazne bolniSnice in po severni strani
objekta DORE v nasprotno smer. Na severni strani objekta DORE bo potrebno ukiniti dolo¢ena
obstojeCa parkirna mesta, odstraniti robnike in narediti novo asfaltno povrsino za cestisce.

Pred pri¢etkom del je potrebno gradbiSce zavarovati z ustrezno zascitno ograjo in signalizacijo.
Nove utrjene povrSine v vecini se izvedejo iz metliCenega betona in asfalta. Ostala povrSina se
ozeleni ter zasadi z grmiCevjem in drevjem.

Novi ureditvi se prilagodi tudi potek obstojeCe ograje, ki sedaj omejuje kompleks UKC.
ObstojeCa ograja se tako prestavi na novo lokacijo skladno z navodili uporabnika.

POSTELJICA

V posteljico se vgradi stenski gramoz ali kamniti material, premer najvecjega zrna v kamnitem
materialu ali stenskem gramozu ne sme biti vecji od dveh tretjin debeline vgrajene plasti,
vendar ne vedcji od 100 mm.

Minimalna zahtevana nosilnost na planumu kon€anega nasipa oz posteljice, merjeno s krozno
plos¢o premera 300 mm, je Ev2=50 MN/m2 pri utrjenih pe$§ povrSinah. Ravnost planuma
posteljice lahko na 4 m dolzine odstopa od merilne letve za najve¢ 2,5 cm. ViSina planuma
posteljice pa lahko na poljubnem mestu odstopa od projektirane kote za najve¢ £2,0 cm.

ZAKLJUCEK IN SPLOSNA NAVODILA

Dela se morajo vrSiti v skladu s predpisi, normativi in standardi, tehnicnim porocilom, po
grafi¢nih prilogah in popisu del iz projektne dokumentacije.

Izvajalec mora poskrbeti, da bodo dela potekala varno v skladu s predpisi iz varstva pri delu.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju pescev in drugih udelezencev v prometu,
delavcev in materialnih sredstev, ki bodo sodelovali pri gradnji objekta.

Pri gradnji je potrebno obvezno zagotoviti prisotnost geomehanika, da ne bi priSlo do tehnicnih
napak in materialne Skode!
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08. ELEKTRO INSTALACIJE

SPLOSNO

Objekt bo grajen montazno in temu nacinu gradnje je potrebno prilagoditi izvedbo
instalacij. Objekt se bo napajal iz obstojece trafo postaje, ki se nahaja v neposredni blizini na
Vzhodni strani predvidene novogradnje. Meritve el. energije so interne.

Na celotnem objektu se izvede zaSCita s strelovodno napravo.

Izvajalec elektroinstalacij in ostale opreme je dolzan uporabiti elektro-instalacijski material po
veljavnih predpisih. V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po predpisih, je potrebno
investitorju, nadzornemu organu ter inSpekcijskim sluzbam predloziti ustrezne certifikate.
Izvajalec je dolZan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednja preverjanja in meritve:

o zasCite pred elektricnim udarom, vStevsi merjenje razmika pri zasciti z ovirami ali
okrovi, s pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega,

e ukrepov za za&c€ito vodnikov pred razSirjanjem ognja in termi¢nimi vplivi glede na

trajno dovoljene vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti

izbire in nastavitve zas¢itnih naprav in naprav za nadzor

brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede locilne razdalje

izbire opreme in za&¢itnih ukrepov glede na zunanje vplive

prepoznavanje nevtralnega in zascitnega vodnika

obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij

prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme

povezave vodnikov

dostopnosti in razpoloZljivosti prostora za obratovanje in vzdrzevanje

neprekinjenosti in razpoloZljivosti prostora za obratovanje in vzdrzevanje

neprekinjenosti zasCitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za

izenacenje potencialov

izolacijska upornost elektriéne instalacije

zaScCita z elektri¢no locitvijo tokokrogov

samodejni odklop napajanja

funkcionalnost.

V skladu s 107. Clenom Energetskega zakona mora odgovorna oseba podijetja ali druga pravna
oseba ali posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, zagotoviti
izvedbo predpisanih periodiCnih pregledov in preizkusov skladno s predpisi, ki urejajo
periodi¢ne preglede, za katere je v skladu z 49. Clenom potrebno energetsko dovoljenje.

Na NN aparatih je potrebno opravljati periodicne preglede in servisiranje v skladu z navodili
proizvajalca posameznega aparata.

O pregledih, meritvah, kontrolah in servisnih posegih se vodi pismena dokumentacija.

Pregled in preizkus po kon&ani montaZi je potrebno izdelati po TEHNISKI SMERNICI TSG-

N-002 — NIZKONAPETOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIJE.
Vse meritve sme izvajati samo pooblas&ena oseba.

SEZNAM UPORABLJENIH STANDARDOV IN PREDPISOV

Pri projektiranju so bili upoStevani naslednji zakoni, veljavni predpisi, normativi, standardi ter
splo$no priznani varstveni ukrepi:

. Gradbeni zakon, (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/207)
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. Energetski zakon (Uradni list RS, §t.60/19—- wuradno precis€eno
besedilo, 65/20 in 158/20 — ZURE)

. Zakon o varstvu pred pozarom, (Uradni list RS, &t. 3/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 189/20 — ZFRO)

. Praviinik o zaSc¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS,
§t. 28/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

° Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, nizkonapetostne elektri¢na instalacije

o Tehni¢na smernica TSG-N-003:2018, ZascCita pred delovanjem strele

. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢na instalacije v stavbah (Uradni
list RS, §t. 41/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

o Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka, (Uradni list RS,
§t. 29/92, 56/99 — ZVZD in 43/11 — ZVZD-1)

. Pravilnik o gradbiscih, (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ)

° Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, (Ur. list RS, §t.
34/08)

° Uredba o sploSnih pogojih za dobavo in odjem elektricne energije, (Uradni list
RS, &t. 117/02, 21/03 — popr., 51/04 — EZ-A, 126/07 in 37/11 — odl. US)

° Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbis€ih, (Uradni list RS, &t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)

° Splosni pogoji za dobavo in odjem elektriCne energije iz distribucijskega omrezja
elektricne energije, (Uradni list RS, §t. 126/07, 1/08 — popr., 37/11 — odl. US
in17/14 — EZ-1)

o Standard SIST EN 50160:2008, "Znacilnosti napetosti v javnih razdelilnih
omreZjih, druga izdaja"

Naért elektricnih instalacij in opreme je izdelati na podlagi:

Tehniéna smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricna instalacije MOP,
2013
Tehniéna smernica TSG-N-003:2018, Zas¢ita pred delovanjem strele MOP, 2018

Elektroenergetski prostor

Elektroenergetskega prostora ni. Glavni NN razdelilec zgradbe naj se nahaja v TP — nov
prikljucek

Na Oddelku se predvidijo posamezni elektro razdelilci. Njihova lokacija se prilagodi logistiki
delovanja Oddelka.

Predvidijo se loCeni energetski razdelilci za mrezo, agregat in UPS. Med njimi je potrebno
predvideti spojna polja za izvajanje stikalnih manipulacij.

Neprekinjeno napajanje (UPS)

V okviru bolnice se predvidi centralni UPS za napajanje potroSnikov v zgradbi (bolniSke sobe
EIT, sistemski prostor, razna oprema, komunikacijske omare, delovna mesta, itd.). Prostor, v
katerem se bo nahajal centralni UPS, je potrebno dobro prezraCevati in Sele na osnovi dobrega
prezraCevanja poskrbeti za ustrezno hlajenje prostora.

Za potrebe napajanja aktivne opreme v komunikacijskih omar se predvidijo lo¢eni UPS-i, ki se
vgradijo in pritrdijo v komunikacijsko omaro in znajo komunicirati s strezniki. Priklopijo se na
pripravljen priklop iz centralnega UPS-a.

UPS naprava naj se predvidi z nadzornim sistemom, ki bo prikazoval delovanje in okvare UPS
naprave na oddaljenem racunalniku. Lokacija raCunalnika in trasa povezave se uskladi v fazi
izdelave projektne dokumentacije.

Sistemski prostor-komunikacijska omara
Na Oddelku naj se predvidi lastna komunikacijska omara. V njej naj se zaklju€ijo vsi javni
dostopi (podatkovna mreza, telefonija, javljanje pozara, pristopne kontrole), vse vertikalne
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povezave med nadstropji, racunalniSkim centrom in vse povezave med posameznimi
napravami.

Komunikacijska omara mora biti locirana in postavijena tako, da bo zavarovana pred
neposrednim vdorom, isto€asno pa mora biti zagotovljeno ustrezno prezracevanje in hlajenje. V
kolikor prostor na Oddelku dovoljuje naj se predvidi sistemski prostor.

Oblike napajanja v objektu

V objektu se predvidijo naslednje vrste elektricnega napajanja:
e mrezno napajanje,
e agregatno napajanje,
e neprekinjeno napajanje (UPS).

Mrezno napajanje

Mrezno napajanje se predvidi za:
e splosno instalacijo zgradbe,
e razsvetljavo,
e klimate in hladilne agregate.

Agregatno napajanje
Agregatno napajanje se predvidi za:
e vse vecje medicinske aparate,
dvigala,
dve vti€nici na vsakem delovnem mestu,
del razsvetljave v posameznih etazah,
toplotno podpostajo,
UPS-e.

Neprekinjeno napajanje (UPS)

UPS napajanje se predvidi lokalno za:

vse serverje,

sistemske omare,

sistemski prostor,

podatkovni del potrebe za digitalizacijo,
bolniSke sobe EIT (IT sistem).

Centralni nadzorni sistem - CNS

V UKC Maribor je za energetske naprave Ze uveden nadzorni sistem dobavitelja Siemens. Vsi
klimati in hladilni agregati so vezani na obstojeci nadzorni sistem, ki se nahaja v zgradbi Sluzbe
za oskrbo in vzdrZzevanje.

Vse energetske naprave morajo biti prikljuCene na nadzorni sistem. Vse podatke iz centralnega
nadzornega sistema je potrebno zbrati na enem mestu v ustreznem prostoru v objektu, od tu pa
te podatke speljati na centralno nadzorno mesto v UKC Maribor.

Na nadzorni sistem morajo biti priklopljena naslednja energetska postrojenja:
e vse klimatske naprave s pripadajoCo strojno opremo na objektu,
¢ vsi hladilni agregati na objektu,
e toplotna podpostaja z vsemi sistemi ogrevanja, sanitarno toplo vodo, toplozracno
ogrevanje s klimati,
hlajenje, vliaZzenje.
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Pri sistemu ogrevanja, prezracevanja in hlajenja je potrebno smiselno izbrati regulacije glede na
namembnost, uporabo in lego prostorov. Predvideti je nastavitve parametrov tako v
posameznih prostorih kakor tudi po posamezni conah.

Sestavni del centralnega nadzornega sistema so projekti, povezave, vsi potrebni moduli,
programska oprema, zagon, dodelave na obstojeCem sistemu, grafika.

Stenski bolniski kanali

Stenski bolniSki kanali se vgradijo v vseh bolniSkih sobah All, PE in v dnevni hospital. Obvezna
sestava bolniskih kanalov so ozemljitveni vijak, sklopka za kisik in medicinski zrak, enopolna
stikala, dvojna podatkovna vti¢nica, dvojna vti€nica z zas¢€itnim kontaktom bele in zelene barve,
indirektna svetilka, direktna svetilka in noCna svetilka ter predpripravljen element za montazo
signalne vtiCnice sestrske klicne naprave, |IT za&€ita v sobah EIT. Natanéno sestavo bolnidkih
kanalov opredeli naCrt medicinske in nemedicinske opreme, ki ga projektant uskladi pred
priCetkom izvedbe PZI projekta elektro in strojnih instalacij.

09. STROJNE INSTALACIJE

Za predvideni hitromontaZzni zdravstveni objekt je potrebno zasnovati strojne instalacije za
tehni¢ne in medicinske sisteme ter pripadajoCo opremo.

Projektni podatki:
GKX 156615 GKY 549951

Projektna temperature -13C/+35C

Pravila stroke:
¢ REHVA COVID-19 Guidelines 04, 08-2020 aktualni napotki

ECDC HVAC COVID-19 11-2020 aktualni napotki

Smernica IZS MSS 03/2020

Standard ASHRAE 170-2017 PrezraCevanje zdravstvenih ustanov

TSG 12640-001: 2008 tehni€na smernica zdravstveni objekti

pr TSG 12640-001: 2019-04 osnutek nove tehni€ne smernice zdravstveni objekti,

napotki

Napotki DGUV 207-016, DGUV 207-017 in DGUV 207-027

o Leitlinie DGKH, Hyg Med 2016, tehni¢na smernica nemskega zdruzenja za higieno v
zdravstvu

e DIN 1946-4: 2018-09 PrezraCevalna tehnologija - 4. del: Prezraevalni sistemi v stavbah
in prostorih v zdravstvenem sektorju

e SIST EN1717 Varovanje pitne vode pred onesnazevanjem v napeljavah za pitno vodo in

sploSne zahteve za varovala za preprecitev onesnazevanja pitne vode zaradi

povratnega toka

tehni€na smernica ECDC, 06-2017 za prepre€evanje razmnozevanja legionelle

ZURE (Ul. 158/2020) Zakon u ucinkoviti rabi energije

TSG 1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah

ISO/TS 15066:2016 Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za sodelujoCe

robote COBOTS

e Primeri dobre inzenirske prakse

Instalacije za medicinske pline:
e -Direktiva EU 2001/83 EU
e -ISO 7396-1:2016 Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for
compressed medical gases and vacuum

stran 32|37



Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor

o -DIN 13260-2 terminal units for medical gases

e -ISO EN 11197:2019 medical supply units

e -|[EC 60601-1 - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic
safety and essential performance

Kvaliteta prostorov:
e bolniSke sobe: All in PE skladno ASHRAE 170-2017
izvedba sobe z izmenljivo karakteristiko All/PE ni dopustna
lo€en, varen sektor za zdravstveno osebje po smernicah DGUV in DGKH HygMed 2016
sobe All in PE morajo biti zrakotesno tesnjene za dp = 2.5 Pa
naravno prezracevanje bolniskih sob All ni predvideno

Zahteve za kvaliteto notranjega zraka COVID-19:
e temperatura ogrevanje 19-24° C/ hlajenje 26° C

e relativna vlaznost 40 % v ogrevalni sezoni, dopustna relativha vlaznost 60%
e 3-stopenjska filtracija H13
e moznost ionizacije zraka za potrebe dezinfekcije

Zahteve za tehni¢ne sisteme:

e namestitev vseh agregatov na zunaniji strani izolacije izven toplotnega ovoja stavbe — na
strehi

e neprekinjeno napajanje z elektri¢no in toplotno energijo

e sistem za avtomatizacijo in nadzor energetskih sistemov stavbe (CNS)

e sistem varnosti AJP in detekcija za eksplozivne zmesi medicinskih plinov s samostojno
pozarno centralo, vezano na Gasilsko brigado Maribor ter UKC

e za vse bolniSke sobe All je predviden lokalni monitoring - t, dp, % rh, %ah povezan na
CNS

Izvedba vodovodnih instalacij po napotkin ECDC, NIJZ za prepreevanje razmnozevanja
legionel in v izvedbi dobre inZenirske prakse:
e obtok tople in hladne vode z zagotavljanjem spodnjega temperaturnega nivoja STV v
vseh rezimih delovanja
e galvanska nevtralizacija vodnega kamna in korozije na topli in hladni vodi (ionsko
mehcanje ni dopustno)
e pipe in ro¢ke za tusiranje z LED indikatorjem toplote brez napajanja
e rocice tuSev s hitro sklopko in velikimi luknjicami, brez moznosti pr8enja meglice
e naprava za hlajenje obtoka hladne vode pod 16° C z izkoriS§€anjem odpadne toplote
objekta
e razmik izoliranega obtoka tople in hladne vode vecji > 50 cm
e termicna dezinfekcija STV za redukcijo legionelle v akumulatorjih < 50 CFU/1000m|
e rocke v izolacijskih sobah so opremljene z UF filtri < 0,02um

Izvedba klimatskih in prezra¢evalnih naprav:

izvedba “higienik 2” s 3 stopenjsko filtracijo na dovodnega zraka H13

brez me&anja odvodnega in dovodnega zraka

s termodinamicnim izkoristkom energije odvodnega zraka > 80%,

izvedba ustrezno ERP 2021

parni generator vlage za vlazenje zraka do 40% relativne vlaznosti

ovlazevanije zraka do 40% relativne vlaznosti, izotermi¢no parno ovlazevanje zraka na
dovodu svezega in filtriranega zraka, vir pare — elektriCni generator pare za doseganje
visokih higienskih omejitev (skladno TSG 01-004:2010 za bolniSnice 1264, CC-SlI)
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bolniSke sobe: All in PE definirane po ASHRAE 170-2017
e najmanj 12izmenjav zraka/ ura
o filtri dovod: 3 stopenjska filtracija H13
o filtri odvod: H13 skladno z zahtevo DGKH HygMed 2016

sanitarni prostori:
e obratovanje prezraCevanja 24/7

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Objekt se priklju€i na javno vodovodno in kanalizacijsko omrezje.
Notranje hidrantno omrezje bo lo€eno od sanitarnega razvoda v skladu s SIST EN 1717

V objektu bo urejeno centralno ogrevanje STV s toplotno &rpalko, kot podporno ogrevanje je
predviden zemeljski plin.

Izvedba vodovodnih instalacij se izvede skladno smernicam NIJZ in tehni¢ni smernici ECDC,
06-2017 za prepreCevanje razmnozevanja legionelle:

temperatura vode v grelnikih STV 55/60°C

dnevna dezinfekcija grelnikov vode po celotnem volumnu na 60°C

ustrezna pretocnost sistema brez mrtvih rokavov,

temperatura sanitarne tople vode nikjer v omrezju ne sme biti znotraj obmoc¢ja 20
-50°C,

o temperatura hladne vode v omrezju ne sme presegati 20 °C

OGREVANJE, PREZRACEVANJE IN HLAJENJE

Kot primarni vir ogrevanja se predvidijo toplotne &rpalke zrak-zrak in zrak-voda, podporni vir
predstavljajo generatorji toplote na zemeljski plin.

Zdravstveni objekt z nadstandardno izvedbo ogrevanja, prezraCevanja in hlajenja v izvedbi za
obvladovanje COVID-19 epidemioloSkih razmer. MontazZa vseh agregatov na strehi objekta.

Predvidena zasnova tehni¢nih sistemov izpolnjuje nadstandardne zahteve REHVA COVID-19
za pripravo, kvaliteto in distribucijo zraka. Zasnovana je distribucija svezega zraka za rdeco in
Sivo cono posebe;j.

Klimatske naprave za pripravo svezega zraka z visokim termodinamicnim izkoristkom v izvedbi
s popolnoma lo¢enim tokom sveZega in odtonega zraka, brez meSanja odvodnega in
dovodnega zraka (ustreza zahtevam REHVA COVID-19).

Ovlazevanje zraka se izvede z elektri€nimi generatorji pare.

Kvaliteta notranjega zraka:

ogrevanje 19-24° C

hlajenje do 26°C

vlaznost 40% v ogrevalni sezoni, najvecja dopustna vlaznost 60%
moznost ionizacije zraka za potrebe dezinfekcije

filtri dovod: 3 stopenjska filtracija H13

filtri odvod: H13 skladno z zahtevo DGKH HygMed 2016
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10. POZARNA VARNOST

V tehni¢ni dokumentaciji je potrebno upostevati predpise iz pozarne varnosti :

e Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. L. RS, &t. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 189/12 —
ZFRO)

e Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS,
§t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/13, 49/13 in 61/17 —
G2)

e TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah.
Obvezno je izdelati Nacrt pozarne varnosti, ki mora vsebovati vse predpisane vsebine.

Posebno pozornost je potrebno nameniti naslednjim poglavjem:

e Pozarno odporni fasadni elementi objekta, minimalno EI60 za vse stene postavljene na
parcelno mejo in streho

e Upostevati je potrebno ustrezno pozarno odporno konstrukcijo objekta

e Zagotovljena mora biti ustrezna pozarna loCitev od obstojecih objektov ob upostevanju
pozarno neodpornih povrsin obstojecih objektov

e Urediti je potrebno pozarne sektorje; vsaj dva pozarna sektorja /etazo; upostevati pri
izvedbi strojnih in elektroinstalacij

e Urediti je potrebno ustrezne evakuacijske poti z upoStevanjem nepokretnih oseb v
posteljah v pritli¢ni in nadstropni etazi

¢ Namestiti je potrebno varnostno razsvetljavo

e Namestiti je potrebno avtomatsko odkrivanje in javljanje pozara s samostojno pozarno
centralo vezano na Gasilsko brigado v Mariboru

e Namestiti je potrebno ustrezne notranje hidrantno omrezje in ustrezne gasilnike za
zaCetno gasenje

¢ Na zahodni strani je potrebno dodatno urediti 1 x zunaniji hidrant

e Urediti je potrebno dostope za gasilsko intervencijo preko sprehajalne poti ob Zeleznici:
klanCine, ustrezna prilagoditev ograje. Na javni povrSini na zahodni strani objekta je
potrebno urediti intervencijsko povrsino z ustrezno utrjeno povrsino (lokacija dovoznih
poti in delovne povrSine je preverjena in zahtevana s strani Gasilske brigade Maribor)

11. ZUJIK

V skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega nateCaja za izbiro umetniskih del v javnih investicijskih
projektih (Uradni list RS, §t. 9/18) so v objekt umesti umetniSko delo po izboru strokovne komisije,
v katero se vklju€i tudi projektant Nacrta arhitekture. Komisijo imenuje predstojnik investitorja.
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12. PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMETACIJA,
IZVEDBA GRADNJE

Za predvideno gradnjo, glede na umeS€anje in program, bo potrebno izdelati sledeco
dokumentacijo in dela:

1. Projektna dokumentacija (SIST EN 16310)
Projektno tehni¢na dokumentacija IDP — osnovni nacrti ZA POTRDITEV:
0 - Vodilni nacrt
1 - Nacrt s podrocja arhitekture
2 - Naért s podrocja gradbenistva (gradbene konstrukcije, nacrt ureditve okolja)
3 - Nadrt s podrocja elektrotehnike
4 - Nacrt s podrocja strojnidtva
6 - Nacrt s podrocja pozarne varnosti

2. Projektno upravna dokumentacija (1.€len ZG), (Gradbeni zakon (GZ), Ur. I. RS, st.
61/2017, Pravilnik 0 podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov, Ur. I. RS, st. 36/2018

Projektno tehni¢na dokumentacija PZI — osnovni nacrti:

0 - Vodilni nacrt

1 - Nacrt s podrocja arhitekture

1 - Nacrt s podro€ja arhitekture - oprema

2 - Nacért s podrocja gradbenistva: gradbene konstrukcije, ureditev okolja
3 - Nacrti s podrodja elektrotehnike

4 - Nacrti s podrocja strojnistva

6 - Nacrt s podrocja pozarne varnosti

Projektno tehni¢na dokumentacija — osnovne $tudije in izkazi:
o Geodetski nadrt

Elaborat toplotne zasdite

Elaborat zvocne izolativnosti

Izkaz pozarne varnosti

Izkaz za&cite pred hrupom v stavbah

Izkaz PURES

Izkaz prezragevalnih karakteristik

Projektno tehni¢na dokumentacija — Dodatni naérti in elaborati:

Geodetski nacrt

Nacrt kanalizacijskega prikljucka

Nacrt NN prikljucka

Nacrt ureditve gradbisca

Nacrt koordinacije varstva pri delu

Varnostni nacrt

Elaborat prasnih delcev

Elaborat za prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbis¢a skladno z
Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ ( Uradni list RS st.
21/11)
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3. Ostala projektna dokumentacija

Projektno upravna dokumentacija (Gradbeni zakon (GZ), Ur. I. RS, &t 61/2017, Pravilnik o
podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Ur. I. RS, $&t.
36/2018

Izvajalec mora izdelati:
e Projektno tehni¢na dokumentacija DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja)
¢ Projektno tehnicna dokumentacija PID (Projekt izvedenih del)

S strani izvajalca mora biti izdelana vsa ustrezna projektna dokumentacija, ki bo zagotovila, da

bo objekt zgrajen na nacin, ki bo naro¢niku omogocal kasnejSo pridobitev vseh potrebnih
upravnih dovoljenj za objekt.
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