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01. SPLOŠNO: 
 
Investitor UKC Maribor želi zaradi pandemije okužbe s SARS-CoV-2 in posledično velikega 
števila bolnikov z boleznijo COVID-19 zagotoviti ustrezne bolnišnične kapacitete za zdravljenje, 
saj to trenutno poteka na treh lokacijah (Oddelek za infekcijske bolezni, Klinika za ginekologijo, 
Oddelek za pljučne bolezni) znotraj UKC Maribor. 
 
Prostor montažne novogradnje bo namenjen zdravljenju bolnikov s COVID-19 na način, da bo 
zagotovljeno intenzivno zdravljenje in ustrezni izolacijski pogoji za različne vrste izolacij. Namen 
postavitve nove montažne stavbe za zdravljenje bolnikov s COVID-19 predstavlja prostorsko 
razbremenitev številnih oddelkov UKC Maribor, kot tudi zagotavlja ustrezen objekt za 
premagovanje pandemije. 
 
Z nadomestno montažno stavbo za COVID-19 bolnike bi UKC Maribor pridobil prostor za 
zdravljenje 24 bolnikov s COVID-19 in do 10 bolnikov s COVID-19 z najtežjo obliko bolezni, ki 

potrebujejo mehansko predihavanje (enota intenzivne terapije) tako v obdobju vrhunca 
epidemije, kot tudi v obdobju, ko se bo epidemija umirila. Po pričakovanjih vodstva stroke bodo 

bolniki s COVID-19 tudi v prihodnje, t.j. po umiritvi epidemije, kljub cepljenju še nekaj časa 
potrebovali zdravljenje v bolnišnici. 
 
Projektne rešitve morajo omogočiti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo predvidenega 

objekta, v skladu z veljavnim prostorskim aktom ''Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja centralne cone C-3, območje kompleksa kliničnega centra, UKC Maribor 

v Mestni občini Maribor  iz dne 01. 10. 2013 in s programsko nalogo ter finančnimi sredstvi. 
 
Cilj je umestiti program tako, da primarno izpolnjuje programska pričakovanja uporabnika in 
kvalitativno dopolni njegove potrebe. Namen in cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za 
opravljanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo specialistično 

zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi. 

 
SPLOŠNI CILJI INVESTICIJE: 
 

• izboljšati možnosti in bolnišnične zmogljivosti na področju obvladovanja nalezljivih 

bolezni in drugih bolezenskih stanj; 
• zagotoviti možnosti za hiter odziv in (re)organizacijo bolnišničnih prostorskih 

zmogljivosti, ki so primerne za obvladovanje večjega števila bolnikov v primeru izbruha 
epidemije nalezljive bolezni; 

• ohraniti strokovno raven in zagotoviti normalne pogoje za delo osebja; 
• zagotoviti večjo dostopnost do zdravstvenih storitev; 
• povečati učinkovitost upravljanja z medicinsko opremo; 
• povečati učinkovitost bolnišnice; 
• zagotoviti pogoje za delo v skladu s strokovnimi standardi. 

 
Za predmetno investicijo se predvideva izvedba upravnih postopkov za gradnjo in urejanje 
prostora v povezavi z 2. odstavkom 1. člena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, št. 

61/2017 s spr. in dop.), ki določa: 
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(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za graditev objektov, če je treba nemudoma izvesti 

nujne in začasne ukrepe za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob 

neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč ali če gre za vojaško-inženirske 

objekte, zaklonišča ali druge zaščitne objekte med izrednim ali vojnim stanjem. 

 

02. POGODBENI ODNOS 
 
Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali morajo odgovarjati predpisom, ki veljajo na 
območju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi 
veljavnimi certifikati. 
 
Ponudba in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev pogodb za obratno 
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (Rumena knjiga). 
 
Izbrani ponudnik bo dolžan poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela: 

− V roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti podroben program izdelave predmeta pogodbe  
skupaj  s  terminskim  planom  v  programu  MS  Project.  V  programu  je  dolžan  opredeliti  

mejnike  in  čas  trajanja  posameznih  aktivnosti. Prav  tako  je  dolžan  opredeliti mejnike,  

ko  pričakuje  s  strani  naročnika  ali revidenta/recenzenta  potrditev  posameznih  tehničnih 

rešitev, programov, vmesnih poročil itn;  

− Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe opraviti ogled vseh lokacij na terenu, kjer so 
načrtovani objekti; 

− Projektirati  v  skladu  s  pravili  stroke  in  predpisi, vendar  morajo  biti  rešitve  racionalne  

in  ekonomsko upravičene.  Če  se  v  fazi  potrjevanja  dokumentacije, v  recenzijskem 

postopku ali v  fazi  izdelave projektne  dokumentacije  izkaže,  da  rešitve   niso  ustrezne,  

jih  mora  optimizirati,  popraviti  ali  v  celoti  ponovno  izdelati  tako,  da  bodo  le  te  
sprejemljive  iz  vseh  vidikov, racionalne in za naročnika ekonomsko upravičene; 

− Po  potrebi  sodelovati  s  pristojnimi  soglasodajalci  ter  upravljavci  komunalnih  in  drugih  
vodov  z namenom  uskladitve  projektne  dokumentacije  s  projektnimi  pogoji  oz.  mnenji  
in  zahtevami  naročnika ter  po potrebi sklicati sestanke; 

− Sodelovati s predstavniki ministrstev, naročnika, njegovih recenzentov in ostalih  

izdelovalcev  strokovnih  podlag, občin, kot  tudi  z  nosilci  urejanja  prostora in drugimi 
udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave projektne dokumentacije; 

− Pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove za izdelavo naloge; 

− Da si sam zagotovi dokumentacijo zahtevano za izvedbo pogodbenih del (tudi plačljivo); 

− Naročnika,  oz.  inženirja seznaniti  z  vsemi  projektnimi  pogoji pristojnih soglasodajalcev 

ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge; 

− V kolikor  bi  iz  projektnih  pogojev  sledile  obveznosti  naročnika,  jih  mora  pred  

upoštevanjem uskladiti z naročnikom oz. inženirjem; 

− V projektno dokumentacijo vključiti tudi vse potrebne elaborate, tako da bo dokumentacija 
primerna  in  popolna  za  namen  pridobitve  gradbenega  dovoljenja  ter  za  samo  
izvajanje  (gradnjo) objekta; 
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− Sodelovati na  usklajevalnih  sestankih  in  predstaviti  rešitve  v  posameznih  fazah  

priprave dokumentacije; 

−  Pripravljati poročila o poteku del; 

− Na zahtevo naročnika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki; 

− Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije rešitve in vsebine 

uskladiti  z  naročnikom  oz.  inženirjem  ter  po  njegovih  pripombah  oziroma  usmeritvah 

dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti;  

− Pridobiti geodetske podatke obstoječega stanja;  

− Pridobiti vse projektne pogoje za izdelavo projektne dokumentacije; 

− Preveriti potek obstoječih komunalnih vodov in jih označiti v katastru komunalnih vodov; 

− Poskrbeti, da DGD in PZI ustreza zahtevam veljavnih prostorskih aktov in z drugih 
predpisov, ki veljajo za območje, na katerem se bo izvajala gradnja; 

− V fazi izvedbe naloge v primeru nejasnosti pravočasno zahtevati pojasnila s strani naročnika  

in  v  soglasju  z  naročnikom  zahtevati  morebitna  dodatna  pojasnila  pri  pristojnem 
ministrstvu.   

− Opozoriti  naročnika  na  vse  morebitne  pomanjkljivosti  v  zvezi  s potrebnimi izhodišči za 

izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke; 

− Sodelovati pri recenziji projekta, ki jo bo organiziral naročnik oziroma inženir že v času 

izvajanja projektne dokumentacije in po predaji projektov; 

− Upoštevati  eventualna  dodatna  navodila  naročnika,  ki  se  nanašajo  na  izdelavo  

predmetne  projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega 
obsega del; 

− Sodelovati z naročnikom oziroma inženirjem in po potrebi sodelovati na sestankih z 

upravnim organom, ki bo izdalo gradbeno in uporabno dovoljenje;  

− Dokumentacija je last naročnika. Izbrani izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in 
publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika. Izvajalec prevzema obveznost, da  sodeluje  
pri  seznanjanju  javnosti  z izsledki naloge in da jih tolmači v javnosti dostopni obliki; 

− Z  izvedbo  javnega  naročila  se  na  naročnika  prenesejo  vse  materialne  avtorske  
pravice,  ki  izhajajo  iz izvršenih  storitev  po  tej  projektni  nalogi,  vključno  z  uporabo  

izdelkov  storitev  v  postopkih  izvajanja javnega naročanja. 

− Med samo gradnjo zagotoviti izvedbo monitoringa onesnaženosti zraka z delci PM10 v 

skladu s veljavno zakonodajo 

 

03. PRAVILA STROKE IN ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE 
 
Predmetni objekt mora biti sprojektiran in izveden v skladu s pravili stroke. Pri projektiranju je 
potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike in tehnične smernice, še zlasti: 
 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) 
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- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) 
- REHVA   COVID-19 Guidelines 04, 08-2020 aktualni napotki 
- DIN 1946-4: 2018-09 
- WHO COVID-19 Guidlines 07-2020 
- ECDC      HVAC COVID-19 11-2020 aktualni napotki 
- TSG 12640-001: 2008 tehnična smernica zdravstveni objekti 
- osnutek TSG 12640-001: 2019-04 osnutek nove tehnične smernice zdravstveni objekti, 

napotki 
- Napotki DGUV  207-016, DGUV 207-017 in DGUV 207-027  
- Leitlinie DGKH, Hyg Med 2016, tehnična smernica nemškega združenja za higieno v 

zdravstvu 
 

04. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
Kot osnovo za nadaljnje delo je potrebno izdelati Idejni projekt (IDP). Predvideti je potrebno do 
3 popravke Idejnega projekta (IDP). Sestavni del Idejnega projekta (IDP) je ob podaji tlorisne 
zasnove objekta tudi zasnova instalacij in izdelava projekta medicinske in nemedicinske 
opreme. Po usklajenem in potrjenem Idejnem projektu (IDP) s strani naročnika se pristopi k 
izdelavi Projekta za izvedbo - PZI (GOI dela in Projekt medicinske in nemedicinske opreme).  
 
Ta dokumentacija mora, zraven zakonsko predpisane vsebine, zajemati tudi:   

• idejno postavitev montažne COVID bolnišnice z vsemi potrebnimi prostori (medicinskimi 
in nemedicinskimi),  

• rešiti logistiko delovanja oddelka,  
• rešiti križanja čistih in nečistih poti, 
• predvideti navezavo na podzemni kolektor UKC,  
• projektno rešitev prekrivanja objektov (1. klet Oddelka za onkologijo) 

 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z najnovejšo veljavno gradbeno in ostalo 

zakonodajo, vsemi elaborati in študijami potrebnimi za izvedbo ter izdano Prostorsko tehnično 
smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. l. 82/2008 z dne 22.8.2008. V kolikor se navedena 
tehnična smernica v času izvedbe projektne dokumentacije spremeni, je potrebno upoštevati 

najnovejšo verzijo te tehnične smernice.   
 
Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod PZI 
projektne dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura, gradbene konstrukcije, električne 
instalacije, strojne instalacije, elaborati, projekt opreme, popisi, tehnična poročila, meritve itd.) 
se preda naročniku v naslednji obliki: 
 

• Grafični del (tlorisi, prerezi, fasadni pogledi, sheme, fasadi pasovi, tehnični izvedbeni 

detajli) – v .dwg obliki 
• Tekstualni del (tehnična poročila, elaborati, izračuni) – v .doc obliki 
• Popisi del in opreme ( za vsako fazo posebej)  – v .xls obliki 

 
Pri projektiranju in pri izvedbi je spoštovati zakonodajo na področju učinkovite rabe energije v 
stavbah in požarne varnosti in Uredbo o zelenem javnem naročanju. 
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V okviru PZI projekta bo izvajalec dolžan predati naročniku natančen projektantski predračun 

po posameznih postavkah, z vpisanimi količinami in cenami na enoto v EUR brez DDV, iz 
katerega mora izhajati enaka vrednost del, kot izhaja iz ponudbe. 
Detajlni predračun za izvedbo pogodbenih del z vpisanimi enotnimi cenami v EUR brez DDV za 

vse stroke ter skupno rekapitulacijo se bo v fazi graditve objekta »uporabljal« za določitev % 

izgotovljenosti in s tem višine mesečne situacije, kot tudi za potrebe določitve cen v 
postopku spremembe po podčlenu 13. 3 SPP in PPP FIDIC. 
 
Projekti in popisi za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela, 
morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naročanju. Razdeljeni morajo 
biti v sklope, kot jih bo zahteval investitor pred dokončanjem projektne dokumentacije.  
 
Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je 
potrebno, ob dokončanju projektne dokumentacije PZI, predložiti izjavo odgovorne osebe, ki bo 
dokazovala usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in obrtniška dela, električne 
instalacije, strojne instalacije, požarna varnost, medicinska in nemedicinska oprema, tehnološki 

projekt, zunanja ureditev itd.).   
 
POSAMEZNE PROJEKTE in POPISE DEL IN OPREME za novogradnjo montažne COVID 
bolnišnice je potrebno predati v ločenih mapah. 
 
Izvajalec mora poskrbeti tudi za izdelavo DGD projektne dokumentacije in upoštevati, da mora 
objekt biti izveden skladno z veljavno zakonodajo, torej tako, da bo kasneje možna pridobitev 
gradbenega in uporabnega dovoljenja za objekt. Izvajalec mora pridobiti tudi projektne pogoje 
na projektno dokumentacijo faze DGD. 
Izvajalec mora zagotoviti projektantski nadzor v fazi gradnje ter izdelati in naročniku predati PID 
in NOV dokumentacijo. 
 

05. TEHNOLOŠKI ELABORATI 
 
V roku 21 dni po sklenitvi pogodbe je Izvajalec dolžan Inženirju predložiti v potrditev Vodilno mapo 
tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del. V roku 10 dni po sklenitve pogodbe je 
Izvajalec dolžan Inženirju v potrditev predložiti tehnološki elaborat za pripravljalna dela. 

Vodilna mapa tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj: 

- Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov, 
- Načrt organizacije gradbišča za izvedbo del, 
- Delitev del med partnerji in podizvajalci vključno z navedbo odgovornih oseb po 

posameznih področjih, 
- Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki, 
- Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprečne pogostosti notranje 

kontrole kvalitete, 
 

Pred pričetkom del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev posredovati tehnološki elaborat (TE) 
za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju. 

Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov 
Splošno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloških elaboratov (TE) opredeljuje postopke in 

naloge, ki jih mora pred pričetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del. 

Tehnološki elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop naslednjih del: 
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- pripravljalna dela 
- zemeljska dela 
- konstrukcijo 
- hidroizolacije 
- kanalizacijo 
- komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.) 
- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih določilih. 

 

Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v soglasju z 

nadzornikom, ustrezno prilagoditi. 

V primerih, ko Izvajalec izvaja različna navedena dela na istem gradbišču ali objektu ali podobna 

dela na več manjših objektih, se lahko izdela skupen tehnološki elaborat za vsa dela ali za 

smiselno zaokrožen del pogodbenih del.  

 
Splošni podatki  

Opis 

Opis mora vsebovati: 
- opis objekta 
- opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša 
- pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela 

Organizacija gradbišča 

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti usklajen 

z osnovnim načrtom organizacije gradbišča predan v vodilni mapi tehnoloških elaboratov. 

V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti: 
- popis delovne sile in mehanizacije 
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče) 
- način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov. 

Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov 

Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter 
opremo in naprave) je potrebno priložiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter – odvisno od 
sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan – certifikat (potrdilo) o 
nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehnično oceno, poročilo o preizkusu 

ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih. 

Če sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priložiti ustrezna strokovna poročila, ki 

jih je izdala pristojna institucija. 

Način izvedbe 
Opisati je potrebno: 

- tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi 

grafično prikazati, vključno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh 
zahtevnejših del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja 

- načine zaščite pred poškodbami (npr. brežin, robov cestišča, hidroizolacij itd.) 
- nego (betona, izolacij na voznih površinah itd.) 
- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.) 

in navesti 
- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter 
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- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo  
(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inštruktor proizvajalca, 

nadzornik upravljalca); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE. 
 

Kakovost izvedbe 
Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z začetnim tipskim 

preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnični regulativi. 

Dokazna proizvodnja in vgrajevanje 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero še ni dokazal, da jo je 

sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi 
proizvod/material po postopku in na način, ki je v tehnični regulativi opredeljen za vgrajevanje. 

Notranja kontrola kakovosti izvedbe 

Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki 

bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in 
predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti. 

 
Planski del 

Terminski plani  

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del. 

S terminskimi plani je treba prikazati: 
- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del 
- plan mehanizacije in delovne sile 
- dobave osnovnih materialov  
- delovni čas. 

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon. 

Plan realizacije 

Izvajalec del mora v TE prikazati predviden plan realizacije. 

Potrjevanje tehnološkega elaborata 
Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predložiti nadzorniku v soglasje 2 tiskana izvoda 
tehnološkega elaborata najmanj 10 dni pred predvidenim pričetkom del vključno z elektronsko 
verzijo. 

Prikaz potrjevanja tehnološkega elaborata je razviden na naslednji shemi. 
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1 Izvajalec z dopisom pošlje oba tiskana izvoda tehnološkega elaborata vključno z 
elektronsko verzijo nadzorniku, ki s kopijo dopisa en izvod tehnološkega elaborata 
posreduje strokovni službi nadzornika. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje 
tehnološki elaborat, mora izvajalec sočasno posredovati tudi naročniku. 

2 Strokovna služba nadzornika v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o 
tehnološkem delu elaborata. 
 

3a Nadzornik z dopisom v 10. dneh od vloge izvajalca elaborat (lahko pogojno) potrdi. 
V primeru pogojne potrditve mora nadzornik določiti rok, v katerem mora izvajalec 
pomanjkljivosti odpraviti.  
 

3b Če nadzornik tehnološki elaborat z obrazložitvijo zavrne, to pomeni, da je potrebno pred  
pričetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek potrjevanja tehnološkega elaborata 
ponavljati, dokler nadzornik tehnološkega elaborata ne potrdi. 
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6. ARHITEKTURA IN GRADBENE KONSTRUKCIJE 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Dostop do objekta je iz severovzhodne strani, iz internih prometnih površin UKC Maribor.  

V okolici objekta so na voljo obstoječe parkirne površine in površina za gasilce SV od 
predvidene novogradnje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celotno območje 

dostop 

Lokacija NOVOGRADNJE 

Predvidena 
povezava 

Predvideni 
vhod 

uvoz 

Onkologija 
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STROKOVNE ZAHTEVE: 
 
V Stavbi za zdravljenje bolnikov s COVID-19 je potrebno predvideti bolniške sobe, ki 

omogočajo ustrezno kapljično, kontaktno in aerogeno izolacijo ter imajo tudi svoje sanitarije. 
Prav tako je potrebno zagotoviti možnost nadzora bolnikov. Vse inštalacijske in prostorske 
zahteve je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi Tehničnimi smernicami.  
 
V COVID bolnišnici je potrebno zagotoviti 24 navadnih bolniških postelj ter 10 postelj za 
intenzivno terapijo z mehansko ventilacijo. V etaži se nahajajo še 4 postelje dnevnega 
hospitala.  
Čiste in nečiste poti morajo biti ustrezno ločene, zagotoviti je potrebno dovolj široke hodnike in 
poti, kjer ni potrebno prehajanje bolnikov skozi bolniške sobe drugih bolnikov ali skozi bolniške 

oddelke. 
V objekt je potrebno umestiti ustrezni ambulanti za pregled bolnikov s COVID-19 s čakalnicama 

in sprejemom ter dnevnim hospitalom, ambulanto s čakalnico z direktnim zunanjim dostopom 
za zelo nalezljive bolezni in prostore za aparature ter pripravo zdravil. 
 
Objekt s predvidenimi prostori za potrebe zdravljenja bolnikov s COVID-19 umeščamo na južno 

stran obstoječega objekta Onkologije in tako izkoriščamo omejene prostorske danosti območja 

UKC Maribor, kjer se trenutno nahaja parkirišče.  
 
Predvidena je povezava obeh objektov z nadkrito nadzemno povezavo, ki bi potekala od SV 
vogala novogradnje do vhoda z dvigalom v objektu obstoječe Onkologije. Detajlno se lokacijo 
povezave obdela v projektni dokumentaciji IZP. 
 
Nov predvideni objekt montažne COVID bolnišnice bo etažnosti P+1, z ravno streho z 
minimalnim naklonom 5°, skrito za atiko. Tlorisna velikost objekta je v pritličju 13,70 m x 89,56 
m in v nadstropju 13,70 m x 15,36 m; tlorisno je objekt pravokotne oblike.  
 
Razporeditev prostorov: 

Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam: 

• delovnemu procesu na oddelku 
• funkcionalnosti, 
• logistiki, 
• namembnosti, 
• preprečevanju bolnišničnih okužb 
• urbanizmu, 
• zahtevnosti, 
• zasnovi v projektni nalogi, 
• združljivosti. 

 

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA: 
 
Dostopi: 
Arhitekturno je objekt zasnovan na način, da omogoča ločene dostope in vhode za: 

• medicinsko osebje / zaposlene 
• paciente 
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• ločen vhod v ambulanto v pritličju 
 

Vertikalne komunikacije se umeščajo na način, da zagotavljajo najkrajše poti do zgornje etaže 

in smiselno povezavo med posameznimi funkcijskimi enotami. Dodatne vertikalne komunikacije 
in požarni izhodi na prosto se predvidijo glede na smernice Načrta požarne varnosti. 
 
Bolniške sobe: 
Na Oddelku se predvidi 38 bolniških postelj. Okvirna razporeditev po sobah je naslednja: 
 

Opis postelj Število sob Skupaj postelj 
5 posteljna soba – intenzivna terapija 2 10 
2 posteljna soba 12 24 
Dnevni hospital 2 4 
SKUPAJ 16 38 

 
Vsaka dvoposteljna bolniška soba mora imeti svoj predprostor, ki bo služil kot filter. 
Dvoposteljne sobe morajo imeti svojo kopalnico z vhodom iz bolniške sobe. 
 
Ambulante: 
Na Oddelku naj se predvidijo okvirno naslednje ambulante: 

• 1 ambulanta v pritlični etaži objekta s čakalnico z zunanjim dostopom zaradi nalezljivosti 
bolezni  

• 2 ambulanti v nadstropni etaži objekta z lastno čakalnico z navezavo na dnevni hospital  
 
Čakalnice: 
Dodatne čakalnice niso predvidene, razen ločene zaprte čakalnice za vsako od treh ambulant. 

Sanitarije: 
Predvidijo naj se sanitarije posebej za zaposlene in paciente. V vseh bolniških sobah se 
predvidijo sanitarije in tuši, razen v obeh sobah izvajanja intenzivne terapije. Predvidijo se tudi 
sanitarije za gibalno ovirane osebe. 

Za posebne prostore (kot je npr. dnevni hospital, itd.) naj se predvidijo skupne sanitarije in tuši 
izven teh prostorov. 

Sestrske baze: 
Sestrske baze naj se predvidijo na mestih, kjer to zahteva delovni proces (hodnik, intenzivna 
nega, dnevni hospital)  

Čisti in nečisti prostori 
Po potrebi se vmesne cone prehajanja izvedejo s prostorom za zaščitno opremo v eni smeri 

prehajanja in s prostorom za dezinfekcijo v drugi smeri prehajanja. Koncept objekta je 
napajanje iz centralnega hodnika.  

Skladišča 
Prostori naj se namenijo shranjevanju medicinskega in nemedicinskega materiala in opreme. 

Čajna kuhinja 
Na Oddelku se predvidi čajna kuhinja v pritlični etaži objekta, skupaj z dnevnim prostorom 
za osebje. 

Administracija 
Prostori za administracijo se izvedejo v prvi etaži objekta.  
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Delovni prostori zdravnikov 
Predvidijo naj se delovni prostori za zdravnike. V pritlični etaži se predvidi en prostor za 
dežurnega zdravnika za predel z zdravljenjem akutnih bolnikov in en prostor za dežurnega 
zdravnika za izvajanje intenzivne terapije. Vsak prostor za zdravnika vsebuje tudi manjši 
garderobni del in lastne sanitarije s tušem. 

Garderobe za zaposlene: 
Na Oddelku ali v bližini oddelka naj se predvidi garderoba za zaposlene, v delu objekta z 
dostopom čim bližje glavnemu vhodu. 
 
Lekarna: 
Prostora lekarne se naj umestita v skladu z zahtevami uporabnika in sicer: 

• prostor za pripravo zdravil 
• prostor lekarne 

 
Ostali potrebni funkcionalni prostori oddelka: 

• prostor za operativni monitoring posebej za sobi intenzivne terapije in posebej za 
sobi kliničnega oddelka 

• prostor za hrambo mobilnega CT in UZ 
• prostor za posege s prostorom za pripravo 
• prostori za depoje perila,  
• prostori za razdeljevanje prehrane pacientom,  
• prostori za bolnišnične odpadke 

 
Funkcionalna zasnova: 
 
PRITLIČJE: 
 
Pritlična etaža objekta mora biti zasnovana na način, da omogoča funkcioniranje stavbe 

navznoter za zaposlene s čistimi potmi in navzven za paciente z nečistimi potmi. V vmesnem 

prostoru za prehajanje iz enega sektorja v drugi je potrebno predvideti ukrepe, ki omogočajo na 

prehodu iz čistega dela v nečisti prostor z zaščitno opremo, na prehodu nazaj pa prostor z 

dezinfekcijo.  
V predel z bolniškimi sobami za zdravljenje akutnih bolnikov s COVID-19 in bolnikov z najtežjo 

obliko bolezni, ki potrebujejo zdravljenje z intenzivno terapijo, se umeščajo še dodatni prostori, 

ki so potrebni za nemoteno obratovanje tega dela zdravstvenega objekta:  
 

• Prostor za posege s prostorom za pripravo, ki mora biti umeščen blizu obeh 
bolnišničnih sob zdravljenja z intenzivno terapijo 

• Prostor za hrambo mobilnega UZ in CT 

• Prostor za dezinfekcijo 
• Bolnišnične sobe z lastnimi sanitarijami in tuši 
• Prostori za kužnine  
• Prostori za hrambo perila 
• sestrski prostor z dnevnim prostorom za osebje 
• garderobe 
• lekarna s pripravo zdravil 
• prostora operativnega monitoringa 
• prostora za dežurna zdravnika 
• sanitarije za zaposlene 
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• prostor za zaščitno opremo 
 
Dostopni direktno iz zunanjega prostora se umeščajo naslednji prostori: 

• ambulanta 01 s čakalnico z lastnim vhodom 
• glavni vhod v objekt ločen za zaposlene in za paciente 
• vertikalne komunikacije z dvigalom 

 
Funkcionalna zasnova: 
 
NADSTROPJE: 
 
Nadstropje objekta bo izkoriščeno delno, v velikosti 210 m2 bruto. 
V nadstropni etaži objekta se nahaja centralni hodnik, ki se navezuje direktno na vertikalne 
komunikacije in dvigalo. Iz njega se vstopa direktno v prostor administracije in v sanitarije za 
gibalno ovirane osebe.  

V notranjosti etaže se nahajata 2 ambulanti z lastno predeljeno čakalnico in prostorom za 

sprejem. Zraven je predvidena bližnja navezava na dnevni hospital z dvema sobama s po 
dvema posteljama. 

Dostopni iz vertikalnih komunikacij se umeščajo v 1.etažo objekta naslednji prostori: 
• ambulanta 02 z lastno čakalnico 
• ambulanta 03 z lastno čakalnico 
• prostor za administracijo 
• prostori za osebje 
• sanitarije za gibalno ovirane osebe 
• sanitarije za zaposlene in za paciente 
• dnevni hospital 
• centralni hodnik 

 
 
PREDVIDENE KVADRATURE: 
Bruto etaža pritličja znaša  1.227,9 m2, bruto etaža nadstropja pa 209,1 m2. 
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OKVIRNE KVADRATURE: 
 

  PRITLIČJE:   

  SKUPAJ NOTRANJI DEL NETO - pritličje 
1.087,0 

m2 

  SKUPAJ NOTRANJI DEL BRUTO - pritličje 
1.227,9 

m2 
   
 
 

  NADSTROPJE:   
  SKUPAJ NOTRANJI DEL NETO - pritličje 200,0 m2 
  SKUPAJ NOTRANJI DEL BRUTO - pritličje 209,1 m2 

   
 
 

PRITLIČJE - COVID BOLNIŠNICA - ZUNANJI DEL 

 povezovalni hodnik do objekta Onkologije 
80,0 

m2 
    

    
80,0 
m2 

 
 
 
      

 SKUPAJ OBJEKT NETO 1.287,0 m2 
  SKUPAJ VEZNI HODNIK  80,0 m2 

   
  SKUPAJ BRUTO 1.437,0 m2 
  SKUPAJ BRUTO Z ZUN.HODNIKOM 1.517,0 m2 
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ODSTRANITVENA DELA 

Predvidena so sledeča odstranitvena dela: 
Odstraniti oz. začasno je potrebno prestaviti zunanjo ograjo in zunanjo razsvetljavo. Teren je 
potrebno pripraviti za izdelavo temeljev.  
 
Izvede se nova zunanja razsvetljava peš poti med montažnim objektom in železnico in se 
predvidi na novem objektu. 
 

 
 
 
TEMELJENJE 
Temeljenje in nosilna konstrukcija se morata predvideti za 2 etaži objekta na način, da bo 
možno v zgornji etaži v prihodnosti izvesti celotno nadstrošpje. Upoštevati je potrebno del 
objekta, ki leži nad kletjo objekta Onkologije. Predvideti je potrebno pripravo gradbene jame in 
ustrezno varovanje gradbene jame. 
Temeljenje se izvede v skladu z geomehanskim poročilom. 
 
KONSTRUKCIJA IN NOSILNI ELEMENTI 
Tlorisne dimenzije objekta: 13,70 m x 89,58 m. 
Predvidena je lahka montažna gradnja, upoštevana etažnost je P+1, s konstrukcijo vseh 
nosilnih elementov in oboda iz materialov, ki odgovarjajo vsem zahtevam in predpisom, tako z 
vidika mehanske stabilnosti in odpornosti, kot tudi vseh gradbenofizikalnih zahtev.  
Ker se pod delom predvidenega montažnega objekta nahaja klet obstoječega objekta 
Onkologije, je potrebno podati rešitev premostitve kleti, oziroma preveriti možnost naleganja na 
obstoječi objekt. 
 
Stenska in strešna konstrukcija sta montažni. Nosilna konstrukcija mora biti ustrezno požarno 
zaščitena. Nosilna konstrukcija se predvidi v kompletu za etažnost objekta P+1. 
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Zunanje stene in streha bodo izolirani v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(Ur.l. RS 52/10 in 61/17). Naveden pravilnik bo upoštevan tudi pri izbiri zunanjega stavbnega 
pohištva in projektiranju strojnih instalacij. 
 
Neto etažna višina je minimalno 400 cm zaradi zahtev doseganja minimalne dopustne hitrosti 
gibanja zraka v prostoru pri zahtevanih dvanajstih izmenjavah svežega zraka na uro. 
 
ZAŠČITA OBJEKTA 
Vertikalna in horizontalna hidroizolacija se vgradi pod talno ploščo in kot zunanja vertikalna 
zaščita, vgradi se toplotna izolacija iz XPS plošč debeline 14 cm. Z XPS v debelini 15 cm se 
zaščiti tudi podstavek objekta do višine 30 cm nad terenom. 
 
STREHA 
Strešna kritina objekta mora odgovarjati  vsem veljavnim predpisom in zahtevam gradbene 
zakonodaje kot tudi zahtevam za gradnjo zdravstvenega objekta, 
Zagotavljati mora ustrezno fizično odpornost v skladu s Prostorsko tehnično smernico TSG-
12640-001:2008. 
 
FASADA 
Oblikovanje objekta sledi umestitvi le-tega v urbani mestni prostor. Zaradi velikosti in razmerja 
objekta naj bo fasada oblikovana na način, da se veliko stavbno gmoto razdeli na polja, ki 
omogočajo, da kubus ne deluje kot industrijska hala, temveč kljub montažnemu značaju objekta 
z izbiro materialov subtilno ponazarja procese, ki se odvijajo v objektu. 
Fasada naj bo ustrezno požarno odporna in toplotno izolirana U<=0,28 W/m2K, v skladu s 
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 52/10 in 61/17), toplotni mostovi pa 
izolirani v skladu s SIST – DIN 4108, tako da ne prihaja do kondenza na notranjih obodnih 
površinah. Zagotavljati mora ustrezno fizično odpornost v skladu s Prostorsko tehnično 
smernico TSG-12640-001:2008. 
Prav tako se z ustreznim fasadnim ovojem dosegajo zvočne izolacije, ki jih navaja Pravilnikom 
o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ)! Objekt se nahaja v 
območju varstva pred hrupom III.  
 
Objekt ima fasado iz izolativnih alu panelov z izolacijo iz kamene volne, skupne debeline 17,2 
cm, ki zagotavljajo zadostno toplotno zaščito in hkrati omogočajo čim smotrnejšo izrabo 
prostora, ki je zelo omejen. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Okna so alu izvedbe in imajo različna krila, ki se v skladu z Načrtom požarne varnosti odpirajo 
po vertikalni in horizontalni osi ali pa so fiksno zastekljena oz. opremljena s požarno zaveso. 
Okensko krilo ima kvalitetno okovje in kljuko po izbiri arhitekta. Zasteklitev je izvedena s 
troslojnim float steklom Ug = 0,6 W/m2K, požarna odpornost minimalno EI60 
Na zunanji strani se nahaja alu zunanja okenska polica v barvi RAL po izbiri arhitekta, na 
notranji strani pa kamnita polica iz tonalita. Fasadni element iz ALU vertikal služi delno tudi kot 
zaščita pred soncem, zato dodatna zaščita pred soncem ni potrebna. 
Zasteklitve so prav tako alu izvedbe po sistemu Riegel-Pfosten  - predvidene kot samonosilna 
zastekljena fasada. Obe večji zasteklitvi sta predvideni na južni strani objekta in na njegovi 
zahodni strani, kjer se zaključi vezni hodnik.  
 
Zunanja vhodna vrata v objekt so vstavljena v zastekljeno steno v alu profilih, vratno krilo je 
stekleno. Zasteklitev steklene stene je fiksna s troslojnim steklom, celotna shema bo obdelana 
v projektu za izvedbo. Velikost in oblika vrat se prilagodijo v projektu tehnologije.  
Na severni strani in na zahodni strani sta predvidena tudi dva izhoda. 
Požarna vrata so požarno odporna EI 30 oz. EI60 v skladu s ŠPV in opremljena s samozapiralom. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0380
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PREDELNE NENOSILNE STENE 
Objekt ima neto višino nadstropja minimalno 400 cm oz. skladno z zahtevami projekta strojnih 
instalacij, predelne stene so predvidene po celotni etažni višini. 
V objektu so predvidene montažne predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 15 cm in 
sicer je predviden profil 7.5 cm z obojestranskim dvojnim mavčno kartonskim opločenjem ali 
zidane. Debelina toplotne izolacije je 75 mm. Takšna izvedba ima zvočno zaščito 56 dB. Po 
detajlu Rigips 3.40.05 ali enakovredno. V mokrih prostorih se uporabi RBI plošča.  
Sanitarne predene stene so debeline 10 ali 15 ali 30 cm, ki omogočajo vgradnjo sanitarnih 
elementov. 
Jaški se enostransko zapirajo s steno debeline 7.5 cm. 
Stene bodo naknadno 2x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do višine 2,5 m obložene s 
keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je predvidena 
originalna zaokrožnica.  
Vse stene bodo naknadno opleskane. Opleskane stene bodo do stropa zaščitene z mat 
latexom – kvalitetno pralno disperzijsko barvo.  
 
SPUŠČEN STROP 
Na mestih, kjer to dovoljuje etažna višina prostora, in na mestih, kjer bodo speljane instalacije 
je predvideti spuščene strope. Pri izbiri stropov je potrebno predvsem gledati s strani 
uporabnosti, vzdrževanja, lahkega posluževanja in dostopa do instalacij. Stropna obloga naj bo 
kovinska s tesnilno gumico, podkonstrukcija iz nosilnih in montažnih profilov z obešali, pritrjena 
na nosilno konstrukcijo (AB plošča).V prostorih s povečano stopnjo čistoče (intenzivna, 
polintenzivna nega, dnevni hospital, ambulante, digestorij, ambulante za manjše posege v 
lokalni anesteziji, itd) se naj predvidijo spuščeni stropi tipa kot npr. Armstrong Bioguard Clip, 
narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije. 
V ostalih prostorih se lahko predvidi spuščen strop nižjega ranga Armstrong, izgrajenega iz 
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Armstrong Clean room 24 mm profilov. 
Na mavčno kartonskih stropih je potrebno predvideti revizijske odprtine za vzdrževanje 
instalacij v dvojnem stropu. 
 
OBDELAVA STEN 
Stene morajo glede na dejavnost v prostoru smiselno izpolnjevati naslednje zahteve: 

• ustrezno protipožarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov; 
• oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora; 
• v mavčnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojačitve za 

naknadno vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojačitev v 
mavčnih stenah; 

• zvočna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvočni zaščiti stavb; 
• vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne 

poslabšajo zvočne zaščite stene; 
• vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne  plošče do stropne  plošče; 
• kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na 

stene izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; 

• kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na 
steklenih površinah predelnih sten izvesti ustrezno zaščito pred sevanjem; 

• na ustreznih višinah morajo biti stene z zaščitnimi odbojnimi letvami zaščitene 
pred mehanskimi poškodbami, ki jih povzroča oprema v bolnišnici (postelje, 
vozički, premična oprema, pisarniški stoli, itd.); 

• vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki ščitijo vogale pred 
krušenjem; 

• stene morajo biti opremljene z ročnimi oprijemali za slabotne, površine oprijemal 
morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno čistiti in vzdrževati; 
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• na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike. 
 

Stene so 2 x kitane in opleskane, sanitarne stene pa so do stropa obložene s keramičnimi 
ploščicami srednjega cenovnega razreda, ob stiku s talno keramiko je originalna 
zaokrožnica. Širina fuge znaša 5 mm, fuge pa so impregnirane s premazom, ki preprečuje 
prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Stene morajo biti pri tleh v višini zaokrožnic 
pripravljene tako, da bo zaokrožnica in končna obdelava stene v isti ravnini. 

Z laminatnimi ploščami iz toplotno-strjujočih se smol, enakomerno ojačanih z lesenimi vlakni, 
gostote 1400 kg/m3 v skladu z ISO R1183-87 je obložen tudi pas za umivalnikom do višine 250 
cm. Širina lokalne zaščite znaša 120 cm. 
Vse stene so do višine stropa zaščitene s kvalitetno pralno epoksidno barvo.  
 
TLAKI 
Tlaki v objektu so predvideni sledeči: 
Na hodnikih in ordinacijah je predvidena gumirana talna obloga, bakteriostazna, debeline 3mm 
z originalno nizkostensko obrobo – zaokrožnico z radijem 3 cm in višine 10cm, ki omogoča 
mokro čiščenje in razkuževanje. 
V sanitarijah so predvidene talne nedrseče gres ploščice z originalno – tipsko zaokrožnico. 
Stopnice bodo iz pranega betona, ki bo zaščiten z impregnacijskim premazom; nastopne 
ploskve bodo iz protizdrsne keramike. 
 
NOTRANJA VRATA 
Notranja vrata so enokrilne ali asimetrično dvokrilne izvedbe, odvisno od dejavnosti, ki se v 
prostorih odvijajo in širine prehoda, ki jo potrebujejo. So polna, lesena, suhomontažna, z 
laminiranim vratnim krilom. Nekatera vrata v imajo zastekljeno odprtino - obsvetlobo. Imajo 
kvalitetno okovje s tremi  nasadili, cilindrično ključavnico, odpiranje je ročno. Podboj je 
suhomontažen, kovinski. Velikost in oblika vrat se prilagodijo v projektu tehnologije.  
Za vsa vrata se predvidi sistemski ključ. 
 

DVIGALO  

Predvideno je novo dvigalo, ki ustreza prevozu oseb na bolniški postelji s spremljevalcem in služi 
za dostop v 1. nadstropje. Dostop v 1. nadstropje je možen tudi preko stopnišča.  
Dvigalo mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal (Ur.l. RS št. 25/16 oziroma 
harmoniziranimi standardi: SIST EN 81-20:2014 in SIST EN 81- 50:2014, Varnostna pravila za 
konstruiranje in vgradnjo dvigal. Neto velikost kabine pa je širine 1500 mm, dolžine 2500 mm in 
višine 2200 mm. Vrata v kabino so svetle širine 120 cm. 
Kabina je neprehodna. Ustrezno je brezstrojnično dvigalo, dvigalo mora ustrezati  standardom EN 
81-20, EN 81-50, EN 81-73. 
 

Poz. 

I. 

Dvigalo: 

Kot npr.Schindler 
3300 

Nosilnost: 

1125kg/15 oseb 

Višina dviga: 

4,60 m 

Število etaž: 

2/2 

 
NOSILNOST  1125 kg ali 15 oseb 
HITROST  1,00 m/s  
SISTEM POGONA  električni, ACVF- frekvenčno reguliran, brez reduktorja 
VIŠINA DVIGA  4,60 m 
ŠTEV. POSTAJ  2 
ŠTEV. VHODOV  2 (neprehodna kabina)        
SISTEM UPRAVLJANJA:  • mikroprocesor - zbirno krmilje  

• govorna povezava iz kabine (varnostni sistem 
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omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 
4 prej programirane tel. številke) 

• avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v 
primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih 
baterij 

• mehanska tipkala prilagojena številu postaj 
• signal za preobremenitev 
• tipka za odpiranje in zapiranje vrat 
• tipka za alarm 
• Braillova pisava  
• Požarni program BR1 

SIGNALIZACIJA:  
v kabini 

  
prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 

v glavni postaji    prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 
v drugih postajah  prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje 
KABINA:  • stene kabine iz strukturirane nerjaveče pločevine  

• strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine 
• ročaj v kabini na stranski steni  
• ogledalo na zadnji steni po vsej višini širine 60 cm 
• tla pripravljena za polaganje lokalnega poda maks. 

deb. 13 mm ( lokalni pod dobavi in vgradi naročnik ) 
• LED razsvetljava v stropu, tip svetilk LINE 

 
   

število vhodov  1, neprehodna kabina 
zaščita vhoda  svetlobna zavesa  
VRATA: 
kabine 

  
avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz 
strukturirane nerjaveče pločevine, frekvenčno reguliran 
pogon, širina do 1250 mm, višina 2100 mm  

jaška 
 

 avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz 
strukturirane nerjaveče pločevine, širina do 1250 mm, 
višina 2100 mm  
požarna odpornost vrat E 120 

STROJNICA:  brez 
ELEKTRIČNA NAPETOST:  3 x 400V / 230V, 50 Hz 
vključeno v ceno  • razsvetljava jaška 

• lestev za dostop v jamo jaška 
• montaža brez delovnega odra 

JAŠEK DVIGALA :    
 

glava jaška  Min. 3400 mm   
poglobitev  Min. 1100 mm  

 
 

 
MEDICINSKI PLINI 
Predvidena je sledeča oskrba: 

• sobe EIT: kisik, zrak, vakuum 
• bolniške sobe: kisik, zrak 
• dnevni hospital: kisik, zrak 
• soba za posege: kisik, zrak 
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Posebno pozornost je potrebno nameniti temu, da so plini absolutno očiščeni, enako velja za 
bakrene cevne instalacije. Cevna inštalacija medicinskih plinov se izvaja kot zadnja inštalacija na 
gradbišču. 
Zagotovljen mora biti sistem varnostnega napajanja (napajanje z diesel električnim agregatom in 
IT sistem) za medicinsko-tehnične naprave (naprave za oskrbo z medicinskimi plini). 
Za obratovanje in vzdrževanje medicinskih plinov v zdravstvenih objektih se imenuje odgovorno 
pooblaščena oseba z ustreznim znanjem in izkušnjami v zdravstvenih objekti.  
Izbrani izvajalec bo moral po potrebi izvesti tudi zunanje postaje za medicinske pline (kisikova 
postaja, vakumska črpalka, črpalke za zrak,…). 
 
DOSTOPI INTERVENCIJSKIH VOZIL 
Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz vzhodne strani objekta, na severovzhodnem vogalu. 
Obveznost izvajalca vključuje tudi zasnovo in zunanjo ureditev ustreznih dostopov do objekta 
(krožna pot do stavbe montažne bolnišnice in Oddelka za onkologijo). 
 
EVAKUACIJA 
Iz objekta vodijo trije izhodi. Razdalje vseh prostorov od izhodov so krajše od 30 m. 
 
POŽARNA VARNOST 
V tehnični dokumentaciji je upoštevati predpise iz požarne varnosti : 
Zakon o varstvu pred požarom (Ur. L. RS, št. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/12 – ZFRO), 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ), Pravilnik o zasnovi in študiji požarne 
varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – GZ) in TSG-1-001:2019 Požarna varnost v 
stavbah.  
 
PROTIHRUPNA ZAŠČITA 
Ovoj stavbe ter notranje stene in vrata morajo dosegati vrednosti v skladu s Pravilnikom o zaščiti 
pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ). Predmetno območje spada v III. 
območje, obremenitev znaša  Ldan 55dB (A), ukrepi in vrednosti pa morajo biti v skladu s 
Tehnično smernico TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah. Mejne vrednosti 
ekvivalentnih ravni hrupa LAeq za ambulante, ordinacije podnevi so 35dB(A), ponoči pa 30dB. 
Za objekt je potrebno izdelati Elaborat o zaščiti pred hrupom v stavbah, projektne rešitve pa 
morajo zagotavljati izpolnjevanje zahtev iz pravilnika. 
Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno upoštevati, da se objekt postavlja v neposredno bližini 
železniške proge. Projektne rešitve morajo smiselno ustrezati določilom veljavnega OPPN za 
območje kamor se bo umeščal objekt.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1881
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
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Prikaz razmejitev med III. In IV. območjem varstva pred hrupom 
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UREDITEV OKOLJA 
Objekt je dostopen za intervencijska vozila iz severovzhodne smeri. 
Ureditev okolja je razmeroma enostavna; gospodarsko dvorišče in povozne poti so utrjene in 
urejene v obliki z enovitim tlakom: asfaltirane ali iz metličenega betona. Projekt ureditve okolja bo 
priloga projektne dokumentacije IZP/PZI. 
Vode iz utrjenih površin in strešne vode bodo speljane v ustrezno dimenzionirano podtalnico. 
Fekalne vode in ostali komunalni priključki bodo navezani na komunalno infrastrukturo v 
neposredni bližini – na komunalno infrastrukturo Oddelka za onkologijo. 
 
GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 
Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za 
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 
rab (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt, 77/09 – odl. US, 61/17 – GZ in 41/18). Vsi dostopi 
v objekt so brez grajenih in komunikacijskih ovir. Dostop od zunanjih utrjenih površin do glavnega 
vhoda je urejen brez pragov ali drugih ovir. Vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu 
omogočajo gibanje osebi na invalidskem vozičku oz. bolniški postelji. Za premoščanje višinskih 
razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano za prevoz oseb na bolniški postelji. Vsi hodniki in 
komunikacije so dimenzionirane na širino postelje. Sanitarije za invalida so predvidene v 1.etaži, 
kjer se nahaja ambulantni del. 
 
NOTRANJE in ZUNANJE ZASTEKLITVE 
Za ločevanje sklopov in zaščito pred vremenskimi vplivi se izvedejo zasteklitve iz varnostnega 
lepljenega stekla ESG+VSG v steklarskih okvirjih. V področju veznega hodnika so zasteklitve 
vpete oz. pritrjevane točkovno.  
 
NOTRANJA OPREMA 
Notranja oprema se deli na medicinsko in nemedicinsko opremo, naknadno pa jo je potrebno 
prilagoditi glede namembnosti prostora na štiri sklope: 

• splošno pohištveno opremo, 
• splošno medicinsko opremo, 
• specialno medicinsko opremo, 
• aktivno opremo (telefonija, računalniška oprema,…) 

 
Pred pričetkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske 
opreme, ki narekuje potrebne instalacijske priključke, gabarite prostorov in nivo obdelave prostora.  
 
Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje stolpce: 

• zaporedna številka, 
• projektantska šifra izdelka, 
• opis izdelka, 
• etaža, številka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena, 
• število kosov opreme, 
• cena opreme brez DDV za en kos, 
• cena opreme brez DDV za projektirano število kosov, 
• znesek DDV, 
• cena opreme skupaj z DDV, 
• proizvajalec opreme, 
• kataloška številka artikla. 

 
Projekti in popisi za medicinsko in nemedicinsko opremo morajo biti narejeni pred pričetkom 
projektiranja instalacijskih del.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2044
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Ustrezati morajo zahtevam investitorja in zakonodaji o  javnem naročanju. Razdeljeni morajo biti v 
sklope, kot jih bo zahteval investitor pred dokončanjem projektne dokumentacije. Za vse prostore v 
zgradbi morajo biti narejeni površinski načrti in usklajeni s projektno dokumentacijo gradbeno, 

obrtniških in instalacijskih del.  
 
Nabava in vnos medicinske opreme je stvar posebnega naročila, v tej fazi se izdela potrebna 
projektna dokumentacija. 
 

Predvidena je nabava (vnos, montaža) splošne pohištvene opreme in aktivne opreme. 
Splošno pohištveno opremo sestavlja vsa potrebna splošna oprema za opravljanje dejavnosti:  

• serijsko in izvenserijsko pohištvo 
• vse vrste omar, regalov, podpultnih omaric, visečih omaric, polic, sedežev (foteljev), stolov, 

miz, obešalnikov, garderobnih sten, pregradnih sten, klopi, predalnikov, delovnih pultov, 
delovnih pultov z vgrajenimi pomivalnimi koriti itd.; 

 

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoječimi normami ustrezno licencirana tako, da bo 
primerna za uporabo v specifičnih prostorih objekta, ki ga določa predmet tega javnega 
naročila. 
Vsa navedena in ostala potrebna specialna medicinska oprema mora ustrezati vsem 
predpisanim standardom za bolnišnice. 
 
Zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v zvezi s higiensko tehnično opremljenostjo 
prostorov: 
• upoštevanje prostorsko tehničnih smernic (MZ, 2008) ter osnutek Novih prostorsko 

tehničnih smernic za zdravstvene objekte (MZ, 2019) 
• ločevanje čistih in nečistih poti 
• ustrezna površina za posamezno posteljo; razmik med posteljama naj znaša vsaj 1m 

(drugače za izolacijske sobe) 
• na vsakem oddelku je predvideti možnost izolacije 
• ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest (topla voda vsaj 55°C, po 1 

min točenja, mrzla voda pod 20°C po 2 minutah, milo, papirnate brisače za 1 x uporabo, 
koš za odpadke, razkužilnik 

• zagotavljanje ustreznega prezračevanja, hlajenja in gretja prostorov 
• zagotavljanje prostora za postavitev ustreznega števila in velikosti košev za odpadke 
• zagotavljanje ustreznega odstranjevanja odpadnih vod 
• zagotavljanje prostora za ustrezno skladiščenje sterilnega materiala in drugega čistega 

materiala, oddelčna lekarna 
• zagotavljanje higiensko ustrezne oskrbe prostorov s čistim perilom in zagotavljanje 

ustreznega začasnega shranjevanja in odvoza nečistega perila 
• zagotavljanje higiensko ustrezne oskrbe s hrano 
• zagotovitev ustreznega števila in ustrezne opreme prostorov za osebno higieno 
• izbor in uporaba materialov, ki jih bo mogoče mokro čistiti in vzdrževati, ter po potrebi 

razkuževati; izbor mora biti skladen z veljavno zakonodajo 
• ureditev ustreznih pristopov na oddelek, da bo lahko transport pacientov ter oskrba 

potekala nemoteno ne glede na vremenske razmere 
• zaščita pred glodavci, insekti, ptiči 
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7. ZUNANJA UREDITEV 
 

GEODETSKA PODLOGA 
 
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati posnetek obstoječega 
terenskega stanja v digitalni obliki. Izmera je navezana na nivelmansko mrežo, posnetek je 
vključen v Gaus - Kruegherjev koordinatni sistem. Višine so absolutne. 
 

OBSTOJEČE STANJE 
 

OBSTOJEČE STANJE - OKOLJE 
 
Gradbena parcela je pravilne pravokotne oblike, tvorijo jo parcele št. 939, 950/2, 954/6 in 2830 
vse k.o. Tabor. Gradbena parcela je omejena s sosednjimi parcelami tako na jugu, kot na 
severu, kar je potrebno upoštevati. Novogradnja je predvidena centralno v jugo-zahodnem delu 
gradbene parcele, ki v leži večinoma na zemljišču UKC:  
V neposredni bližini se nahaja obstoječa zgradba Oddelka za onkologijo, etažnosti 2K+P+3N 
ter urejene parkovne površine. Urejene so parkirne površine za osebna vozila, kolesarje in 
manipulativne površine ter postavitvena površina za gasilce. 
Parcela je komunalno opremljena. Na parceli se nahajajo obstoječi interni komunalni vodi, ki jih 
je potrebno locirati inj ustrezno zaščititi. Potrebno je predelati vode meteorne kanalizacije in 
lovilce olja, ki se nahajajo na trenutnem parkirišču.  
Teren je raven, območje je asfaltirano in se trenutno uporablja kot parkirišče in funkcionalno 
zemljišče.  
 

OBSTOJEČE STANJE - KOMUNALNI VODI 
 
Na osnovi podatkov I Obcina in podatkov uporabnika znotraj območja projektiranja potekajo 
naslednji komunalni in energetski vodi: 

• interna fekalna in meteorna kanalizacija 
• optično omrežje 
• elektro omrežje 
• toplovod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prikaz javne GJI na območju 
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Prikaz interne GJI na območju 
 
 

NOVO STANJE - KOMUNALNI VODI 
 
Oskrba s pitno vodo 
Objekt bo priključen na vodovod preko objekta Onkologije. 
 
Oskrba z elektriko – priključitev predvidenega objekta 
Objekt bo priključen v naročnikovi trafo postaji, ki se nahaja v neposredni bližini, vzpostavitev 
novega merilnega mesta, v skladu s pogoji mnenjedajalca. 
 
Fekalna kanalizacija 
Kanalizacija odpadnih voda bo priključena na obstoječo interno kanalizacijo od objekta 
Onkologije. 
 
Meteorna kanalizacija 
Vse padavinske vode iz strešnih površin bodo odvajanje v ponikovalnico. 
 
Zemeljski plin 
Objekt je potrebno priključiti na obstoječo GJ infrastrukturo. 
 
Telekomunikacije  
Objekt je potrebno priključiti na obstoječo interno infrastrukturo. 
 
Vse obstoječe interne vode je potrebno locirati, zakoličiti, pod nadzorom ročno izkopati 
in ustrezno mehansko zaščititi, po potrebi obbetonirati, vse v skladu s pogoji 
mnenjedajalcev, zahtevami investitorja in nadzora. 
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NOVO STANJE – MEDICINSKI PLINI 
 
Medicinski plini 
Objekt COVID se naveže na instalacije medicinskih plinov na Oddelek Onkologije, v kolikor je 
to mogoče. V kolikor to ni mogoče, mora izvajalec izvesti novo zunanjo kisikovo postajo, 
vakuumsko črpalko in ostalo opremo potrebno za delovanje sistema potrebnih medicinskih 
plinov. V tem primeru je potrebno preveriti lokacijo nove postaje za kisik na lokaciji SV od 
objekta. 
 
 

NOVO STANJE – UREDITEV OKOLJA 
 
Prometni dostop je obstoječ, iz severovzhodne strani po prometnih površinah znotraj 
kompleksa UKC Maribor. 
 
Prometni dostop bo potrebno na novo zasnovati in urediti, v smislu krožnega prometa - po južni 
strani mimo objekta DORA do stavbe Onkologije in montažne bolnišnice in po severni strani 
objekta DORE v nasprotno smer. Na severni strani objekta DORE bo potrebno ukiniti določena 
obstoječa parkirna mesta, odstraniti robnike in narediti novo asfaltno površino za cestišče.  
 
Pred pričetkom del je potrebno gradbišče zavarovati z ustrezno zaščitno ograjo in signalizacijo.  
Nove utrjene površine v večini se izvedejo iz metličenega betona in asfalta.  Ostala površina se 
ozeleni ter zasadi z grmičevjem in drevjem. 
 
Novi ureditvi se prilagodi tudi potek obstoječe ograje, ki sedaj omejuje kompleks UKC. 
Obstoječa ograja se tako prestavi na novo lokacijo skladno z navodili uporabnika. 
 

POSTELJICA 
 
V posteljico se vgradi stenski gramoz ali kamniti material, premer največjega zrna v kamnitem 
materialu ali stenskem gramozu ne sme biti večji od dveh tretjin debeline vgrajene plasti, 
vendar ne večji od 100 mm. 
Minimalna zahtevana nosilnost na planumu končanega nasipa oz posteljice, merjeno s krožno 
ploščo premera 300 mm, je Ev2≥50 MN/m2 pri utrjenih peš površinah. Ravnost planuma 
posteljice lahko na 4 m dolžine odstopa od merilne letve za največ 2,5 cm. Višina planuma 
posteljice pa lahko na poljubnem mestu odstopa od projektirane kote za največ ±2,0 cm. 
 

        ZAKLJUČEK IN SPLOŠNA NAVODILA  
 

Dela se morajo vršiti v skladu s predpisi, normativi in standardi, tehničnim poročilom, po 
grafičnih prilogah in popisu del iz projektne dokumentacije.  
 
Izvajalec mora poskrbeti, da bodo dela potekala varno v skladu s predpisi iz varstva pri delu. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju pešcev in drugih udeležencev v prometu, 
delavcev in materialnih sredstev, ki bodo sodelovali pri gradnji objekta.  
 
Pri gradnji je potrebno obvezno zagotoviti prisotnost geomehanika, da ne bi prišlo do tehničnih 
napak in materialne škode! 
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08. ELEKTRO INSTALACIJE 
 
SPLOŠNO 
 
Objekt  bo  grajen  montažno  in  temu  načinu  gradnje  je  potrebno  prilagoditi  izvedbo  
instalacij. Objekt  se  bo  napajal  iz  obstoječe trafo postaje, ki se nahaja v neposredni bližini na 
Vzhodni strani predvidene novogradnje. Meritve el. energije so interne. 
Na  celotnem  objektu  se  izvede  zaščita  s  strelovodno  napravo. 
Izvajalec elektroinstalacij in ostale opreme je dolžan uporabiti elektro-instalacijski material po 
veljavnih predpisih. V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po predpisih, je potrebno 
investitorju, nadzornemu organu ter inšpekcijskim službam predložiti ustrezne certifikate. 
Izvajalec je dolžan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednja preverjanja in meritve: 
 

• zaščite pred električnim udarom, vštevši merjenje razmika pri zaščiti z ovirami ali 
okrovi, s  pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega, 

• ukrepov za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termičnimi vplivi glede na 
trajno dovoljene vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti 

• izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor 
• brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede ločilne razdalje 
• izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive 
• prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika 
• obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij 
• prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme 
• povezave vodnikov 
• dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje 
• neprekinjenosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje 
• neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za 

izenačenje potencialov 
• izolacijska upornost električne instalacije 
• zaščita z električno ločitvijo tokokrogov 
• samodejni odklop napajanja 
• funkcionalnost. 

 
V skladu s 107. Členom Energetskega zakona mora odgovorna oseba podjetja ali druga pravna 
oseba ali posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, zagotoviti 
izvedbo predpisanih periodičnih pregledov in preizkusov skladno s predpisi, ki urejajo 
periodične preglede, za katere je v skladu z 49. Členom potrebno energetsko dovoljenje. 
Na NN aparatih je potrebno opravljati periodične preglede in servisiranje v skladu z navodili  
proizvajalca posameznega aparata. 
O pregledih, meritvah, kontrolah in servisnih posegih se vodi pismena dokumentacija. 
 
Pregled in preizkus po končani montaži je potrebno izdelati po TEHNIŠKI SMERNICI TSG-
N-002 – NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE. 
Vse meritve sme izvajati samo pooblaščena oseba. 
 
 
SEZNAM UPORABLJENIH STANDARDOV IN PREDPISOV 
 
Pri projektiranju so bili upoštevani naslednji zakoni, veljavni predpisi, normativi, standardi ter  
splošno priznani varstveni ukrepi: 
 

• Gradbeni zakon, (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/207) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) 
• Zakon o varstvu pred požarom, (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) 
• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, 
št. 28/09, 2/12 in 61/17 – GZ) 
• Tehnična smernica TSG-N-002:2013, nizkonapetostne električna instalacije  
• Tehnična smernica TSG-N-003:2018, Zaščita pred delovanjem strele  
• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električna instalacije v stavbah (Uradni 
list RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ) 
• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, (Uradni list RS, 
št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1) 
• Pravilnik o gradbiščih, (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, (Ur. list RS, št. 
34/08) 
• Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, (Uradni list 
RS, št. 117/02, 21/03 – popr., 51/04 – EZ-A, 126/07 in 37/11 – odl. US) 
• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) 
• Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja 
električne    energije, (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr., 37/11 – odl. US 
in 17/14 – EZ-1) 
• Standard SIST EN 50160:2008, "Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih 
omrežjih, druga izdaja" 

 
Načrt  električnih  instalacij  in  opreme  je izdelati  na  podlagi: 
 
      Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električna instalacije MOP,    
2013 
      Tehnična smernica TSG-N-003:2018, Zaščita pred delovanjem strele MOP, 2018 
 
Elektroenergetski prostor 
Elektroenergetskega prostora ni. Glavni NN razdelilec zgradbe naj se nahaja v TP – nov 
priključek 
Na Oddelku se predvidijo posamezni elektro razdelilci. Njihova lokacija se prilagodi logistiki 
delovanja Oddelka. 
Predvidijo se ločeni energetski razdelilci za mrežo, agregat in UPS. Med njimi je potrebno 
predvideti spojna polja za izvajanje stikalnih manipulacij. 
 
Neprekinjeno napajanje (UPS) 
V okviru bolnice se predvidi centralni UPS za napajanje potrošnikov v zgradbi (bolniške sobe 
EIT, sistemski prostor, razna oprema, komunikacijske omare, delovna mesta, itd.). Prostor, v 
katerem se bo nahajal centralni UPS, je potrebno dobro prezračevati in šele na osnovi dobrega 
prezračevanja poskrbeti za ustrezno hlajenje prostora. 
Za potrebe napajanja aktivne opreme v komunikacijskih omar se predvidijo ločeni UPS-i, ki se 
vgradijo in pritrdijo v komunikacijsko omaro in znajo komunicirati s strežniki. Priklopijo se na 
pripravljen priklop iz centralnega UPS-a. 
UPS naprava naj se predvidi z nadzornim sistemom, ki bo prikazoval delovanje in okvare UPS 
naprave na oddaljenem računalniku. Lokacija računalnika in trasa povezave se uskladi v fazi 
izdelave projektne dokumentacije. 
 

Sistemski prostor-komunikacijska omara 
Na Oddelku naj se predvidi lastna komunikacijska omara. V njej naj se zaključijo vsi javni 
dostopi (podatkovna mreža, telefonija, javljanje požara, pristopne kontrole), vse vertikalne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6422
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-2700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2307
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6422
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-21-0023
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0977
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0059
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1483
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287


Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor 

 

s t r a n  31 | 37 

 

povezave med nadstropji, računalniškim centrom in vse povezave med posameznimi 
napravami. 
Komunikacijska omara mora biti locirana in postavljena tako, da bo zavarovana pred 
neposrednim vdorom, istočasno pa mora biti zagotovljeno ustrezno prezračevanje in hlajenje. V 
kolikor prostor na Oddelku dovoljuje naj se predvidi sistemski prostor. 
 

Oblike napajanja v objektu 
V objektu se predvidijo naslednje vrste električnega napajanja: 

• mrežno napajanje, 
• agregatno napajanje, 
• neprekinjeno napajanje (UPS). 

 

Mrežno napajanje 
Mrežno napajanje se predvidi za: 

• splošno instalacijo zgradbe, 
• razsvetljavo, 
• klimate in hladilne agregate. 

 
Agregatno napajanje 
Agregatno napajanje se predvidi za: 

• vse večje medicinske aparate, 
• dvigala, 
• dve vtičnici na vsakem delovnem mestu, 
• del razsvetljave v posameznih etažah, 
• toplotno podpostajo, 
• UPS-e. 

 
Neprekinjeno napajanje (UPS) 
UPS napajanje se predvidi lokalno za: 

• vse serverje, 
• sistemske omare, 
• sistemski prostor, 
• podatkovni del potrebe za digitalizacijo, 
• bolniške sobe EIT (IT sistem). 

 
Centralni nadzorni sistem - CNS 
V UKC Maribor je za energetske naprave že uveden nadzorni sistem dobavitelja Siemens. Vsi 
klimati in hladilni agregati so vezani na obstoječi nadzorni sistem, ki se nahaja v zgradbi Službe 
za oskrbo in vzdrževanje. 
 
Vse energetske naprave morajo biti priključene na nadzorni sistem. Vse podatke iz centralnega 
nadzornega sistema je potrebno zbrati na enem mestu v ustreznem prostoru v objektu, od tu pa 
te podatke speljati na centralno nadzorno mesto v UKC Maribor. 
 
Na nadzorni sistem morajo biti priklopljena naslednja energetska postrojenja: 

• vse klimatske naprave s pripadajočo strojno opremo na objektu, 
• vsi hladilni agregati na objektu, 
• toplotna podpostaja z vsemi sistemi ogrevanja, sanitarno toplo vodo, toplozračno 

ogrevanje s klimati, 
hlajenje, vlaženje. 
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Pri sistemu ogrevanja, prezračevanja in hlajenja je potrebno smiselno izbrati regulacije glede na 
namembnost, uporabo in lego prostorov. Predvideti je nastavitve parametrov tako v 
posameznih prostorih kakor tudi po posamezni conah. 
 
Sestavni del centralnega nadzornega sistema so projekti, povezave, vsi potrebni moduli, 
programska oprema, zagon, dodelave na obstoječem sistemu, grafika. 
 
Stenski bolniški kanali 
Stenski bolniški kanali se vgradijo v vseh bolniških sobah AII, PE in v dnevni hospital. Obvezna 
sestava bolniških kanalov so ozemljitveni vijak, sklopka za kisik in medicinski zrak, enopolna 
stikala, dvojna podatkovna vtičnica, dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom bele in zelene barve, 
indirektna svetilka, direktna svetilka in nočna svetilka ter predpripravljen element za montažo 
signalne vtičnice sestrske klicne naprave, IT zaščita v sobah EIT. Natančno sestavo bolniških 
kanalov opredeli načrt medicinske in nemedicinske opreme, ki ga projektant uskladi pred 
pričetkom izvedbe PZI projekta elektro in strojnih instalacij. 
 
 

09. STROJNE INSTALACIJE 
 
Za predvideni hitromontažni zdravstveni objekt je potrebno zasnovati strojne instalacije za 
tehnične in medicinske sisteme ter pripadajočo opremo. 
 
Projektni podatki: 
GKX  156615           GKY 549951 
Projektna temperature  -13 C / + 35 C 
 
Pravila stroke: 

• REHVA   COVID-19 Guidelines 04, 08-2020 aktualni napotki 
• ECDC      HVAC COVID-19 11-2020 aktualni napotki 
• Smernica IZS MSS 03/2020 
• Standard ASHRAE 170-2017 Prezračevanje zdravstvenih ustanov 
• TSG 12640-001: 2008 tehnična smernica zdravstveni objekti 
• pr TSG  12640-001: 2019-04 osnutek nove tehnične smernice zdravstveni objekti, 

napotki 
• Napotki DGUV  207-016, DGUV 207-017 in DGUV 207-027  
• Leitlinie DGKH, Hyg Med 2016, tehnična smernica nemškega združenja za higieno v 

zdravstvu 
• DIN 1946-4: 2018-09 Prezračevalna tehnologija - 4. del: Prezračevalni sistemi v stavbah 

in prostorih v zdravstvenem sektorju 
• SIST EN1717 Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah za pitno vodo in 

splošne zahteve za varovala za preprečitev onesnaževanja pitne vode zaradi 
povratnega toka 

• tehnična smernica ECDC, 06-2017 za preprečevanje razmnoževanja legionelle  
• ZURE (Ul. 158/2020) Zakon u učinkoviti rabi energije 
• TSG 1-001:2019 Požarna varnost v stavbah 
• ISO/TS 15066:2016 Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za sodelujoče 

robote COBOTS 
• Primeri dobre inženirske prakse 

 
Instalacije za medicinske pline: 

• -Direktiva EU 2001/83 EU 
• -ISO 7396-1:2016 Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for 

compressed medical gases and vacuum 
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• -DIN 13260-2 terminal units for medical gases 
• -ISO EN 11197:2019 medical supply units 
• -IEC 60601-1 - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic 

safety and essential performance 
 
Kvaliteta prostorov: 

• bolniške sobe: AII in PE skladno ASHRAE 170-2017 
• izvedba sobe z izmenljivo karakteristiko AII/PE ni dopustna 
• ločen, varen sektor za zdravstveno osebje po smernicah DGUV in DGKH HygMed 2016 
• sobe AII in PE morajo biti zrakotesno tesnjene za dp = 2.5 Pa 
• naravno prezračevanje bolniških sob All ni predvideno 

 
Zahteve za kvaliteto notranjega zraka COVID-19: 

• temperatura  ogrevanje 19-24° C / hlajenje 26° C 
• relativna vlažnost 40 % v ogrevalni sezoni, dopustna relativna vlažnost 60% 
• 3-stopenjska filtracija H13 
• možnost ionizacije zraka za potrebe dezinfekcije 

 
Zahteve za tehnične sisteme: 

• namestitev vseh agregatov na zunanji strani izolacije izven toplotnega ovoja stavbe – na 
strehi 

• neprekinjeno napajanje z električno in toplotno energijo  
• sistem za avtomatizacijo in nadzor energetskih sistemov stavbe (CNS) 
• sistem varnosti AJP in detekcija za eksplozivne zmesi medicinskih plinov s samostojno 

požarno centralo, vezano na Gasilsko brigado Maribor ter UKC 
• za vse bolniške sobe AII je predviden lokalni monitoring  - t, dp, % rh, %ah povezan na 

CNS 
 
Izvedba vodovodnih instalacij po napotkih ECDC, NIJZ za preprečevanje razmnoževanja 
legionel in v izvedbi dobre inženirske prakse: 

• obtok tople in hladne vode z zagotavljanjem spodnjega temperaturnega nivoja STV v 
vseh režimih delovanja 

• galvanska nevtralizacija vodnega kamna in korozije na topli in hladni vodi (ionsko 
mehčanje ni dopustno) 

• pipe in ročke za tuširanje z LED indikatorjem toplote brez napajanja 
• ročice tušev s hitro sklopko in velikimi luknjicami, brez možnosti pršenja meglice 
• naprava za hlajenje obtoka hladne vode pod 16° C z izkoriščanjem odpadne toplote 

objekta 
• razmik izoliranega obtoka tople in hladne vode večji > 50 cm 
• termična dezinfekcija STV za redukcijo legionelle v akumulatorjih < 50 CFU/1000ml 
• ročke v izolacijskih sobah so opremljene z UF filtri < 0,02µm 

 
Izvedba klimatskih in prezračevalnih naprav:   

• izvedba “higienik 2” s 3 stopenjsko filtracijo na dovodnega zraka H13 
• brez mešanja odvodnega in dovodnega zraka  
• s termodinamičnim izkoristkom energije odvodnega zraka > 80%,  
• izvedba ustrezno ERP 2021 
• parni generator vlage za vlaženje zraka do 40% relativne vlažnosti 
• ovlaževanje zraka do 40% relativne vlažnosti, izotermično parno ovlaževanje zraka na 

dovodu svežega in filtriranega zraka, vir pare – električni generator pare za doseganje 
visokih higienskih omejitev (skladno TSG 01-004:2010 za bolnišnice 1264, CC-SI) 

•  
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bolniške sobe: AII in PE definirane po ASHRAE 170-2017 
• najmanj    12 izmenjav zraka / ura  
• filtri dovod: 3 stopenjska filtracija H13 
• filtri odvod: H13 skladno z zahtevo DGKH HygMed 2016 

 
sanitarni prostori: 

• obratovanje prezračevanja 24/7 
 
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
 
Objekt se priključi na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. 
Notranje hidrantno omrežje bo ločeno od sanitarnega razvoda v skladu s SIST EN 1717 
 
V objektu bo urejeno centralno ogrevanje STV s toplotno črpalko, kot podporno ogrevanje je 
predviden zemeljski plin. 
 
Izvedba vodovodnih instalacij se izvede skladno smernicam NIJZ in tehnični smernici ECDC, 
06-2017 za preprečevanje razmnoževanja legionelle: 

• temperatura vode v grelnikih STV 55/60°C 
• dnevna dezinfekcija grelnikov vode po celotnem volumnu na 60°C 
• ustrezna pretočnost sistema brez mrtvih rokavov, 
• temperatura sanitarne tople vode nikjer v omrežju ne sme biti znotraj območja 20 

– 50°C, 
• temperatura hladne vode v omrežju ne sme presegati 20 °C 

 
OGREVANJE, PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE 
 
Kot primarni vir ogrevanja se predvidijo toplotne črpalke zrak-zrak in zrak-voda, podporni vir 
predstavljajo generatorji toplote na zemeljski plin. 
 
Zdravstveni objekt z nadstandardno izvedbo ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v izvedbi za 
obvladovanje COVID-19 epidemioloških razmer. Montaža vseh agregatov na strehi objekta. 
 
Predvidena zasnova tehničnih sistemov izpolnjuje nadstandardne zahteve REHVA COVID-19 
za pripravo, kvaliteto in distribucijo zraka. Zasnovana je distribucija svežega zraka za rdečo in 
sivo cono posebej. 
 
Klimatske naprave za pripravo svežega zraka z visokim termodinamičnim izkoristkom v izvedbi 
s popolnoma ločenim tokom svežega in odtočnega zraka, brez mešanja odvodnega in 
dovodnega zraka (ustreza zahtevam REHVA COVID-19).  
Ovlaževanje zraka se izvede z električnimi generatorji pare. 
 
Kvaliteta notranjega zraka: 
  

• ogrevanje 19-24° C 
• hlajenje do 26°C   
• vlažnost 40%  v ogrevalni sezoni, največja dopustna vlažnost 60% 
• možnost ionizacije zraka za potrebe dezinfekcije 
• filtri dovod: 3 stopenjska filtracija H13 
• filtri odvod: H13 skladno z zahtevo DGKH HygMed 2016 
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10. POŽARNA VARNOST 
 

V tehnični dokumentaciji je potrebno upoštevati predpise iz požarne varnosti : 
• Zakon o varstvu pred požarom (Ur. L. RS, št. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/12 – 

ZFRO) 
 

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) 
 

• Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – 
GZ)  
 

• TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah.  
 
Obvezno je izdelati Načrt požarne varnosti, ki mora vsebovati vse predpisane vsebine. 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti naslednjim poglavjem: 

• Požarno odporni fasadni elementi objekta, minimalno EI60 za vse stene postavljene na 
parcelno mejo in streho   

• Upoštevati je potrebno ustrezno požarno odporno konstrukcijo objekta 
• Zagotovljena mora biti ustrezna požarna ločitev od obstoječih objektov ob upoštevanju 

požarno neodpornih površin obstoječih objektov 
• Urediti je potrebno požarne sektorje;  vsaj dva požarna sektorja /etažo; upoštevati pri 

izvedbi strojnih in elektroinstalacij 
• Urediti je potrebno ustrezne evakuacijske poti z upoštevanjem nepokretnih oseb v 

posteljah v pritlični in nadstropni etaži 
• Namestiti je potrebno varnostno razsvetljavo 
• Namestiti je potrebno avtomatsko odkrivanje in javljanje požara s samostojno požarno 

centralo vezano na Gasilsko brigado v Mariboru 
• Namestiti je potrebno ustrezne notranje hidrantno omrežje in ustrezne gasilnike za 

začetno gašenje 
• Na zahodni strani je potrebno dodatno urediti 1 x zunanji hidrant 
• Urediti je potrebno dostope za gasilsko intervencijo preko sprehajalne poti ob železnici: 

klančine, ustrezna prilagoditev ograje. Na javni površini na zahodni strani objekta je 
potrebno urediti intervencijsko površino z ustrezno utrjeno površino (lokacija dovoznih 
poti in delovne površine je preverjena in zahtevana s strani Gasilske brigade Maribor) 

 
 

11. ZUJIK  
 
V skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih 

projektih (Uradni list RS, št. 9/18) so v objekt umesti umetniško delo po izboru strokovne komisije, 

v katero se vključi tudi projektant Načrta arhitekture. Komisijo imenuje predstojnik investitorja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1881
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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12. PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMETACIJA, 
IZVEDBA GRADNJE 

Za predvideno gradnjo, glede na umeščanje in program, bo potrebno izdelati sledečo 
dokumentacijo in dela: 
 

1. Projektna dokumentacija (SIST EN 16310 ) 
Projektno tehnična dokumentacija IDP – osnovni načrti ZA POTRDITEV: 
0 - Vodilni načrt 
1 -  Načrt s področja arhitekture 
2 - Načrt s področja gradbeništva (gradbene konstrukcije, načrt ureditve okolja) 
3 - Načrt s področja elektrotehnike 
4 -  Načrt s področja strojništva 
6 -  Načrt s področja požarne varnosti 
 

2. Projektno upravna dokumentacija (1.člen ZG), (Gradbeni zakon (GZ), Ur. l. RS, št. 

61/2017, Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov, Ur. l. RS, št. 36/2018 

Projektno tehnična dokumentacija PZI – osnovni načrti: 
0 - Vodilni načrt 
1 -  Načrt s področja arhitekture 
1 -  Načrt s področja arhitekture - oprema 
2 - Načrt s področja gradbeništva: gradbene konstrukcije, ureditev okolja 
3 - Načrti s področja elektrotehnike 
4 -  Načrti s področja strojništva 
6 -  Načrt s področja požarne varnosti 
 
Projektno tehnična dokumentacija – osnovne študije in izkazi: 

• Geodetski načrt 
• Elaborat toplotne zaščite 
• Elaborat zvočne izolativnosti 
• Izkaz požarne varnosti 
• Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah 
• Izkaz PURES 
• Izkaz prezračevalnih karakteristik 

 
Projektno tehnična dokumentacija – Dodatni načrti in elaborati: 
Geodetski načrt 
Načrt kanalizacijskega priključka 
Načrt NN priključka 
Načrt ureditve gradbišča 
Načrt koordinacije varstva pri delu 
Varnostni načrt 
Elaborat prašnih delcev  
Elaborat za preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča skladno z 
Uredbo o  preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč ( Uradni list RS št. 
21/11) 
 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914?sop=2017-01-2914
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914?sop=2017-01-2914


Projektiranje in postavitev nadomestne stavbe za COVID-19 bolnike v UKC Maribor 

 

s t r a n  37 | 37 

 

 
3. Ostala projektna dokumentacija  

 
Projektno upravna dokumentacija (Gradbeni zakon (GZ), Ur. l. RS, št. 61/2017, Pravilnik o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Ur. l. RS, št. 
36/2018 
 
Izvajalec mora izdelati: 

• Projektno tehnična dokumentacija DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja)  

• Projektno tehnična dokumentacija PID (Projekt izvedenih del)  
 

S strani izvajalca mora biti izdelana vsa ustrezna projektna dokumentacija, ki bo zagotovila, da 
bo objekt zgrajen na način, ki bo naročniku omogočal kasnejšo pridobitev vseh potrebnih 
upravnih dovoljenj za objekt. 
 

 
 


